ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA ULMI
PRIMAR

www.ulmi.ro, e-mail: primaria.ulmi@yahoo.com
Adresa:Str. Principala, 146, Com. Ulmi, Dambovita, cod postal: 137455,
Tel: 0245-631082 Fax : 0245-631082

Nr. 6767/ 03.05.2023

INVITATIE

de participare la achizitia directa de lucriri

""Amenajare loc de joaca sat Viisoara , punct poiana , comuna Ulmi”,

cod CPV:

45112720-8  Lucrari de arhitectura peisagistica a terenurilor de sport si a zonelor de recreere
(Rev.2)

Comuna Ulmi,cu sediul in strada Principala, nr.102 sat Ulmi, comuna Ulmi, judetul
Dambovita, tel./fax 0245631082, email:primaria.ulmi@yahoo.com, adresa URL
http://www.ulmi.ro, in calitate de autoritate contractanta invita operatorii economici interesati sa
participe la achizitia directa organizata in baza art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 in vederea
achizitionarii lucrarilor ' Amenajare loc de joaca sat Viisoara , punct poiana , comuna Ulmi”,
prin depunere de oferte in vederea atribuirii contractului de lucrari.

1.0biectul contractului: ""Amenajare loc de joaca sat Viisoara , punct poiana , comuna
Ulmi”,

cod CPV:45112720-8 Lucrari de arhitectura peisagistica a terenurilor de sport si a zonelor
de recreere (Rev.2)

2.Valoarea estimata a achizitiei: 495 158 lei la care se adauga TVA .
Sursa de finantare: Bugetul local .

3.In acest context va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra care sa contina
urmatoarele:

3.1.Conditii de participare
-Scrisoare de Inaintare a ofertei
-Declaratie Privind Respectarea Reglementérilor Nationale De Mediu
-Declaratie Privind Respectarea Reglementérilor Din Domeniul Social si Al Relatiilor De Munca

- Formular — evitarea conflictului de interese - Ofertantii, tertii sustindtori si subcontractantii nu
trebuie sa se gaseasca In situatiile prevazute la art.164, art 165, art.167 din Legea 98/2016
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Persoanele cu functie de decizie: Petrut-Bogdan TITA-Primar, Cosmin-lonut PAUN-viceprimar,
Florina NICOLAE-secretar, Carmen-Mariana GHINEA-financiar, Magdalena RADU -financiar,
Raluca Todorescu-financiar, Maria OPINCARU-financiar, Elena PATRASCU-financiar,Margarit
Marian Bogdan — Referent de specialitate, Antonescu Adrian — urbanism, Bogdan-Ion Tudorache —
achizititii publice, Dan PAPUC-achizititii publice, Banu Catalin Titel — consilier local, Dinca
Laurian — consilier local, Gitman Valentin — consilier local, Nae Mihai Florin — consilier local,
Neagoe Gabriel — consilier local, Nicolae Catalin — consilier local, Palaghiu Marian — consilier
local, Popescu Florin — consilier local, Popescu Mihail Sandel — consilier local, Joita Liliana —
consilier local, Stoica Marian — consilier local, Stefan Catalin Constantin

-Copie dupa certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca obiectul
de activitate al ofertantului este in concordanta cu codul CPV.

Operatorul economic interesat trebuie sa fie autorizat sa execute astfel de lucrari conform legislatiei
in vigoare.Acesta va prezenta copie dupa certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului in
copie cu mentiunea “conform cu originalul”din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului
include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice.

- Copie dupa certificatul unic de inregistrare cu mentiunea “conform cu originalul”
-Certificat de atestare fiscala care sa ateste ca ofertantul nu are datorii la bugetul local;

-Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetul de stat;

- Certificat cazier judiciar pentru persoana juridica si pentru administratorul acesteia
3.2.Modul de prezentare a propunerii tehnice
- Perioada de garantie acordata lucrarilor va fi de minim 36 luni;

- Durata de executie a lucrarilor: 12 luni calendaristice de la data primirii ordinului de incepere al
lucrarilor;

3.3.Modul de prezentare a propunerii financiare

Oferta detaliata cu lucrarile solicitate in caietul de sarcini care sa includa pretul total al
lucrarilor ofertate exprimat in lei fara T.V.A.
-Formular oferta si anexa la acesta ;
-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (Formularul F1);
-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pe obiecte (Formularul F2);

-Listele cuprinzand cantitatile de lucrari (Formularul F3);

-Lista cu cantitatile de echipamente tehnologice, utilaje, inclusiv dotarile (Formularul F4);
-Fisele tehnice (Formularul F5);

-Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;(Formular C6, C7, C8, C9)
-Formularul de contract insusit.

Ofertantii au obligatia de a vizita amplasamentul pentru a obtine toate informatiile care pot
fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Orice neclaritati care deriva din vizualizarea
amplasamentului vor face obiectul unor solicitari de clarificari.

Se vor oferta :

- Capitolul 1.2 din devizul general al investitiei — Amenajarea terenului — 5000 lei

- Capitolul 1.3 din devizul general al investitiei — Amenajari pentru protectia
mediului si aducerea terenului la starea initiala — 2500 lei
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- total capitol 4 din devizul general al investitiei — Cheltuieli pentru investitia de baza:
478 658 lei

- Capitolul 5.1 Organizare de santier : 9000 lei

4.Ofertele vor fi depuse pe format de hartie, in plic inchis, la sediul autoritatii contractante
din strada Principala, nr.146, sat Ulmi, comuna Ulmi, judetul Dambovita, tel./fax 0245631082.

-Ofertele depuse dupa termenul limita de depunere al ofertelor se considera intarziate si vor
fi respinse.

5. Data limita stabilita pentru depunerea ofertei: 08.05.2023 ora 11:00 la sediul primariei
Ulmi din strada Principala, nr.146, sat Ulmi, comuna Ulmi, judetul Dambovita;

6. Data stabilita pentru deschiderea ofertei: 08.05.2023 ora 13:00;

7.Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

8.Garantia de buna executie-5% din valoarea contractului fara TVA

9. Ofertantii vor avea cont SICAP valabil deoarece ofertantul castigator va posta pe
platforma o pozitie de catalog care va evidentia oferta facuta in vederea finalizarii procedurii de
atribuire prin intermediul mijloacelor electronice

10. Va primi invitatie de a posta oferta in SICAP doar ofertantul castigator.

Atasat prezentei invitatii de participare, regasiti documentatia de atribuire, in baza careia
veti elabora oferta dumneavoastra.

Solicitati alte informatii la Telefon/Fax: 0245/631082, E-mail: primaria.ulmi@yahoo.com.
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FORMULARE

Nr.crt. Denumire

1 Model scrisoare de inaintare

2 Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu

3 Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social si

Al Relatiilor De Munca

Formular oferta

Formular — evitarea conflictului de interese

oo

Contract




Formular Model scrisoare de inaintare
Operator economic

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatie de participare nr ................. Gl e . v ovn (ziua/luna/anul),
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
” (denumirea contractului de achizitie publica), noi
(denumirea/numele  ofertantului)  va

transmitem urmatoarele:

a) oferta;
b) documentele care insotesc

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura)

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Cu stima,

Semndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  ............cocovveiiivieiieiiie
Numdrul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei  .......cccocvoveveeivresniersiiaennes
Numele §i prenumele semnatarului e
Capacitate de semndturd =000 iscsesseissasbssassisebidsis
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului i e i
Tard de resedinta e e
Adresa e R R R
Adresa de corespondentd (daca este diferita) 0 e s
Telefon/Fax et
Data e R SR




Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Prin aceastd declaratie subsemnat(ul)/a ...
reprezentant legal al ... , participant la licitatia
pentru executia: ...................... (obiectivul de investitie) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii, ca vom
respecta si implementa executia lucrarilor cuprinse in ofertd conform
reglementarilor stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia
nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventile si acordurile
internationale in domeniul mediului si protectiei mediului.

Totodata, declar cd am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in
Declarati » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a
adevarului, facutd unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la
care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinfe juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei  ...........cccccoveevvviviiveveeerriranens

Numele giprenumele semnatarului e
Capacitate de semnaturd s

Detalii despre ofertant

Numele oferfantului e
Taraderesedinfd e
Adresa e

Adresa de corespondenta (daca este diferitd) e

Telefon /Fax e eaee

Data et




Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social
Si Al Relatiilor De Munca

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARII:OR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ... ... (nume si prenume in clar
a persoanei autorizate), reprezentant al
....................................................................... (denumirea ofertantului si datele de
identificare) declar pe propria raspundere ca vom respecta si implementa executia
lucrarilor cuprinse in ofertd conform reglementarilor stabilite prin legislatia adoptata
la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al relatiilor de
munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am {inut
cont de obligatiile referitoare la conditile de munca si de protectie a muncii si am
inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinia de prevederile art. 326 « Falsul in
Declarati » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a
adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la
care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei  ...........ccoceeeeeeeeeeeeeevieeeeeennn,

Numele giprenumele semnafarului e
Capacitate de semndturd e ee e

Detalii despre ofertant

Numele oferfantului e
Tarade resedinid e e
Adresa e

Adresa de corespondentd (dacd este diferitd) e

Telefon /7Fax et

Dafa e AR A A




Formular — Formular de oferta

Operator economic

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA LUCRARI

CATE
Domnilor,

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai
sus mentionata, sa executam

Garantam “Parametrii de performanta”, conform ofertei.
Ne angajam ca, Tn cazul in care oferta noastra este stabilitd castigatoare, sa incepem
lucrarile cat mai curénd posibil dupa primirea ordinului de incepere- cu o perioada de

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile
(perioada in litere si in cifre) respectiv pana la data de .......... (ziua/luna/anul), si
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand Thainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilitd castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile
din documentatia de atribuire.

intelegem ca nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scézut pret

sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data__ / [/
................................ , (semnatura), in calitate de ................legal
autorizat sa semnez oferta pentru si In numele ...

(denumirea/numele operatorului economic)



Anexa la formularul de oferta de lucrari

(denumirea/numele ofertant)

ANEXA LA OFERTA DE LUCRARI

1 | Garantia de buna executie in cuantum de: 5% din valoarea
contratului fara
TVA

2 Garantia tehnica acordata lucrarilor executate | 36 luni

3 Durata de executie 9 luni
calendaristice

4 | Valabilitate oferta 30 zile

(semnatura autorizata)

L.S.




FORMULAR - declaratie privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul, ... (nume si  prenume) reprezentant
imputernicit/ legal Al
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), in calitate de ................ccccccoe...
(se precizeaza calitatea in care operatorul participd la procedura: ofertant unic/

subcontractant/ tert sustinator) la procedura de achizitie directa pentru achizitia de ,,

grisssissisaaawasaes ;OO  CPV:  wisvisinsimisisiiiseinesissss :
organizatd de ... (se insereaza numele autoritatii
contractante) prin transmiterea invitatiei de participare nr ........ dinc.ooo,
(ziuvafluna/anul)

ludnd act de numele persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante, respectiv:

Petrut-Bogdan TITA-Primar, Cosmin-lonut PAUN-viceprimar, Florina NICOLAE-secretar, Carmen-
Mariana GHINEA-financiar, Magdalena RADU -financiar, Raluca Todorescu-financiar, Maria
OPINCARU-financiar, Elena PATRASCU-financiar,Margarit Marian Bogdan — Referent de specialitate,
Antonescu Adrian — urbanism, Bogdan-lon Tudorache - achizititii publice, Dan PAPUC-achizititii
publice, Banu Catalin Titel — consilier local, Dinca Laurian — consilier local, Gitman Valentin — consilier
local, Nae Mihai Florin — consilier local, Neagoe Gabriel — consilier local, Nicolae Catalin — consilier
local, Palaghiu Marian — consilier local, Popescu Florin — consilier local, Popescu Mihail Sandel —
consilier local, Joita Liliana — consilier local, Stoica Marian — consilier local, Stefan Catalin Constantin
declar pe proprie raspundere ca societatea noastra nu se afla in situatii generatoare
de conflict de interese astfel cum sunt acestea prevazute in dispozitiile art. 59 si 60
din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

................................ (semndtura), in calitate de .............ccccceuueene...., legal autorizat s semnez
declaratia pentru si ITn numele .........cccceeereevienneennee, (denumirea/ numele operatorului)



Contract de lucrari
Privind contractarea executiei lucrarilor pentru obiectivul ...

1 ] din data ...ccoccieiiccioniosiviians

1. Partile contractante

in temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitile publice, s-a incheiat prezentul contract de
executie lucrari

intre

Comuna Ulmi, cu sediul in Comuna Ulmi, Sat Ulmi, Str. Principald, nr. 102, telefon 0245/631082,
email: primaria.ulmi@yahoo.com, cod fiscal 4344651, avand contul nr RO71TREZ24A705000710300X
deschis la Trezoreria Targoviste, titular de cont Comuna Ulmi, reprezentata prin Primar — Bogdan TITA,
in calitate de achizitor, pe de o parte,

si
SC somrsicivuiiiive SRL , avand sediul in Judetul .................. , localitatea ................ , str.
................... , nr. .........., telefon......................., nhumar de inmatriculare ..............., CUL:
RO.........oo . ,econtnr deschis la Trezoreria .................. , reprezentat prin
Administrator ....................... , in calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract—prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contr...actante, agsa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. parte — achizitorul sau executantul, astfel cum rezulta din context

d. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;

e. cerintele achizitorului — caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise de
achizitor pe durata executarii contractului

f. ordin administrativ: orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant
privind executia lucrarilor.

g. proiectul: proiectul (documentatia) in baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate
cu prevederile din contract;

h. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

i. utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare
pentru executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse
lucrarile provizorii, utilajele asigurate de catre achizitor (daca exista), echipamentele,
materialele si altele asemenea.

j. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari
inclusiv livrarea de materiale (daca exista) furnizate de catre executant, potrivit
prevederilor contractului;

k. echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte din lucrari;

bunuri — utiliaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre
acestea, dupa caz;

s
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aa.

lucrari provizorii - toate lucrdrile provizorii de orice tip, necesare pe santier pentru
executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni;

santier - locurile in care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra echipamentele si
materialele, si oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componentad a
santierului;

utilitati - reprezinta instalatii de suprafatd, de subteran sau aeriene ce permit distributia
de produse petroliere, gaze, apa, elecitricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi in
proprietatea publica sau particular3;

graficul de lucrari - graficul pregatit de executant care se actualizeaza ori de céate ori
este nevoie, si care trebuie sa justifice listele de cantitati care trebuie executate in
perioada de referintd in vederea monitorizarii si evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in
conformitate cu contractul;

documentele executantului - reprezintd documentele tehnice incluse in cerintele
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de
aprobari, calculele, programele de computer si alt software, planse, manuale pentru
exploatare si intretinere, modele si alte documente tehnice (daca exista), care se afla in
custodia si grija executantului pana la data preluarii acestora de catre achizitor.

utilaje asigurate de catre achizitor - reprezinta toate aparatele, masinile si vehiculele
(daca exista) puse la dispozitie de catre achizitor pentru a fi utilizate de catre executant la
executia lucrarilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost receptionate de catre
achizitor.

receptia la terminarea lucrarilor — receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor
unui obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizatad separat.
receptia finalda — receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie tehnica
acordata lucrarilor.

proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor — documentu! intocmit si semnat in
conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, de catre comisia de receptie numitd de catre achizitor recomandand sau nu
receptionarea lucrarilor, sau a unei parti de lucrare (dupa caz) de catre achizitor;

proces verbal de receptie finala - documentul intocmit si in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de construciii si instalatii aferente acestora, de catre
comisia de receptie numitd de catre achizitor, prin care se precizeaza data la care
executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract.

despagubire generala: suma, neprevazuta expres in contract care este acordata de
catre instanta de judecatd sau este convenitd de catre parti ca si despagubire platibila
pariii prejudiciate in urma incalcarii contractului de catre cealalta parte.

penalitate contractuala: despagubirea stabilitd in contractul de executie lucrari ca fiind
platibild de catre una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire
sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

garantia de participare: garantia care se constituie de catre ofertant in scopul de a
proteja autoritatea contractantd fatd de riscul unui eventual comportament
necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulatd péna la incheierea
contractului de achizitie publica.

garantia de buna executie : garantia se constituie sub forma unei sume de bani de catre
executant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa
si in perioada convenita a contractului.

perioada de garantie acordata lucrarilor : reprezinta limita de timp care curge de la
data receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma
responsabilitatea remedierii executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe
cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de
garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
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receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

bb. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este
considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

cc. act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.

dd. conflict de interese inseamna orice eveniment care influenteazd capacitatea
executantului de a exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiala, sau care il
impiedica pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau
interesului public general al Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste
restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti ce
actioneaza sub autoritatea si controlul executantului.

ee. PCCVI - plan control calitate, verificari si incercari;

ff. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica
in mod diferit.

3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina in perioada de garantie lucrarile
0117 T ¥ CPV immnseimvamspasteision -sanasas :in conformitate cu obligatiile

asumate prin caietul de sarcini, propunerea tehnica si prezentul contract.

4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea
lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

5. Pretul contractului
5.1. (1) — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de
............. .......... leila care se adauga TVA.

Plata taxei pe valoarea addugatd se va face la cota TVA prevazutd de legislatia in vigoare la data
emiterii facturii.

6. Durata contractului
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6.1. - Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la incheierea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.
6.2.- Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului contract
conform urmatorului grafic:

> Durata de executie lucrari: 9 luni de la data primirii ordinului de incepere al lucrarilor.

6.3.- Prezentul contract inceteazd s& producd efecte la expirarea perioadei de garantie acordata
lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala.

6.4. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca este
cazul.

7. Executarea contractului

7.1. — Executarea contractului incepe la data intrarii in vigoare a acestuia dupa constituirea garantiei de
buna executie.

8. Documentele contractului

- Anexa nr 1

1.a) caietul de sarcini si PT;

1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
1.c) propunerea financiara inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
1.d) grafice de executie;

- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;

8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilita la art.8.1.

8.3. Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul c& anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului si vor fi incredintate in grija si sub autoritatea acesteia.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare

alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat
dupa descoperirea si Tnainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci,
prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are
dreptul; Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri, atunci, prin consultare,
partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de poli{ie si Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10. Obligatiile generale ale executantului
10.1. Codul de conduita
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1.  Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va
abtine sa faca afirmatii publice in legaturad cu proiectul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea
prealabild a achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris
al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar terilor, daca va fi cazul.

2. Pe perioada executérii contractului, Executantul se obligd sa nu aduca atingere obiceiurilor
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile
omului.

3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sdi se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei
persoane, mitd, bunuri in dar, facilitdti ori comisioane inh scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoana in legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract conform prevederilor art 28.3 literam ,
fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.

4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, si atat Executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie,
platd indirectd ori orice altd forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea
obligatiilor din prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
Contractului sau ale Proiectului, fard aprobarea prealabild in scris a Achizitorului.

6. Executantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia.
In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Executantul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si
salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio
informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica
nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii
prezentului contract. Totodata, Executantul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna
Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor
desfagurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel
de cheltuieli, Contractul poate inceta conform art.28.3 lit n din prezentul contract. Cheltuielile
comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau
care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu
corespund unor servicii/lucrari executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care
nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusa.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in
care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la
fata locului pe care o considerd necesara pentru strdngerea de probe in cazul oricarei
suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor
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de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 5 zile de la
aparitia acestuia.

2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacad masurile luate sunt corespunzéatoare si daca este necesar,
poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat
de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un
conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile si fard vreo compensatie din partea Achizitorului,
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu,
care se regaseste intr-o astfel de situatie.

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a
personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. in cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile prevazute la art.28.3 litera
0.

10.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia in
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sdnatate, securitatea muncii, asistenta sociald, emigrare
si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai s se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

4. Executantul il va informa pe achizitor Tn privinta programului sdu de lucru planificat pentru fiecare
saptamana / fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizata a acestuia
sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor
etapelor contractului.

10.4. Facilitati pentru personal si forta de munca

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale
pentru personalul sau. De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru personalul achizitorului
responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sdi sa locuiasca temporar sau permanent in nicio
structura care face parte din lucrarile permanente.

10.5. Sanatatea si securitatea muncii

1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si
securitate in munca, care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta
persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitji
si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de céatre lucratorii sai si cei
apartinand societatilor care desfasoara activitdti pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe
timpul desfagurarii contractului.
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4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a
produs.

5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor.

6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati. '
7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a
angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala cu Achizitorul.

10.6. Personalul si echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru
domeniile respective de activitate.

2. Achizitorul poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice persoana
angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sdnatatea sau protectia mediului.

3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal
precum $i al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

4 Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt
executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din
domeniul contractului.

5. Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea
calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul
contractului.

6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in
deplina conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul
contractului revine executantului.

7. Executantul are obligatia de a se asigura cd in calitate de persoana juridica detine toate
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile
care fac obiectul contractului.

8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 4,5,6,7 ale
prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat”

10.7. Obligatiile principale privind executia lucrarilor

10.7.1. Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
10.7.2. — (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munc3,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva,
cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

10.7.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea ih construcitii.

10.7.4. Executantul are obligatia de a respecta termenele asumate conform ofertei si caietului de sarcini.
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10.7.5. — (1) Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia predata de
catre achizitor executantului in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Construciii, precum
si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(2) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Executantul are insa obligatia de a notifica achizitorului, in termen de 5 ore de la identificare, despre
toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in Documentatia tehnica de
executie (Anexa nr.1) pe durata indeplinirii contractului.

10.7.6. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

10.7.7. (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata in contract, referitoare la lucrare.

10.7.8. (1) Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficientd de natura tehnica intr-un document
care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu
promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.

(2) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.7.9. Executantul are obligatia de a obtine toate aprobarile pentru planurile de sistematizare, de
zonare sau alte autorizatii similare pentru lucrarile permanente si orice alte aprobari descrise in anexa
nr.1 la prezentul contract.

10.7.10. Executantul are obligatia de a transmite toate instiintarile, de a plati toate taxele, impozitele si
onorariile si de a obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu prevederile legale in
vigoare pentru proiectarea, execufia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni.
Executantul va despagubi achizitorul si i1l va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii
acestor obligatii.

10.7.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifici erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.7.12. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia
mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale
de lucru.

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

10.7.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa , in
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerinfelor. Solutile propuse pentru remedierea
defectelor vor fi verificate si aprobate de achizitor sau de persoana autorizata de achizitor.

10.7.14 Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
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lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii, inclusiv pentru eventualele
perioade de suspendare a lucrarilor.

10.7.15. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra
respectarea cerintelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
anexa nr.1. Achizitorul sau persoana autorizatd de acesta, va avea dreptul sd auditeze orice aspect al
sistemului calitatii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului in scopul
informarii acestuia, inainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.7.16. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu
destinatie speciala si/sau temporara care fi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De
asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara
santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajéele si indicatoarele de-a lungul drumurilor
de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare
precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru
revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

10.7.17. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.7.18. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza ih mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu, sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective sau ale spatiilor verzi.

(2) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

10.7.19. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.
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(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.7.20. Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de
la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare
la data realizarii ei.

10.7.21. Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatji si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea in mod culpabil de catre executant a unor
drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucrarilor sau incorporate
in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente generate din culpa executantului, cu
exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

10.7.22. Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de
munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

10.7.23. La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului :

a) factura fiscal;

b) situatia de lucrari

c) proces-verbal de receptie;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera, in lima romana;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, in lima romana;

f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate, in lima romana;

g) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI.

h) cartea tehnica a constructiei.

10.7.24. Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu
sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, avand obligatii
comune si individuale fata de achizitor pentru executarea contractului;

- executantul nu fsi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabild a achizitorului;
10.7.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale stabilite
de art 23 din Legea 10/1995 actualizata:

a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului;

b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare
a lucrarilor;

e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

fiutilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor;
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h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv 36 luni;

lYreaducerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.

10.7.26. Evolutia Executiei Lucrarilor- Evolutia lucrarilor va fi evidentiata in rapoarte lunare.
Rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrarilor vor fi elaborate de catre executant si transmise
achizitorului in doua exemplare. Primul raport va acoperi perioada pana la sfarsitul primei luni
calendaristice consecutive Datei de Incepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna, in
termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport. Raportarea va continua pana la
terminarea de catre Executant a tuturor lucrarilor ramase la data de terminare specificata in Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Fiecare raport va fi vizat de dirigintele de santier si va include:

(a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, Documentele Executantului, achizitii, fabricatie,
livrari pe Santier, constructie, montaj si efectuarea probelor tehnologice, incluzand in raportare fiecare
subcontractant nominalizat (24. Subcontractanti).

(b) fotografii care sa reprezinte evolutia lucrarilor pe Santier,;

(c) pentru fiecare produs/ subansamblu principal, se vor prezenta: numele producatorului, locul de
asamblare, procentul de realizare, datele planificate si cele realizate pentru:

(i) inceperea asambilarii;

(i) inspectiile facute de Executant;

(iii) probele tehnologice, dupa caz, si

(d) copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele probelor tehnologice si certificatele de
calitate pentru Materiale, insotite de traducerea autorizata in limba romana, acolo unde este cazul.

(e) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror incidente neprevazute si
activitati in legaturd cu aspectele de mediu si relatiile publice; si

(H comparatii intre evolutia reala a Lucrarilor si cea planificata, prezentand detalii referitoare la orice
evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor Contractului si
masurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea intarzierilor.

10.7.27 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier).

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala sa proprie.

(4) In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de
catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant
pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de
asemenea realizate de executant pe cheltuiala proprie.

10.7.28 Inlocuirea personalului in baza caruia oferta a fost declarata “admisibila”

(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al
Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;
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b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub
controlul Executantului (ex: demisia).

(2)Oricare din situatiile mentionate la punctele a si b vor fi dovedite cu documente justificative emise de
autoritatile competente si/sau de persoanele inlocuite, iar Prestatorul va intreprinde tot ce este conform
si necesar sa nu intrerupa/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor da dreptul
Achizitorului de a aplica penalitati.

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate
solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste
sarcinile din Contract.

(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand
personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la
data restituirii garantiei de buna executie.

(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin
experienta si pregatirea profesionala minima solicitatd prin Documentatia de atribuire.

(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in
care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita
perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de
Personalul de backstopping (Suporf) si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului
expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa. Indiferent de situatie,
Achizitorul nu va efectua nicio plata pentru perioada absentei expertului sau a absentei inlocuitorului
acestuia.

10.7.30 Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta.

10.7.31 Obligatia de informare a Executantului — Executantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in
care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul executantului.

10.7.32 Masuri impotriva muncii la negru

(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileascad o inregistrare care sa
cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe santier.

(2).Inregistrarea prevazuta la alin.(1) este tinutd la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de
achizitor si a tuturor autoritatilor competente.

(3). Executantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligati le sunt aplicabile. El rdamane
responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

11. Obligatiile achizitorului
11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in
sarcina sa de eliberare in conditile in care executantul a depus o documentatie corecta si
corespunzatoare inregistrata la achizitor.
11.2. -(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fard platd, amplasamentul
lucrarii, liber de orice sarcina;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de catre executant.
11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin
acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si
calitativ comenzii si proiectului tehnic.Termenul de verificare este de maxim 30 zile de la primirea
situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista
integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.ln cazul in care
exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de zile pentru
verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.
11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art. 22 din prezentul
contract.
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11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia
finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind
lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului.

11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in
conformitate cu prevederile legale privind atributile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau
Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi
executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea
Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii
lucrarii.

Articolul 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuseste si-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit Ia a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 0,1
% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea
contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a serviciilor si lucrarilor care au fost
receptionate de catre achizitor fara obiectiuni.

12.2 — In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in perioada convenita, atunci acesta are obligatia
de a plati o dobanda penalizatoare egala cu 0, 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate.

12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatjilor
asumate, care depaseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditile art.12.1 si 12.2, in
completare, partile datoreaza si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului
13.1 Garantia de buna executie va reprezenta 5% din pretul contractului, f4r& TVA. In cazul in care pe
parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Executantul are obligatia de a
completa garantia de bun& executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica. in
orice moment, pe perioada derularii Contractului, Garantia de Bund Executie trebuie sa reprezinte
cuantumul de 5% din valoarea Contractului, fara TVA.
13.2 Executantul are obligatia constituirii garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de achizitie publica (art. 39 din H.G. 395/2016)
13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform
prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de
valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).
Va fi posibila prezentarea unui instrument de garantare nou cu conditia ca acesta sa fie emis, prezentat
achizitorului si acceptat de catre acesta, cu cel putin 10 zile inaintea expirarii valabilitatii a celui initial.
13.4 Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

- Virament bancar

- printr-un instrument de garantare emis in conditile legii de o societate bancara sau de o

societate de asigurari;
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- Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul
are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se
depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din preful
contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie
publica, autoritatea contractantd urmeazd sa alimenteze contul de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publicd si va instiinta contractantul
despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la
Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse pla{i atat de catre contractant, cu
avizul scris al autoritatii contractante care se prezintd unitatii Trezoreriei Statului, cat si de
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a autoritatii contractante in favoarea careia este
constituitd garantia de buna executie. Contul de disponibil prevazut mai sus este purtdtor de
dobanda in favoarea contractantului.

13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna
executie.
13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie
trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.
13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Prestatorul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.
13.8 (1)Executantul se va asigura ca Garantia de Bund Executie este valabild si in vigoare pana la
executia si terminarea Lucrarilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor.
In acest sens, cu 10 zile Tnainte de data de expirare a garantiei, executantul are obligatia de a preda
achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de
valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).
Beneficiarul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in
urmatoarele situatii:
(a) Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum
este descris in paragraful anterior, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare
a Garantiei de Buna Executie;
(b) Executantul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 10 zile de la primirea
solicitarii Beneficiarului privind remedierea defectiunii, situatie in care Beneficiarul poate
revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie urmand ca din cuantumul acesteia sa
suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in
garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului.
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile
asumate prin prezentul contract, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a
Garantiei de Buna Executie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea
executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in
garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului
(d) se creeaza circumstante care sa indreptateasca Beneficiarul sa rezilieze contractul potrivit
prevederilor contractului referitoare la Clauza de Reziliere a Contractului, indiferent daca s-a
trimis sau nu ingtiintare de reziliere, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare
a Garantiei de Buna Executie.
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(2) Daca pe parcursul executarii Contractului, Achizitorul executa partial sau total Garantia de
Buna Executie constituitd pana la data executarii ei, Executantul are obligatia ca, in termen de 5
zile de la executare s& reintregeasca garantia raportat la restul rimas de executat. in situatia in
care Executantul nu indeplineste aceasta obligatie, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o
notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati, cu 10 zile Tnainte de data rezilierii.
Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implicad reducerea proportionala a
Garantiei de Buna Executie.
13.9 In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi
emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in
mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare
declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitile legale si
contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract.
13.10 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot
fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional.

13.11 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a
contractului.

13.12 11 (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016.
(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei
de participare va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in
sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a
prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea
98/2016 si a art 166 din HG 395/2016 .

13.13. In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri/penalitati contractuale, poate
retine aceste despagubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de
buna executie. Daca valoarea acestora depaseste cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul are
obligatia de a plati diferenta in termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.

Articolul 14. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

14.1. Instalarea santierului

14.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.
14.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute
de legislatie, dupa caz.

14.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele
relevante, care se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii
acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In
masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Executantul a obtinut
toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot
influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai
sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele
relevante in acest sens.

15.2. Depozitarea pamantului excavat
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15.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de
executant.

156.2.2 (1) Executantul are obligatia de a transporta de pe santier pamantul, dardmaturile si
molozul(resturi betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii
doar la Depozite ecologice.

(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, respectiv intocmirea Anexei
nr.3 in baza careia transportul pamantului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin. (3).

(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a
preveni deversarea acestora pe strazile Comunei Berceni.

(4) Cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deseuri, pamant,
asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de
lucrari.

15.3. Securitatea si igiena santierului

15.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau,

precum si ale terfilor in vederea evitdrii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate

reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.

15.3.2. Executantul asiguré iluminatul si curitenia santierului atat in interior, cat si in exterior. in masura

in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

15.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sad nu reprezinte

pericole pentru terii sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu

panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Cdile de acces trebuie sa fie iluminate si, la

nevoie pazite.

15.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate

personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de salubritate, daca

complexitatea santierului o justifica.

15.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

15.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile
necesare cu notificarea prealabila a Executantului.

15.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabil.

15.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolvda executantul de
responsabilitati.

15.3.10. Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de
interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

15.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

15.4. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

15.4.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa
fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor competente de
catre executant aceasta din urma avand ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri i
dispozitive de semnalizare fara a aduce atingere articolului 15.3.4.

15.4.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi
conditii, de la executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este
intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

15.5. Mentinerea refelelor de comunicatii si a debitului de apa
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15.5.1. Executantul trebuie s& conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a

celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa mentina in conditii

normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.

15.5.2.1n cazul in care executatnul nu fsi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incélca
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile
necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

15.5.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

15.5.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

15.6. Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate

Daca executia lucrarilor se desfagoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de
protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a
reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motoarelor,
vibratii, fum si praf.

15.7. Gestiunea deseurilor pe santier

Principii generale

a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in
responsabilitatea executantului.

b.Executantul efectueaza tranzactile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul,
depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului
contract, conform reglementarilor legale.

c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.

e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru
executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

Articolul 16. inceperea si executia lucririlor

16.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in cel mai scurt termen de la primirea ordinului
in acest sens din partea achizitorului. Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor se emite de catre
achizitor in termen de maxim 2 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie si
prezentarea ei catre achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data predarii amplasamentului si semnarea
procesului verbal de predare — primire.

(3) Predarea amplasamentului se va face in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data constituirii
garantiei de buna executie a contractului.

(4) In vederea predarii amplasamentului, cu cel putin 1 zi inainte de expirarea termenului prevazut la
clauza 16.1. alin. (3), achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de incepere a
lucrarii prin care va solicita prezentarea executantului in vederea predarii amplasamentului, semnarii
procesului verbal de predare-primire si inceperea executiei lucrarii.

(5) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire
si de a incepe executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut la clauza 16.1. alin. (3),
sub sanctiunea perceperii de penalitati pentru fiecare zi de intarziere in cuantumum de 1 % din valoarea
contractului, fara TVA.

(6) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces in Santier si punerea in
posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu

aceasta etapizare Si cu
respectarea termenelor contractuale stabilite. Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu
imprejurarea ca punerea in posesie a Santierului se va realiza
etapizat, pe Sectoare, Si isi va revizui corespunzator programul de
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executie astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector
pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.

(7) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii
efective a lucrarilor.

16.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
Datele intermediare, se vor stabili conform graficului de executie prezentat de Executant conform
obligatiei instituite de art. 16.2. (2) de mai jos.

(2) Executantul va prezenta, la solicitarea achizitorului, graficul de executie, alcatuit in ordinea
tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul de
executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul revizuit nu il va absolvi pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 16.1 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului
un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

16.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si
anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este
cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

16.4. Executantul va informa. achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care
pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia
lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al
evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.

16.5 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie
(Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul
Programului de Control si Urmarire a Calitatii.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.

16.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor,
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia
achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.

16.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a
materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

16.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima
calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si
echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele
europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.

16.9 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului, prevederile art. 11.7. aplicandu-se in mod corespunzator.
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(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, cu exceptia cazului in care la finalizarea
lucrarii ascunse au fost examinate de parti prin semnarea procesului-verbal prevazut la art. 11.7. din
prezentul contract.

Articolul 17. intarzierea, si suspendarea lucrarilor

17.1. In cazul in care conditiile climaterice sunt nefavorabile, partile vor stabili de comun acord orice
prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

17.2. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii
unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si
asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

17.3. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca
rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o
prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

17.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri
suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

Articolul 18. Finalizarea si recepfia lucrarilor

18.1 - Ansambilul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrarilor.

18.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. Notificarea se va
depune la sediul achizitorului — Registratura Generala.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care comisia de
receptie constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi mentionate in procesul verbal de receptie,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.

(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 30 de zile de la primirea acesteia. In
cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor.

18.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 19. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucrarilor

19.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica achizitorul si
beneficiarul pentru a fi prezenti la efectuarea acestora.

19.2. Executantul va efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere,
cu prevederile caietului de sarcini — Anexa 1 si va acorda orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o
asigure pe parcursul acestor probe;

19.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre achizitor a
lucrarilor. Executantul va instiinta achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate probele
tehnologice.
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19.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face o
evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti.

19.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la remedierea
defectiunilor constatate si la repetarea probelor respective.

19.6.Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri
suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita pana cel tarziu la
expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

Articolul 20. Perioada de garantie acordata lucrarilor

20.1 — (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala.

(2) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 36 luni de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.

20.2 — (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzand toate documentele mentionate la
clauza 8 “documentele contractului’.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care
il revin in baza contractului..

20.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 20.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Articolul 21. Modalitati de plata

21.1 — (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturii insotite de situatiile de lucrari
acceptate la plata de catre achizitor. Astfel,factura va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor
a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului.
Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor

21.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor
executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii de
catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie
de lucrari provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Factura va fi emisa numai
dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de
lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari
redepuse de catre antreprenor.

(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 30 zile.
In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30
de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

(3) Prevederile art. 21.1. alin 2 raman aplicabile.

21.3 - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre
achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

21.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
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Articolul 22. Ajustarea pretului contractului

22.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la prezentul contract.

22.2. Pretul se ajusteaza, conform OG 47/2022

Articolul 23. Asigurari

23.1. (1) Executantului ii este recomandat sa incheie, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudicile aduse catre terie persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(23.2. Executantului ii este recomandat sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egald cu valoarea
totald de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului
asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe perioada transportului pe santier si pina in momentul in care
utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

23.3- Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

Articolul 24. Amendamente
24.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional .
24.2 - Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.
24.3 — Modificarea substantiala a dispozitiilor prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate
este considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea unei noi proceduri de achizitie publica.
Modificarea prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate este considerata substantiala
atunci cand, prin aceasta modificare, contractul devine substantial diferit fata de cel incheiat initial. O
modificare este considerata substantiala atunci cand este indeplinita una din urmatoarele conditi:
a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis
selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata
initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;
b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica/acordului-cadru in
favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitiepublica/acordul-
cadru initial;
c¢) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acorduluicadru;
d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la clauza de
revizuire nr 2.
24 4 Contractul de achizitie publica va fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in
urmatoarele situatii:
a) atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de valoarea
acestora, sunt efectuate in baza clauzelor de revizuire mentionate la art 24.6
b) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

v devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care nu au

fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;
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v'schimbarea contractantului este imposibila;
v orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea produselor/serviciilor/lucrarilor
suplimentare nu va depasi 50% din valoarea contractului initial;
c¢) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
v" modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care
actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;
v" modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;
v’ cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica/acorduluicadru
initial;
d) atunci cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie
publica/acordul-cadru este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmatoarele situatii:
v/ ca urmare a clauzei de revizuire nr 2
v drepturile si obligatile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa
nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica/ si sa nu se
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;
e) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;
f) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
v valoarea modificarii este mai mica decat 23.227.215 lei fara tva
v/ valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie
publica/acordului-cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari
24.5. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016
24.6 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a
termenul de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare
adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.
24.6 In sensul art 24.4 litera a clauzele de revizuire sunt:
24.6.1 Clauza de revizuire 1 - Clauze de variatie in baza art. 221 alin 1 din H.G. 395/2016.
1. Obiectul clauzelor de variatie, natura modificarilor si conditiile in care se poate recurge la
aceste modificari/suplimentari (art. 221 alin 2 din Legea 98/2016):
a) diferente intre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate fara modificarea proiectului
tehnic, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiala si realitatea executiei, fara a afecta proiectul
tehnic sau specificatiile tehnice
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in urma masuratorilor efectuate in timpul
executiei se constata diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate - cu privire la lucrari
in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale. In acest caz, aceste diferente certificate de o terta
parte independenta de autoritatea contractanta si de contractor- dirigintele de santier, proiectant etc -
vor fi platite contractantului in baza unui act aditional.
Articolele de lucrari cu privire la care pot aparea suplimentari/modificari care sa conduca la costuri
aditionale fata de contractul initial sunt toate cantitatile aferente articolelor de lucrari mentionate in
devizele proiectului/cerintele initiale care au fost initial ofertate de executant si care au fost cunoscute de
toti participantii la procedura de atribuire.
Pretul final al contractului in lei fara tva, ce urmeaza a fi platit va fi determinat doar dupa executia
lucrarilor, pe baza cantitatilor exacte de materiale efectiv utilizate (dupa masuratori) pentru executia
proiectului (in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale), costul acestor materiale fiind calculat
pe baza preturilor unitare fixate in contract.
c¢) ) Cheltuielile rezultate in urma modificarii calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari;
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea modificarii calitatii /caracteristicilor unui articol pentru a se asigura functionalitatea
obiectivului
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d) ) Cheltuielile rezultate in urma modificarii cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari,
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari; cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea modificarii cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari pentru a se
asigura functionalitatea obiectivului

e) ) Cheltuielile rezultate in urma omiterii unor lucrari, cu exceptia celor realizate de catre alti executantj;
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea executiei unor lucrari suplimentare pentru a se asigura functionalitatea obiectivului
f)y ) Cheltuielile rezultate in urma necesitatii unor lucrari suplimentare, echipamente, materiale sau
servicii necesare pentru lucrarile permanente, impreuna cu testele la terminare aferente, foraje si alte
activitati de testare si investigare;

g) Cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice/proiect care presupun articole care nu au
fost initial ofertate.

Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea modificarii unor solutii tehnice pentru a se asigura functionalitatea obiectivului

vor avea la baza mini 3 oferte primite in urma efectuarii unui studiu de piata pentru articolele respective.
h) In cazul in care contractul de achizitie publica prevede penalizari sau despagubiri ca urmare a
nerespectarii de catre o parte contractanta a obligatiilor sale contractuale (sau ca urmare a producerii
unui eveniment aflat in responsabilitatea acestei parti), penalizarile sau despagubirile, dupa caz, vor fi
aplicate/platite fara a fi considerate modificari

2. Limita modificarilor prevazute la literele a — g:

In urma exprimarii in termeni monetari, valoarea modificarii nu va putea depasi valoarea ce rezulta din
aplicarea procentului de "cheltuieli diverse si neprevazute" (definit in devizul general al proiectului si in
contract, conform legislatiei incidente) .

Se considera astfel ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare indiferent de
sursa care a generat necesitatea, este o modificare nesubstantiala si nu modifica caracterul general al
contractului.

De asemenea se considera ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare indiferent
de sursa care a generat necesitatea, nu duce la schimbarea scopului contractului (asa cum a fost
descris in cadrul procedurii prin care a fost atribuit initial), si/sau a indicatorilor principali ce
caracterizeaza rezultatul respectivului contract, aceste elemente considerandu-se ca ramanand
nemodificate.

Revizuirea pretului in situatile mentionate la punctele 2.a -2.g se va face doar daca aceste situatii
survin, fara organizarea unei proceduri competitive, in baza prezentului contract prin incheierea unui
act aditional.

24.6.2 Clauza de revizuire 2:

La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are obligatia de a
cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. In aceasta situatie
contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica va fi inlocuit
de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora.

25. Subcontractanti

25.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

25.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract.
Subcontractantii sunt urmatorii: -nu este cazul

(3) Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu acordul
Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul art 221 din legea
98/2016. Executantul va incheia un contract cu subcontractantul in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.
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25.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce ‘priveste modul de
indeplinire a viitorului contract de achizitie public.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

25.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract.
Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante.

25.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a
subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dinfre obligatiile
sale din prezentul contract.

25.6- Contractantul are obligatia la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se
introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele incheiate intre contractant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin
acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie public.
Contractele trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie
publica. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale
subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.

25.7 Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de
achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a
contractului de achizitie publica, in conditile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii
subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele,
datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii
contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului. Atunci cand
inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie
indeplinit

25.8 (1) Autoritatea contractanta solicita contractantului, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii
contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru furnizori si pentru
subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale
lantului de subcontractare, implicati in executarea contractului de achizitie publica, in masura in care
aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor
prevazute la art. 26.8 pe durata contractului de achizitie publica.

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi furnizori si/sau subcontractanti conform art. 26.8 alin 1, pe
durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte
o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221.

(4) In situatia prevazuta la 26.8 alin. (3), contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile
prevazute la art 26.8 alin. (1) si va obtine acordul autoritatii contractante privind eventualii noi
furnizori/subcontractanti in sensul art. 26.8 alin 1 implicati ulterior in executarea contractului.

(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului,
acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care
urmeaza sa fie indeplinit.

26.Tertii sustinatori

26. 1. in cazul in care Executantului i-a fost atribuit contractul dupa ce in calitate de ofertant si-a
demonstrat capacitatea tehnica si profesionala sau capacitatea economica si financiara invocand
suportul  unui/funor tert/terti  sustinator/sustinatori, Executantul impreuna cu teriul/terii
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sustinator/sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru. Raspunderea solidara a terfului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub
conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament;

26.2 (1) In cazul in care Executantului i-a fost atribuit contractul dupa ce in calitate de ofertant si-a
demonstrat capacitatea tehnica si profesionala sau capacitatea economica si financiara invocand
suportul unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de se asigura ca tertul/tertii vor pune la dispozitia
lui resursele invocate.

(2) In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie
publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala sau la capacitatea economica si financiara, Executantul
are obligatia de a asigura, la solicitarea achizitorului, punerea la dispozitia acestuia si materializarea
aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm incheiat cu tertul/tertii sustinator(i).

27. Cesiunea

27.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin prezentul
contract.

27.2 Este posibila cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de catre acestia, doar cu acordul achizitorului.

27.3 La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are
fata de tertii sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa
urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatiilor asumate prin angajamentul
ferm.

In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a
demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica
si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la
solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre
Achizitor, cu titlu de garantie.

27.4 Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile 27.2.

Articolul 28. incetarea si rezilierea contractului

28.1.- In situatia in care, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului administrativ de
incepere, Executantul nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza, Achizitorul poate
fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data Notificarii, in acest sens, fie, prezentul contract
va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune (art. 1552 C. civ.).

28.2- Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art. 28.1 nu va produce niciun fel de efecte
asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza acestuia, in situatia in care
contractul inceteaza.

28.3 Suplimentar fata de cauza de incetare definita la art. 28.1 Achizitorul poate rezilia Contractul cu
efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fara necesitatea unei alte
formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitile emise de catre achizitor sau de
catre reprezentantul sau autorizat;

d) executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului;
e) executantul face obiectul unei proceduri de dizolvare, si-a suspendat activitatea, sau se afla intr-

o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau
reglementarile la nivel national;

f) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;
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9) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

h) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna
intereselor financiare ale CE;

) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului ;

) executantul nu furnizeaza garantile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

m) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 3.

n) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 7.

o) in cazul prevazut la art. 10.2 punctul 3.

28.4- Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a renunta
la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la
un nivel egal cu valoarea contractului.

28.5— In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.

28.6— In cazul prevazut la art.28.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului,
comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

28.7- Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii
revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi
indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului
28.8 - Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.

28.9- In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri
din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu
prevederile art. 13.4.

28.10— Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

28.Cazuri specifice de incetare a contractului :

28.1-Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie
publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167,

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene

28.2 Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor.

29. Forta majora
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29.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

29.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

29.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

29.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

29.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

29.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data
semnarii Contractului de catre parti.

29.7 - Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca,
si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract
este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru
platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare,
daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul
fortei majore.

29.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si
efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile
alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora.
Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale
Achizitorului.

29.9- Daca Executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile
Achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.29.8. totalul sumelor corespunzatoare
acestor costuri va fi certificat de catre Achizitor.

30. Impreviziunea

30.1. Partile isi vor executa obligatile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai
oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de
semnarea contractului.

30.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de
oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor
sale, partile pot stabili, de comun acord, una din urmatoarele masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile
rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;
b) incetarea contractului.

31. Cazul Fortuit

31.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi
trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

31.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acestuia.

31.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia
dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar
din momentul producerii evenimentului fortuit.
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32. Solutionarea litigiilor

32.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

32.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.

33. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

34. Comunicari

34.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate
personal la adresele indicate mai jos:

Pentru Achizitor: Adresa: Sat Ulmi, Str. Principala, nr.146, Com. Ulmi, Jud. Dambovita
In atentia:
Fax: 0245/631082

Pentru Executant: Adresa: Strada: Judetul ..
Tl FaX: oo eeen e

(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii;

(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii;

() in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire.
(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa
la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
34.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
34.3 Termenul de raspuns al partilor la corespondenta primitd cu privire la desfasurarea contractului
este de maxim 30 zile calendaristice.

35. Legea aplicabila contractului

35.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

35.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si
reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de
Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii
acestora, si salariati din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si
reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
35.3.Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si
incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele
legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu
va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.
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Partile au inteles sa incheie azi ................... prezentul contract in 2 exemplare, cate un exemplar
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT

Comuna Ulmi

Primar, Administrator

Secretar,

Contabilitate,

Achizitii,
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Devizul obiectului: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.

. ; . . Valoarea Valoarea
NI crt. Denumirea capitolelor _§| §ubcap|tolelor de (exclusiv TVA) TVA (inclusiv TVA)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazj

41 Constructii si instalatii

4.1.1 arhitectura rezistenta instalatii

4.1.1.1 |Arhitectura

4.1.1.2 |Rezistenta

4.1.1.3 |Instalatii

TOTAL | - subcap. 4.1

42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale

TOTAL Il - subcap. 4.2

43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care -
necesitd montaj

4.3.1 Deviz: Arhitectura

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
nu necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL 1)




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA

,» PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.

DAMBOVITA
Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Nr. cap./ Val?a_rea
subcap. . i . ch_eltulelllor p_e Din care: C+M
. Denumirea capitolelor de cheltuleli obiect (exclusiv
deviz
TVA)
general Lei Lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiald
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor
2 Cheltuieli pentru-asigurarea utilitatilor necesare -obiectivului -
de investitii
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 arhitectura rezistenta instalatii
4111 Arhitectura
4.1.1.2 Rezistenta
4.1.1.3 Instalatii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd
montaj
4.31 Deviz: Arhitectura
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesitad montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata:

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOAC

A SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.

DAMBOVITA
Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucréari
hslﬁhc:ap;;,! Cheltuieli pe categoria de lucriri Valoarea (o]a-xenzlusiv TVA)
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 arhitectura rezistenta instalatii
4.1.1.1 Arhitectura
4112 Rezistenta
4.1.1.3 Instalatii
TOTAL |

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTALNI - = Gi _
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.3.1 Deviz: Arhitectura
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL il
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea addugata:

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE J

DAMBOVITA

Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii
Devizul: Arhitectura

OACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea skl l.""tar Fratul t otal
(Lei) (Lei)
1 |TRAO5A Transport rutier materiale,semifabricate [tona 154
10 cu Material:
autovehic.speciaIe(cisterna.beton.etc)pe Manopera:
dist.de 10 Utilaj:
Transport:
1.1 130235 Transport rutier maleriale.semifabricate cu tona 154
2 |TRAO1A Transportul rutier al Pamantuiui sau tona 360
10P molozului cu autobasculanta dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1 (29911 Muncitor deservire constructii masini categoria | ora 0.004
2.2 8888909 Transportul rutier al pamintalui sau molozului cu tona 360
3 |CG35A (Pardoseli din tartan, turnate, la locuri de metru 217
% joaca, alei cu trafic redus etc., asezate |patrat|Material:
pe platforma betonata Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 [14212022 Nisip sortat nespalal de rau 0-7 mm mc 11.935
00525 Material:
Transport:
3.2 |20021063 |Apa mc 5.208
Material:
Transport:
3.3 26611128 [Aplicare tartan turnat mp 2387
00636 Material;
Transport:
3.4 [20000145 [Pavator ore 108.5
3.5 93100600 [Muncitor deservire constructii montaj ora 75.95
19922
4 |DEO01A0|Pavele pentru spatii pietonale sau cu mp 175
2+ trafic usor, cu grosimea de 60mm (trafic Material:
usor) Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 |20055056 |Pavele - Culoare: grifrosu grosime (mmy): 60mm mp 192.5
Material:
Transport:
4.2 20055303 |Nisip mc 17.5
Material:
Transport:
4.3 |20000145 |Pavator ore 35
4.4 120000002 [Muncitor deservire ora 35




5 |DA27C |Plantarea arbustilor féra balot de pamant |buc 140
% la radécina arbusti de talie mici sau Material:
trandafiri sub 50 cm inéltime; Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 (7203211 |Puiet arbusti foios.citisus sp calitatea 1h = 50cm buc 147
Material:
Transport:
5.2 |7106239 (Apa pentru mortare 5| betoane mc 1.4
Material:
Transport:
5.3 [3064291 [Material marunt % 5
Material:
Transport:
54 19631 Sapator categoria a lll-a ora 35
5.5 |38821 Muncitor deservire categoria a Il-a ora 434
5.6 [34105400 |Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a . 5-8 ora 21
05603 — -
6 |COO03A |Borduri pentru trotuare asezate pe m 205
# mortar poza m 500 x 100 x 150 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 12100402 |[CimentII B 32,5 (M 30) saci kg 2741.875
Material:
Transport:
6.2 (2200161 [Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm mc 41
Material:
Transport:
6.3 (2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm mc 20.5
Material:
Transport:
6.4 (6202818 |Apa industriala pentru mortare si betoane de [a retea mc 2.665
Material:
Transport:
6.5 12800260 |Bordura beton pentru trotuare 500 x 100 x 150 mm m 2255
Material:
Transport:
6.6 [12841 Pavator categoria a IV-a ora 41
6.7 |19921 Muncitor deservire constructi-montaj categoriaa ll-a |ora 16.4
6.8 3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-2501 [ora 20.5
6.9 |3816 Malaxor pentru mortar actionat electric 150 | ora 20.5
7 |[TsHO6X [Semanarea gazonului pe suprafetele: 100m 0.713
A orizontale sau in panta sub30% p Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 20321 Peisagist categoria a Il-a ora 3.952
7.2 17204435 |Seminte de plante-graminee perene (pm) kg 3.247
Material:
Transport:
Total ore manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe




Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia 2,250%
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli 10,000%
Profit 5,000%

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)




Obiectivuli: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii ,
Devizul: Arhitectura

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj

Nr. Pretul unitar - || Valoarea Fisa tehnici
Denumirea UM Cantitatea ’ (exclusiv TVA) - ’ ~
crt. Lei/ UM - , Lei - atasata
0 1 2 3 4 5 6
1 |Stalp iluminat stradal buc 5
2 |Catarator<br/> buc 1
3 |Banca de gradina metal/lemn buc 9
4 |Cos gunoi metal, finisaj lemn buc 4
5 |Leagan copii 2M buc 1
6 |Cataratoare sferica buc 1
7 |Ansamblu joaca buc 1
8 [Carusel 4 caluti buc 1
9 |Balansoar 2m metalic buc 2
10 |Jucarie pe arc buc 2
11 |Joc X si O<br/> buc 1
TOTAL: Lei:
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Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA

DAMBOVITA
Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii
Devizul: Arhitectura

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

» PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.

- . _ . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Denumirea meseriei Cantitatea (Lei) (Lei)

1 20000002 |Muncitor deservire 35
2 39921 Muncitor deservire categoria a Il-a 43.4
3 29911 Muncitor deservire constructii masini categoria 0.004

I
4 93100600 [Muncitor deservire constructii montaj 75.95

19922

5 19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria 16.4

all-a
6 20000145 [Pavator 143.5
7 12841 Pavator categoria a |V-a 41
8 90321 Peisagist categoria a Il-a 3.952
9 19631 Sapator categoria a lll-a 35

TOTAL Lei:




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.
DAMBOVITA
Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii
Devizul: Arhitectura

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

Nr | Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pret(uLlel;)n . Pre(t:(leit)o tal
1 34105400 |Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a;j. 21
05603 5-8t
2 3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 20.5
101-250 |
3 3816 Malaxor pentru mortar actionat electric 150 | 20.5

TOTAL Lei:




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.

DAMBOVITA
Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii
Devizul: Arhitectura

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

. . Tone Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Tipul de transport transportate (Lei) (Lei)
1 30235 Transport rutier materiale.semifabricate cu 154
autcvehicspeciale(cisterna.betonelc)pe
distanta de 10 km
2 8888909 Transportul rutier al pamintului sau molozului 360

cu autobasculanta distanta =10 km

TOTAL Lei:




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA

Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii
Devizul: Instalatii

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

» PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | © retul unitar | Pretul total
(Lei) (Lei)
1 |- Montarea corpurilor de iluminat cu 3 buc 5
module Material:
Manopera:
Utilaj:
= _ - Transport:
1.1 [7306099  [Bolt deformetric metalic pentru constructii hidrotehnice buc 1725
Material:
Transport:
1.2 |5842663 |Piulita zincata mé buc 17.25
Material:
Transport:
1.3 |7106011 |Ipsos pentru constructii tip a saci kg 0.575
Material:
Transport:
1.4 16621533 |Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc m 1.438
10mx20mm s 3658 Material-
Transport:
1.5 |320713  |Electrician categoria a IV-a ora 62.66
2 |- Impamantare cu: conductor de otel m 120
pentru legare la pidmant sau la nul a Material:
receptoarelor sau aparatelor electrice Manopera:
existente sau noi, instalat pe ziduri de Utilaj:
cirimids n. di Transport:
2.1 14827060 [Conductor cupru, executie mijlocie myym de 3x1,5 m 144
mmp Material:
Transport:
2.2 |7346788 |Suport centura legare la pamint 40x4 simbol s-47b buc 520.679
Material:
Transport:
2.3 |3701485 |Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n mil 144
Material:
Transport:
2.4 6309848 |Confectie metalica pentru lucrari de linii,statii electrice |kg 126.451
Material:
Transport:
2.5 3064291 |Material marunt % 5
Material:
Transport:
26 [320713 [Electrician categoria a IV-a ora 48
2.7 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 6.9
3 |200001 |Instalator electrician atestat ANRE - ore 16
40 racordare la iluminatul stradal Manopera:
Total ore manopera (ore)
|Total greutate materiale (tone)




Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe

Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

Contributia 2,250%

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli 10,000%
Profit 5,000%

Total Generai fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA m>._.m<=mo>_~>. PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii ,

Devizul: Instalatii

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr Simbol | Denumirea resursei materiale | Furnizorul Cantitatea um L _ms_nmq _u_.mE__ .no.m_ Greutate Cost nqm.._mu or§
(Lei) (Lei) (Lei)
1 3701485 |Banda din otel lam.cald s908 4 x Depozit 144|m|
40 OL 37-1n
2 6621533 [Banda izolatoare din panza . |Depozit 1.438/m
cauciucata tip pc 10mx20mm s
3658 _
3 7306099  |Bolt deformetric metalic pentru ~|Depozit 17.25|buc
constructii hidrotehnice M
4 4827060 [Conductor cupru, executie Depozit 144|m
mijlocie myym de 3x1,5 mmp
5 6309848 [Confectie metalica pentru lucrari Depozit 126.451|kg
de linii,statii electrice
6 7106011 |lpsos pentru constructii tipa Depozit 0.575|kg
saci
7 3064291 |Material marunt Depozit 5(%
8 5842663 |Piulita zincata m6 Depozit 17.25|buc
9 7346788 [Suport centura legare la pamint ||Depozit 520.679|buc
40x4 simbol s-47b
TOTAL Lei:

Greutate:




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.
DAMBOVITA

Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii
Devizul: Instalatii

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pret(uLIel;)n itar Pre:ELit)o tal
1 320713 _|Electrician categoria a IV-a 110.66
2 20000140 |[Instalator electrician atestat ANRE - racordare 16
la iluminatul stradal

TOTAL Lei:




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.
DAMBOVITA

Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii

Devizul: Instalatii

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

Pretul unitar Pretul total

Nr | Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea (Lei) (Lei)

1 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w 6.9

TOTAL Lei: |




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.
DAMBOVITA

Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii

Devizul: Rezistenta

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | ©retul unitar | Pretul total
(Lei) (Lei)
1 |CA01J |Preparare beton cu centrala de betoane [metru 45
% pentru punerea in opera cu pompa, cub |Material:
beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1 |14211022 |Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-15 mm mc 13.5
00288 Material:
Transport:
1.2 114211022 |Pietris ciuruit spalat,de mal 15-30 mm mc 135
00317 Material:
Transport:
1.3 [14212022 |Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm mc¢ 36
00525 Material:
Transport:
1.4 12100414 |[CimentIl A 32,5(Pa 35) vrac kg 16650
Material:
Transport:
1.5 |20021063 |Apa mc 9.45
Material:
Transport:
1.6 |20000141 |Betonist ora 225
1.7 13548 Buldozer pe pneuri 60-100cp ora 4.5
1.8 |3709 Centrala de beton semiautomatizata 8-20mc/h ora 4.5
2 |TsC04X |Sapatura mecanica cu excavatorul pe 100m 1.2
A senile de 0,71-1,25 mc cu motor termic silc Material:
comanda hidraulica in pamant cu Manopera:
umiditate naturala teren cat | descarcare Utilaj:
in depozit Transport:
2.1 3502 Excavator pe senile cu 0 cupa cu motor termic 0.71-_ lora 7.2
3 |TE06C1 |Plasa de armatura sudata tip stnb mp 400
d=5mm ochiurile 100x100mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 |2004268 |Plasa sudata pentru B.A. d = 5mm mp 440
Material:
Transport:
3.2 |3803166 [Sarma moale obisnuita D = 1,5 0L 325889 kg 6
Material:
Transport:
3.3 11111 Fierar beton categoria | ora 30.484
3.4 11141 Fierar beton categoria a I\-a ora 21.864
3.5 139831 Muncitor deservire categoria a Ill-a ora 20
4 |TRAO5A|Transport rutier materiale,semifabricate [tona 90




10 cu Material:
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe Manopera:
dist.de 10 Utilaj:

Transport:
4.1 30235 Transport rutier materiale.semifabricate cu tona 90
5 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 240
10P molozului cu autobasculanta dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 (29911 Muncitor deservire constructii masini categoria | ora 0.002
5.2 |8888909 |Transportul rutier al pamintului sau molozului cu tona 240
6 [DA10C |Astemerea materialelor de umplutura me¢ 80
% sub platformele betonate (pietrig, balast Material:
sau piatré sparta) cu: manual; Manopera:
Utilaj:
_ Transport:
6.1 17106239 |Apa pentru mortare si betoane mc 224
Material:
Transport:
6.2 12200290 |Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 mm me 97.6
Material:
Transport:
6.3 2201658 |Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm. |mc 16.24
Material:
Transport:
6.4 2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm mc 20.48
Material:
Transport:
6.5 [12821 Pavator categoria a |l-a ora 44.8
6.6 |39921 Muncitor deservire categoria a Il-a ora 105.6
6.7 [20000089 [Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 f ora 11.76
6.8 (34105400 |Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t ora 2.24
05603
7 |TRAO1A|Transportul rutier al agregatelor cu tona 120
10P autobasculanta dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 (29911 Muncitor deservire constructii masini categoria | ora 0.001
7.2 |8888909 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu tona 120
Total ore manopera (ore)
[Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia 2,250%
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe




Cheltuieli 10,000%

Profit 5,000%

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii
Devizul: Rezistenta :

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

. |
Nr Simbol | Denumirea resursei materiale | Furnizorul | Cantitatea UM i _m:_nmq _u_.oE,_ .ﬂoﬂm_ Greutate cast ﬁqm_..wvo:
(Lei) (Lei) (Lei)
1 20021063 |Apa Depozit 9.45|mc
2 7106239 |Apa pentru mortare si betoane |Depozit 22.4Imc
3 2100414 |Ciment ll A 32,5(Pa 35) vrac Depozit 16650/ kg
4 14212022 |Nisip sortat nespalat de rau 0-7 |Depozit 36|mc
00525 mm
5 2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si  |Depozit 20.48/mc
lacuri 0,0-7,0 mm
6 2201658 |Piatra sparta pentru drumuri Depozit 16.24|mc
r.magmatice 15-25 mm.
7 14211022 |Pietris ciuruit spalat,de mal 15- |Depozit 13.5|mc
00317 30 mm
8 14211022 |Pietris ciuruit spalat,de mal, 7- |Depozit 13.5|mc
00288 15 mm
9 2200290 |Pietris ciuruit spalat,de mal, 7- i|Depozit 97.6|mc
30 mm ;
10 2004268 |Plasa sudata pentru B.A. d = Depozit 440|mp
S5mm
11 3803166 |Sarma moale obisnuita D = 1,5 |Depozit 6|kg
OL 32 s 889
TOTAL Lei:

Greutate:




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.
DAMBOVITA

Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii
Devizul: Rezistenta

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

: . - . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Denumirea meseriei Cantitatea (Lei) (Lei)
1 20000141 [Betonist 22.5
2 11141 Fierar beton categoria a IV-a 21.864
3 11111 Fierar beton categoria | 30.484
4 39921 Muncitor deservire categoria a ll-a 105.6
5 39931 Muncitor deservire categoria a |ll-a 20 _
6 |29911  [Muncitor deservire constructii masini categoria | 0.004] =
|
7 12821 Pavator categoria a Il-a 44.8

TOTAL Lei:




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.
DAMBOVITA
Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii
Devizul: Rezistenta

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

Nr | Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Fetul Lfmtar Fie .total
{Lei) (Lei)
1 34105400 |Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a,j. 224
05603 5-8t
2 3548 Buldozer pe pneuri 60-100cp 4.5
3 3709 Centrala de beton semiautomatizata 8-20mc/h 4.5
4 3502 — Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 72
0.71-1.25mc
5 20000089 [Rulou compactor static autopropulsat pana la 11.76
12 tf

TOTAL Lei:




Obiectivul: AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA, COMUNA ULMI, JUD.
DAMBOVITA

Obiectul: arhitectura rezistenta instalatii
Devizul: Rezistenta

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

. . Tone Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Tipul de transport transportate (Lei) (Lei)

1 30235 Transport rutier materiale.semifabricate cu 90
autovehicspeciale(cisterna.betonetc)pe
distanta de 10 km

2 8888909 |Transportul rutier al pamintului sau molozului 360
cu autobasculanta distanta

TOTAL Lei:




PTH+DE — UAT. COMUNA ULMI

» AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT
POIANA, COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA”

COMUNA ULMI, JUDET DAMBOVITA

PROIECT NR. ARH.16 /2023

Faza: P.Th.+D.E.

PROIECT TEHNIC SI DETALII
DE EXECUTIE

Proiectant general: Proiectant de specialitate:

AP| DESIGN MATASARU SRL PROIECTARE DANUT VALERIU SRL




PTH+DE — UAT. COMUNA ULMI

LISTA SEMNATURI

Proiectant general:
API DESIGN MATASARU SRL
Matasaru, strada -, nr. 210, judetul
Dambovita, J15/526/2017, 37466035
Manager contract: Adrian Maracineanu

Proiectant de specialitate:
PROIECTARE DANUT VALERIU S.R.L.
Str. Vasile Lupu, nr. 15, Targoviste, jud. Dambovita
J15/269/2015, CUI 34405700
Sef Proiect: arh. Alexandra Ivascu

SEF PROIECT: arh. Alexandra Ivascu
PROIECTAT: arh. Alexandra lvascu™ /| T~.a5 -
REDACTAT: urb. Jalia Maracineanu[_.f”

PROIECTANT REZISTE
ing. Danut Valeriu lvascu

PROIECTANT INSTALATII,
ing. llie Raoul CONSTANTINESCU

BORDEROU PIESE SCRISE

A. PIESE SCRISE
1.FOAIE DE CAPAT
2.LISTA SEMNATURI
3.BORDEROU

4. MEMORIU D.T.A.C.

B. PIESE DESENATE
1.PLAN DE INCADRARE
2.PLAN DE SITUATIE
3.PLANSE EXISTENT

4. PLANSE PROPUS
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MEMORIU TEHNIC
-ARHITECTURA-

Capitolul | - DATE GENERALE
1.01- OBIECTUL PROIECTULUI:

1.1 Denumire obiectiv. : AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT POIANA,
COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA

1.2 Amplasament : com. ULMI, sat VIISOARA, str. PUNCT POIANA, nr. NC75477, jud.
DAMBOVITA

1.3 Titular : UAT COMUNA ULMI

1.4 Beneficiar : UAT COMUNA ULMI

1.5  Adresa : com. ULMI, sat ULMI, str. PRINCIPALA, nr. 146, jud. DAMBOVITA

1.6 Proiectant general  : APl DESIGN MATARSARU S.R.L. - str. -, nr. 210, com. Matasaru, sat

Matasaru, jud. Dambovita
7 Proiectant de specialitate: PROIECTARE DANUT VALERIU S.R.L.
.8 Nr.proiect /contract  : ARH.16.2023
9 Faza : P.Th.+D.E.
9 Data elaborarii : 03.2023

B N N =N

1.02 Caracteristicile amplasamentului :

. localizare: terenul se afla in intravilanul comunei ULMI, sat VIISOARA, str. PUNCT POIANA, nr.-,

NC 75477,

suprafata masurata a terenului: 1105 mp;

suprafata pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism este de 1105 mp;

. dimensiuni in plan: terenul are o forma regulata, avand o orientare pe directia

E-V avand o latura la strada;

. regimul juridic: conform Extrasului CF, emis de Oficiul de Cadastru Imobiliara Dambowta terenu
apartine domeniului public al comunei ULMI si este liber de sarcini; 7 l\
. folosinta: curti constructii;

Conditii climaterice:

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, zona studiata se situeaza in mterlerul zonel da
gradul 81, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (m

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismic - Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri”, indicativ P 100/1 — 2013, amplasamentul prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului ag =
0.30 g, pentru cutremure cu intervaIuI mediu de recurentd IMR= 225 ani, cu 20 % probabilitate de depasire
in 50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.0 sec.

Din punct de vedere climatic amplasamentul se caracterizeaza prin urmatoarele valori:

- temperatura medie anuala a aerului + 9.8°C;

- temperatura minima absoluta a aerului — 25.8°C;

- temperatura maxima absoluta a aerului +39.1°C;

- suma precipitatiilor medii — 660 mm;

- adancimea maxima de inghet — 0.90 — 1.00 m, conform STAS 6054/77;

Conform Cod de proiectare — ,Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor’, indicativ CR-1-1-
4/2012, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului este qb = 0.4 kPa, avand IMR = 50 ani.
Conform tabel 2.1. pentru categoria de teren Ill, lungimea de rugozitate este z0 = 1.00 si zmin = 10.00 m.

Conform Cod de proiectare — ,Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor’, indicativ CR-1-1-
3/2012, amplasamentul prezinta o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sk = 2.0 kN/m2.



PTH+DE — UAT. COMUNA ULMI

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

- investitia cuprinde un ansamblu de lucrari:

o trasarea axelor compozitionale principale;
realizarea straturilor pregatitoare pentru turnarea aleilor;
realizarea imprejmuirii si a spatiilor verzi amenajate;
turnarea aleilor,;
realizarea finisajului
montarea dotarilor;
amplasarea dotarilor si a bancutelor pentru odihna.

Ansambilul va fi format din:

- alei pietonale

- corpuri de iluminat stradal

- banci de odihna

- spatiu de socializare compus din banci cu ghiveci integrat si foisor
- spatii verzi amenajate

AMENAJARI PROPUSE
B: - Loc de joaca — platforma 1 si 2 din tartan turnat — 217.0 mp

Locul de joaca va fi amenajat cu 2 platforme din b.a acoperite cu tartan colorat, cu alei pietonale
dispuse majoritar pe axa N-S. De-a lungul acestor alei se vor monta stalpi de iluminat stradal, locuri de
odihna (banci) si cosuri de gunoi pentru pastrarea curateniei zonei.

Reprezentand o zona atractiva si pentru cei mici, aceasta zona va avea drept finisaj tartan turnat,
pentru sporirea sigurantei.
C: - iluminat:

lluminatul de incinta se va realiza prin 4 stalpi de iluminat LED cu o putere de 30w-50w.

Locul de recreere va avea urmatoarele VECINATATI :

Vecinatati:
e N-NC75478
« E-NC73071
¢ S-—NC75478

e V-NC75478
SITUATIE EXISTENTA

POT existent -0.0%
CUT existent - 0.0

Modul de asigurare a utilitatilor:

Pentru implementarea proiectului, se vor adopta urmatoarele solutii de asigurare a infrastructurii
tehnico-edilitare:

1. Alimentarea cu apa: -nu este cazul

2. Evacuarea apelor uzate: -nu este cazul

3. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul: proiectul nu necesita apa tehnologica
4. Asigurarea agentului termic: - nu este cazul

5. Asigurarea energiei electrice: racord la iluminatul stradal;
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Capitolul Il - DESCRIEREA FUNCTIONALA

Obiectul 1 — LOC DE JOACA
Se propune realizarea unui obiectiv cu functiunea de LOC DE JOACA.

Destinatia spatiilor :

BILANTUL SUPRAFETELOR

PO1 TEREN DE JOACA TARTAN 1 155.0

P02 TEREN DE JOACA TARTAN 2 62.0

PO3 ALEI PAVAI 175.0

P04 BORDURI 205.0
TOTAL TEREN (mp) 1105.0 MP

Capitolul Ill - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Caracteristicile constructiilor propuse:

nr. | DENUMIRE u.m. cant.
| | SUPRAFATA TEREN (MASURATA) mp 653.0
.1 | ALEIPIETONALE, TROTUARE DE GARDA m.p. 175.0
1.3 | SPATII VERZI 930.0
Il | SUPRAFETE CONSTRUITE
1.1 | SUPRAFETE CONSTRUITE EXISTENTE 0.0
1.2 | SUPRAFATA COSTRUITA PROPUSA 0.0
1.3 | SUPRAFATA COSTRUITA TOTALA 0.0
Il | SUPRAFETE DESFASURATE
[1l. 1 | SUPRAFETE CONSTRUITE DESF. EXISTENTE 0.0
[Il. 2 | TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA 0.0
Ill. 3 | TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA 0.0
IV | SUPRAFATA UTILA
IV.1 | SUPRAFATA UTILA EXISTENTA 0
IV.2 | SUPRAFATA UTILA PROPUSA 0
V | INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI
V.1 | POT EXISTENT % 0.0
V.2 | cuT 0.0
V.3 | REGIM DE INALTIME -
VI | INDICATORI URBANISTICI PROPUSI
Vi1 | POT (PLATFORMELE NEACOPERITE NU SE VOR CALCULA IN % 0.0
PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI)
Vl2 | CUT (PLATFORMELE NEACOPERITE NU SE VOR CALCULAIN 0.0
COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI)
V1.3 | REGIM DE INALTIME -

Constructia reabilitata se incadreaza la CATEGORIA “D” DE IMPORTANTA (conform HGR nr.766/1997), CLASA “IV“
DE IMPORTANTA.
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LUCRARI DE AMENAJARE PEISAGISTICA A ZONEI

La finalul investitiei suprafetele afectate de lucrari vor fi aduse la stadiul initial prin lucrari de
amenajare peisagistica.

Lucrari propuse

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere functional, urbanistic,
constructiv si estetic se propun urmatoarele lucrari:

- igienizarea amplasamentului prin scoaterea resturilor vegetale si a copacilor din zona, precum si
elaborarea unei solutii care sa cuprinda liniile mari ale compozitiei (axe, centre compozitionale si scheme
de circulatie) ;

- amenajarea spatiilor verzi afectate;

- plantarea de vegetatie cu talie joasa, medie si inalta, rezistenta la noxe si seceta ;

:lrrt Denumirea um Cantitatea

0 1 r 2 T 3

1 |Complex buc 1
2 |Balansoar buc 2
3 |Jucarie pe arc buc 2
4 |Banca lemn cu metal buc 7
5 |Carusel buc 1
6 |Cos de gunoi cu rigle din lemn buc 4
7 |Stalp stradal buc 4
8 |[Catarator sferic buc 1
9 [Jucarie Xsi O buc 1

* 10 — Masuta cu scaune — ciuperca - buc. 1
11 — Casuta cu nisipar — buc - 1
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Capitolul VI - ORGANIZAREA DE SANTIER (nu face obiectul unei documentatii distincte) S| MASURI DE
PROTECTIA MUNCII
Lucrarile de executie pentru cladiri si pentru imprejmuire se vor desfasura numai in limitele incintei
detinute de proprietar.
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta :
- Legea 90/1996 privind protectia muncii
- Norme generale de protectia muncii
- Regulamentul MLPTL 9/N/15.03.1993 — privind protectia si igiena muncii in constructii —ed.1995
- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime
- Ordin MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala
- Normativele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordin Ml 775/22.07.1998
- Ordin MLPTL 20/N/1994 —Normativ C300 -1994
- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu- zise a lucrarilor

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea 10/1995)

IV.01 — Cerinta “A” — REZISTENTA SI STABILITATE - conform concluziilor expertizei tehnice si ale memoriului
de rezistenta
V.02 - Cerinta “B” - SIGURANTA IN EXPLOATARE - (conform “Normativ privind proiectarea cladirilor
civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare”)
1. Siguranta cu privire la circulatia orizontala interioara si exterioara
- Alunecare (pardoseli) — tartan turnat
- Impiedicare (denivelari mici si neanuntate) — nu este cazul
- Contactul cu proieminente joase — nu este cazul
- Contactul cu elemente verticale laterale pe caile de circulatie — nu e cazul
- Contactul cu suprafete transparente — nu este cazul
- Siguranta cu privire la deschiderea usilor — nu este cazul
- Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri
functionale) — mobilarea spatiilor nu prezinta aceste disfunctii
- Siguranta cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate in deplasare (la inaltime, la
nivelul pardoselii, la nivelul inferior circulatiei) — nu este cazul.
- Separarea circulatiei pietonale de cea a vehicolelor — nu este cazul.
2. Siguranta cu privire la schimbarile de nivel
- cota pardoselii: +0.00 fata de CTA
- Denivelari — nu este cazul.
3. Siguranta la deplasarea pe scari si rampe +0.00 fata de CTA
4. Siguranta cu privire la iluminat
- Intreruperea alimentarii cu energie electrica in caz de avarii — iluminat de siguranta.
.- Evitarea sau limitarea fenomenului de orbire (corpuri de iluminat sau ferestre) — nu este
cazul
Siguranta cu privire la deplasarea cu ascensor sau scari rulante — nu este cazul
6. Siguranta cu privire la agresiuni provenite din instalatii

wn

- Electrocutare — nu este cazul
- Arsura, oparire, degerare — nu este cazul
- Explozie — nu este cazul
- Intoxicare — nu este cazul
- Contaminare si otravire — nu este cazul
- Contact cu elemente de instalatii — nu este cazul
7. Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere
- Finisaje cu suprafete lavabile si acces lesnicios la curatarea suprafetelor vitrate prin
dispunerea judicioasa a sprosurilor tamplariei si ochiurilor mobile
8. Siguranta cu privire la efractie si patrunderea animalelor daunatoare si insectelor
nu este cazul
- Grile si plase — nu este cazul
9. Eliminarea barierelor arhitecturale pentru circulatia libera a persoanelor cu handicap — nu este cazul
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10. S-au avut in vedere urmatoarele documente conexe:

CE - Normativ privind proiectarea cladirilor civile d.p.d.v. al cenintei de siguranta in exploatare P118 - Norme tehnice de proiectare
si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului

STAS 2965 - Scari - Prescniptii generale de proiectare

STAS 6131 - inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor

1 7 - Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V

STAS 2912 - Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise

STAS 12604 - Idem. Prescriptii generale

STAS 129604/4 - Idem. Instalatii electrice fixe. Prescriptii.

ST AS 12604/5 - Idem. Prescriptii proiectare, executie si verificare

STAS 11054 - Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii

STAS 6646/1,2,3 - lluminatul artificial

1 20 - Normativ pt. proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra traznetului

PE 136 - Normativ pentru folosirea energiei electrice la iluminatul artificial in utilizari casnice.

! 5 - Nommativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilatie

! 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire

19 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

P 130 - Norme metodologice privind urmdrirea comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea starii tehnice a acestora
Documente interpretative GEE - nov. 93 - Siguranta in utilizare.

NP 068-02 — Normativ privind proiectarea cladinlor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare

IV.03 - Cerinta “C” SECURITATEA LA INCENDIU —(conform “Normativ P-118/99” )
In functie de destinatie(functiune) spatiile si incaperile se incadreaza in urmatoarele riscuri de incendiu:
= risc mic —celelalte incaperi si spatii
nu este cazul

IV.04 Cerinta “D”
a.- IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR - conform STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 -97 privind
puritatea aerului; STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala
Asigurarea conditiilor de igiena si sanatate in cladire.
1. Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior — nu este cazul
2. Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor, activitati si numar ocupanti. -
nu este cazul.
3. Controlul climatului radiativ- electromagnetic:
- Natural, (relatia cu campul magnetic natural) sau artificial: natural
- Radioactivitate — nu este cazul
- Emisii de la echipamente electice sau electronice — nu este cazul
4. Posibilitati de mentinere a igienei.
- Echipare cu instalatii sanitare — nu e cazul.
- Posibilitati de curatire intretinere:
- In conditii normale — nu este cazul
- In conditii speciale (spitale, laboratoare, murdarire intensa) — nu e cazul
5. Mediul termic si umiditatea
- Temperaturii aerului interior determinata in principal de:
* Instalatia de incalzire-climatizare — nu e cazul,
» Elementele cu rol termoizolator- nu este cazul
» Elementele parasolare sau alte suprafete cere determina umbriri sau reflexii ale luminii
naturale catre interior — nu e cazul -
* Natura sau calitatea surselor de disconfort termic — nu este cazul;
- Temperatura suprafetelor elementelor care limiteaza spatiul, determinata in principal de:
* Elementele cu rol temoizolator — nu e cazul
» Elementele parasolare — nu este cazul
» Naturii sau calitatea surselor de confort/ disconfort termic — nu este cazul
- Umiditatea aerului interior, determinata in principal de:
* Natura sau calitatea surselor de vapori — nu este cazul
* Functionarea instalatiei de ventilare-climatizare — nu e cazul
* Permeabilitatea la aer a elementelor care limiteaza spatiul — nu este cazul



! PTH+DE — UAT. COMUNA ULMI

- Condensul sau umiditatea la suprafata sau in interiorul alcatuirilor constructive care limiteaza
spatiul, determinate in principal de:

- Natura sau calitatea surselor de vapori sau apa — nu este cazul

- lzolatiile hidrofuge sau straturile de rupere a capilaritatii — /a alcatuirea acoperisului, intrucat
fundatiile sunt deja executate.

- Termoizolatii — se va detalia in scenariu numarul 1 si reprezinta una dintre masurile esentiale
pentru atingerea obiectivelor de eficientizare energetica;

- Instalatiile care functioneaza cu lichide — nu e cazu/

- Barierele de vapori sau straturile de difuziune — nu e cazul.

- Straturile de aer ventilat ale alcatuiriior complexe de pereti — nu e cazul

- Permeabilitatea la aer a elementelor care limiteaza spatiul — nu este cazul

- Instalatia de incalzire-climatizare si ventilare — nu e cazul

6. lluminatul natural si artificial
- Natura activitatilor si pozitia punctelor de lucru in raport cu sursele de lumina — nu este
cazul;
- Conformarea spatiilor — nu este cazul
- Raport supraf. ferestre/pard., iluminat zenital — nu este cazul
- Culoarea si stralucirea suprafetelor care limiteaza spatiul — nu este cazul
- Dispozitivele parasolare sau alte elemente care determina umbrire sau reflexii ale luminii
naturale catre interior — nu e cazul
- Numarul, natura, pozitia si fiabilitatea corpurilor de iluminat functionale — nu este cazul
- Transparenta si curatirea elementelor vitrate — nu este cazul
7. Alimentarea cu apa si igiena apei vizeaza:
- Calitatea apei la sursa — nu e cazul
- Calitatea apei la utilizator — nu e cazul
- Instalatiile de pompare, transport, tratare, stocare si debitare — cuprinse in retelele de
transport ale localitatii — nu e cazul
8. Igiena evacuarii apelor uzate vizeaza:
- Calitatea si compozitia apei la sursa — nu e cazul
- Procesele tehnologice care determina apa uzata — nu este cazul
- Instalatiile de pompare si transport a apei uzate — conducte de transport de la sursa,
hidrofor, statie de pompare
9. igiena evacuarii deseurilor solide vizeaza:
- Calitatea si compozitia deseurilor solide — materiale si deseuri rezultate din curatarea si
intretinerea spatiilor
- Procesele tehnologice care determina deseurile solide — nu este cazul
- Modul de stocare si transport a deseurilor solide — nu este cazul.

b. REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI
- constructia se incadreaza in spatiul natural si construit existent;
- functiunile prevazute prin proiect nu genereaza majorarea noxelor sau alti factori de poluare ai
mediului;
- colectarea si depozitarea deseurilor menajere si a gunoaielor casnice — in europubele din PP, aflate la
Complexul scolar MARACINENI, cele 3 obiective fiind invecinate;
- se vor amenaja spatiile libere cu alei si zone verzi (> 20% din suprafata totala);
1. Clarificarea regimului juridic (teren, constructii existente) — teren proprietate privataa COMUNE]/
ULMI
2. Investitor, beneficiar de investitie (utilizator), destinatie — COMUNA ULMI, institutii de invatamant
3. Influenta constructiei asupra mediului (natural si amenajat)
- Protectia solului determinata de:
» Natura activitatilor, substantelor, produselor, rezidurilor care pot determina contaminari ale
solului — nu este cazul
* Instalatiile de producere, stocare, transport si evacuare a substantelor, produselor, rezidurilor

care pot determina contaminari ale solului-nu este cazul
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« Performantele elementelor constructive cu rol de izolare impotriva poluarii solului

- Protectia panzei de apa freatica determinata de:
+ Natura activitatilor, substantelor, produselor, rezidurilor care pot determina contaminari ale
apei freatice — nu este cazul
* Instalatiile de producere, stocare, transport si evacuare a substantelor, produselor, rezidurilor
care pot determina contaminari ale apei freatice — nu este cazul
* Performantele elementelor constructive cu rol de izolare impotriva poluarii apei freatice. - nu
este cazul
- Protectia calitatii aerului exterior determinata de:
» Natura activitatilor, substantelor, produselor, rezidurilor care pot determina degajari de
mirosuri, gaze de ardere, substante nocive viabile sau neviabile, radiatii — nu este cazul.
* [nstalatiile de filtrare si epurare — nu este cazul.
* Performantele elementelor constructive cu rol de izolare impotriva poluarii solului
4. Protectia florei, faunei si reliefului determinata de:
- Natura activitatilor, substantelor, produselor, rezidurilor — nu este cazul
5. Protectia impotriva umbririi sau reflexiei suparatoare a luminii catre vecinatati — nu este cazul.
6. Protectia acustica determinata de:
- Natura activitatilor — nu este cazul.
- Instalatii si echipamente producatoare de zgomot — nu este cazul.
- Elemente de izolare — nu este cazul.

7. S-au avut in vedere urmatoarele documente:
STAS 1907/1,2 - Fizica constructor. Termotehnica. Calculul necesarului de caldura. Temperaturi interioare de calcul
STAS 6472/10- Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala
STAS 6472/3 - Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirii
STAS 13. 149 - Fizica constructiilor. Ambiente termice moderate. Determinrea indicilor PMW si PPD si nivelele de performanta
pentru ambiante.
Documente interpretative GEE - nov. 93 - Igiena, sanatatea si mediul inconjurator. Ghid IPCT in curs de editare - Ghidul de calcul al
performantelor termotehnice pentru cladiri de locuit.
STAS10813 - Puritatea aerului. Determinarea pulberilor de suspensie
STAS 11322- Puritatea aerului. Determinarea aldehidei formice
STAS 12051-Aer. Determinarea continutului de randon 222
STAS 9081 - Poluarea aerului
STAS 12574- Aer din zone protejate. Conditii de calitate
STAS 6724/1- Ventilarea dependintelor din cladiri de locuit. Ventilarea naturala. Prescniptii de proiectare
STAS 8313 - lluminatul in cladini si in spatii exterioare, la cladiri civile si industriale
STAS 6221 - lluminatul natural al incaperilor la cladiri civile si industriale
STAS 6646/1- lluminatul artificial. Conditii generate pentru iluminatm cladiri civile PE 136- Normativ pentru folosirea energiei
electrice la iluminatul artificial in utilizari casnice
STAS 6322 - Apa potabila. Determinarea culorii
STAS 6323 - Apa potabila. Determinarea turbiditatii
STAS 6324- Apa potabila. Determinarea temperatuni, mirosului si gustului
STAS 6325- Apa potabila. Determinarea pH-ului
STAS 6329- Apa potabila. Analiza biologica
STAS 3001-Apa. Analiza bacteriologica
STAS 1342-Apa potabila
STAS 3026- Apa potabila. Determinarea duritatii
STAS 3002 - Apa potabila. Determinarea substantelor organice
STAS 12650 - Apa potabila. Determinarea continutului de pesticide
Normativ pentru proiectarea si executarea inst. sanitare
STAS 1795 - Canalizari interioare
STAS 1846- Canalizari exterioare. Debite. Prescriptii de proiectare
STAS 3051- Sisteme de canalizari. Canale ale retelelor exterioare. Prescrip lii de proiectare
STAS 2448 - Canalizani. Gamine de vizitare Prescriptii de proiectare
STAS 6701 - Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit. Documente interpretative CEE - nov. 93 - Igiena, sanatatea si mediu
inconjurator
C 90 - Normativ pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate
Legea 265/2006- Legea protectiei mediului si prevederile ordonantei de urgenta OUG a guvemului 195/2005
Legea 3/1978 - Legea privind asigurarea sanatatii populatiei
HGR 27/1994- Stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator.
HGR 38/1994- Stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul apelor
Ordin 462/1993- Conditii telmice privind protectia atmosferei
C90 - Normativ privind conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate
113 - Normativ pentru proiectarea sj executarea instalatiilor de incalzire
1 9 - Normativ pentru proiectarea inst. sanitare
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IV.05 —Cerinta “E”

a. IZOLAREA TERMICA S| ECONOMIA DE ENERGIE
- se va respecta Normativul C107/1(2)-97 — nu e cazul. Destinatia acestei constructii este aceea de
cladire administrativa.
b. IZOLAREA HIDROFUGA - se va respecta Normativul NP 040-02 privind proiectarea si executarea
hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii si NP 069-2002 privind alcatuirea si
executarea invelitorilor la constructii;

IV.06 — Cerinta “F” -PROTECTIA LA ZGOMOT se vor respecta “Normativul C 125-2005 privind
proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri;
IV.07 — Cerinta “G”
a. UTILIZARE SUSTENABILA A RESUSELOR NATURALE
Constructiile vor fi proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale sa fie
sustenabila
si s& asigure in special urmatoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa demolare;
(b) durabilitatea constructiilor;
(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul
va fi supus verificarii tehnice pentru exigenta A.

Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire, este un
extras din proiectul tehnic si a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii 50/1991
(republicata), ale Legii 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in
vigoare.

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectarea proiectului autorizat este obligatorie si
eventualele modificari se pot face numai cu avizul proiectantului de specialitate.

Elaborator, Sef Proiect," j
Urb. lulia Maracineanu arh. Alexandra IVASCU ’
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Capitolul 1: GENERALITATI

Scopul lucrarilor gi planificarea executiei lucrarilor

Acest caiet de sarcini priveste lucrarile de arhitectura pentru realizarea obiectivului
Definirea tipului de lucrari necesare este urmatoarea:

investitia cuprinde un ansamblu de lucrari:

eliberarea terenului si nivelarea acestuia;

realizarea imprejmuirii;

trasarea axelor compozitionale principale;

realizarea straturilor pregatitoare pentru turbarea suprafetei de tartan;

montarea tartanului;

realizarea aleilor pietonale;

plantarea de gazon dupa pregatirea in prealabil a terenului;

plantarea restului de material dendrologic (arbusti si arbori);

racordarea la energie electrica;

amplasarea corpurilor de iluminat;

amplasarea dotarilor locului de joaca, a bancutelor pentru odihna.

Lucrarile se vor executa in concordanta cu conditile generale din contractul de executie
incheiat intre contractantul lucrarilor si beneficiar. Contractantul lucrarilor de executie are obligatia
ca, cu 14 zile inainte de inceperea lucrarilor, sa inainteze sefului de proiect, pentru aprobare,
planul detaliat de realizare a executiei.

Scopul caietului de sarcini

Acest caiet de sarcini se refera la utilizarea materialelor si executarea lucrarilor enumerate
mai sus pentru realizarea constructiilor din cadrul proiectului.

Nicio stipulare din acest caiet de sarcini nu trebuie interpretatd in sensul scutirii
contractantului lucrarilor de executie de obligatiile ce ii revin in concordanta cu conditiile generale
si/sau specifice lucrarii. Obligatiile contractantului lucrarilor de executie, conform acestui caiet de
sarcini, sunt aditionale si nu exclusive, referitor la obligatiile care-i revin in urma conditiilor generale
si/sau speciale si a legislatiei in vigoare. Caietele de sarcini sunt complementare planurilor, in
consecintd nu este neaparat necesar ca toate lucrarile descrise in planuri sa fie descrise si in
caietul de sarcini, sau invers.

Legi si reglementari
Lucrarile vor fi executate in acord cu legislatia, standardele si normativele romanesti aflate in
vigoare.

Verificarea planurilor si a conditiilor de pe teren

Inainte de inceperea executiei, proiectul in intregime va fi studiat si insusit de contractantul
lucrarilor de executie si orice neconcordantda va fi adusd la cunostinta proiectantului pentru
rezolvare, Thainte de inceperea lucrarilor de construire.

Inceperea lucrarilor de executie precum si a fazelor de pregétire inaintea inceperii lucrarilor,
presupune verificarea planurilor de executie si a conditiilor de pe teren. Este responsabilitatea
contractantului lucrarilor de executie sa se familiarizeze cu stadiul celorlalte lucrari de executie
desfasurate in aria de construire si sa@ ia in considerare situatia existentd a acelorasi lucrari la
momentul in care el isi va executa propriile lucrari. Este obligatia contractantului lucrarilor de
executie sa informeze seful de proiect in termen de 7 zile de la data semnarii contractului despre
nepotrivirile dintre planuri si situatia conditiilor existente pe teren, inclusiv drumurile de acces, si sa
accepte instructiunile sefului de proiect referitoare la observatiile facute. Daca contractantul
lucrarilor de executie nu anuntd pana la data mai sus mentionata, isi asuma responsabilitatea
pentru detaliile de executie, inclusiv acelea referitoare la modificarile care ar putea fi necesare la
echipament sau accesorii, modificari rezultate in urma nepotrivirilor la structura existenta sau la
posibilitatea cailor de acces.




Prevederi generale de executie si receptie a lucrarilor si calitatea materialelor

Contractantului lucrarilor de executie fi revine intreaga responsabilitate pentru toate operatjile
executate pe santier, pentru procedeele de executie utilizate si pentru calitatea materialelor
inglobate.

Contractantul lucrarilor de executie va realiza lucrarile in conformitate cu proiectul tehnic, cu
prevederile din caietul de sarcini si din legislatia, standardele si normele tehnice in constructii.

Documentatia de executie va putea fi adaptatd sau modificatd de catre contractantul
lucrarilor de executie numai cu aprobarea scrisa a beneficiarului si a proiectantului. De asemenea,
inlocuirea oricarui material prevazut in proiect cu alt material similar se va face numai cu acordul
scris al investitorului si al proiectantului.

Contractantul lucrarilor de executie va intocmi un grafic de executie de detaliu, alcatuit in
ordinea tehnologica de executie, grafic ce va fi aprobat de catre investitor si adus la cunostinta
proiectantului general, in termen de maxim 7 zile de la data semnarii contractului de executie.

Contractantul lucrarilor de executie va intocmi si va propune beneficiarului un plan pentru
asigurarea calitatii lucrarilor ce va cuprinde:

¢ numele responsabilului tehnic cu executia lucrarilor, care va verifica lucrarile din partea
contractantului lucrarilor de executie;
organizarea controlului intern;
lista lucrarilor si materialelor pentru care trebuie efectuate incercari;
modalitatea de efectuare a incercarilor;
garantii oferite pentru materialele utilizate si lucrarile de constructie.

Investitorul si proiectantul au dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in
conformitate cu prevederile contractului. Acestora li se va asigura accesul oriunde contractantul
lucrarilor de executie desfagoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.

Pe parcursul executiei lucrarilor investitorul are dreptul sa dispuna, in scris:

¢ indepartarea de pe santier a oricdror materiale ce sunt calitativ necorespunzatoare;

e indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

Toate materialele se vor conforma cerintelor acestor specificatii, vor fi noi si de cea mai buna
calitate.

Contractantul lucrarilor de executie va solicita pentru materialele folosite Agrementul Tehnic.
Orice materiale care se afla la locul executiei si care, din anumite motive, nu au fost aprobate, vor
fi inlaturate imediat daca acest lucru este solicitat de catre beneficiar, proiectantul general sau
inspectorul de santier.

Aceste specificatii si plansele tehnice traseaza un minim de cerinie in ceea ce priveste
aprovizionarea si executia lucrarilor.

Contractantul lucrarilor de executie va executa lucrarile cu ajutorul muncitorilor experimentati
si a subcontractantilor, care vor executa lucrarea cu materiale noi, fara defecte, de cea mai buna
calitate. Toate lucrarile vor fi executate satisfdcand cerintele din proiect, care vor fi considerate
complementare la specificatii si desene. Asemenea instructiunii aditionale, chiar dacad nu sunt
mentionate in specificatii si In desene vor fi considerate ca parte integrantd a acestor specificatii
daca ele constituie o continuare logica si rezonabila a specificatiilor si sunt necesare si dorite
pentru a asigura terminarea lucrarilor ca un intreg.

Toate materialele si echipamentele furnizate de catre contractantul lucrarilor de executie se
vor conforma standardelor stabilite de catre legislatie, normativele si Standardele Romanesti.




Capitolul 2: LUCRARI DE TERASAMENTE

Prevederi generale

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte standarde
si normative in vigoare, la data executiei, in masura in care acestea completeaza si nu contravin
prezentului caiet.

Contractorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitaNi de
specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini.

Contractorul este obligat si efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Contractorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care
s conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Contractorul este obligat sa tina evidenta zilnicd a terasamentelor executate, cu rezultatele
testelor si a celorlalte cerinte in cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de
sarcini beneficiarul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se
impun, pe cheltuiala contractorului.

MATERIALE FOLOSITE
Pamant vegetal

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insdmantate sau plantate se foloseste
pamant vegetal rezultat de la curétirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren.
Pamanturi pentru terasamente Categoriile si tipurile de pdmanturi, clasificate conform STAS 1243
care se folosesc la executarea terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b. Pamanturile
clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climatice si hidrologice, la orice inéltime de
terasament, fard a se lua masuri speciale. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea
utilizate in orice conditii climaterice, hidrologice si la orice indltime de terasament, compactarea lor
necesitadnd o tehnologie adecvata. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in
cazul cand conditile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorbaile, vor fi folosite numai cu
respectarea prevederilor STAS1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari
de drum.

in cazul terasamentelor in debieu sau la nivelul terenului, executate in pamanturi rele sau
foarte rele (vezi tabelul 1 b) sau a celor cu densitate in stare uscata, compactatd mai mica de 1,5
g/em3, vor fi inlocuite cu pamanturi de calitate satisfacatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu
lianti (var, cenusa de furnal, etc). inlocuirea sau stabilizarea se va face pe toata latimea platformei
la o adancime de minimum 20 cm in cazul pamanturilor rele si de minimum 50cm in cazul
pamanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscata compactatd mai mica de 1,5
g/cm3.

Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie de
conditiile locale, concrete, de catre W (umiditatea naturala,) Wiflimita de curgere) inginer. Pentru
pamanturile argiloase, simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea lor cu var, ciment,
stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau cand pamantul din patul drumului
are umiditatea relativa Wo>0,55, se va executa un strat de separatie din geotextil, rezistent si
permeabil.

Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazd pamanturi simbol 4d
(anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este rea,
este necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si eventualele masuri de imbunatatire sé fie
fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, maluri, namoluri, turba si pamanturile
vegetale, pAmanturile cu consistena redusa (care au indicele de consistena sub 0,75%), precum si
pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile n apa. Nu se vor introduce in umpluturi,




bulgari de pamant inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis,
radacini, crengi).

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile
trebuie sa aiba calitatile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse
nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni
mai mari de 100mm.

EXECUTAREA TERASAMENTELOR PICHETAJUL LUCRARILOR

De regula, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante
ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi
amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insofit si de o retea de reperi de nivelment
stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin cate doi reperi pe km.
Materializarea lui urmeaza s& se facd la inceperea lucrarilor de executie pe baza planului de
situatie, a listei cu coordonatele pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren. inainte de
inceperea lucrarilor de terasamente contractorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea si
completarea pichetajului sau la executarea pichetajului complet nou. in ambele cazuri trebuie sa
se faca o pichetare detaliata a profilurilor transversale, la o distanta maxima intre acestea de 30m
in aliniament si de 20m in curbe. Pichetii implantaiti in cadrul pichetajului complementar vor fi
legati, in plan si in profil in lung, de aceeasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

Odata cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, contractorul va materializa prin
tarusi si sabloane

urmatoarele:
- inalfimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, de-a lungul axului drumului;
- punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza; inclinarea taluzelor)

Contractorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilorsi reperilor si are
obligatia de a-i restabili sau de a-l reamplasa daca este necesar. in caz de nevoie, scoaterea lor in
afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre contractor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dar
numai cu aprobarea scrisa a beneficiarului, cu notificare cu cel putin 24 ore in devans.

Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatile subterane si aeriene,
aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora.

Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executa urmatoarele lucrari pregatitoare
in limita zonei de propriate: defrigari;

- curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal,

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;
demolarea constructiilor existente;

Contractorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si arbustilor, sa
scoatd radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz ca este
necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare. Scoaterea buturugilor si radacinilor se face
obligatoriu la rambleuri cu Thaltime mai mica de 2 m precum si la debleuri.

Curétirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga
suprafata a amprizei.

Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a amprizei drumului i a
gropilor de Tmprumut. Pamantul decapat si orice alte pdmanturi care sunt improprii pentru
umpluturi vor fi transportate si depuse in depozite definitive, evitdnd orice amestec sau impurificare
a terasamentelor drumului.

Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizarii.




Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul
drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care sa colecteze si sd evacueze apa in
afara amprizei drumului. in general, daca se impune, se vor executa lucrari de colectare, drenare
si evacuare a apelor din ampriza drumului.

Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00 m sub nivelul
platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grija, pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa
publicd cea mai apropiata, transportul fiind in sarcina contractorului. Toate golurile ca: puturi,
pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si radacinilor, etc. vor fi umplute cu
pamant bun pentru umplutura si compactate pentru a obtine gradul de compactare, conform
prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Contractorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca beneficiarul sa constate si sa
accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol. Aceasta acceptare trebuie
sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

Migcarea pamantului

Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi, in
profilurile cu umpluturd aleproiectului. La inceputul lucrarilor, contractorul trebuie sa prezinte
consultantului spre aprobare, o diagrama acantitatilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de
migcare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire lamutarea terasamentelor (utilaje
de transport, distante).

Excedentul de sdpatura si paAmanturile din debleuri care suntimproprii realizérii rambleurilor,
precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuite, vor fi
transportate in depozite definitive. Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri, va
proveni din gropi de imprumunt. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect,
sub forma de supralargire, trebuie sa fie supusa aprobarii beneficiarului. Daca, in cursul executiei
lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de imprumut este incompatibila cu
prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor si
normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditile de executie a rambleurilor,
contractorul trebuie sa informeze beneficiarul si sa-i supund spre aprobare propunerea de
modificare a provenientei pamantului pentru umplutura, pe bazad de masuratori si teste de
laborator, demonstrand existenta realda a materialelor si evaluarea cantitatilor de padmant ce se vor
exploata.

La lucrarile importante, daca beneficiarul considerd necesar, poate preciza, completa sau
modifica prevederile prezentului caiet de sarcini. in acest caz, contractorul poate intocmi, in cadrul
unui caiet de sarcini speciale, "Tabloul de corespondentd a pamantului” prin care se defineste
destinatia fiecarei naturi a pamantului provenit din debleuri sau gropi de imprumut.

Tranportul pamantului se face pe baza unui plan intocmtt de contractor, "Tabelul de
migcare a pamantului” care defineste in spatiu migcarile si localizarea finala a fiecarei cantitati
izolate de pamént din debleu sau din groapa de imprumut. El {ine cont de "Tabloul de
corespondenta a pamantului" stabilit de beneficiar, daca acesta exista, ca si de punctele de trecere
obligatorii ale itinerariului de transport si de prescripiiile caietului de sarcini speciale. Acest plan
este supus aprobarii beneficiarului in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea
lucrarilor.

Gropi de imprumut si depozite de pamant

in cazul in care gropile de imprumut si depozitele de padmant nu sunt impuse prin proiect
sau in caietul de sarcini special, alegerea acestora o va face contractorul, cu acordul
beneficiarului. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile Thainte de inceperea
exploatarii gropilor de Tmprumut sau a depozitelor. Daca beneficiarul consider cad este necesar,
cererea trebuie sa fie insotita de:




* un raport privind calitatea pamantului din gropile de imprumut alese, in spiritul
prevederilor din prezentul caiet

de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de laborator executate pentru acest
raport fiind in sarcina

contractorului;

» acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite
si/sau pentru gropile de

imprumut;

* un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a
mediului.

La exploatarea gropilor de imprumut contractorul va respecta urmatoarele reguli:

- pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform
prevederilor proiectului;

- crestele taluzuriior, gropilor de Tmprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a
beneficiarului, sa fie la o departare mai mare de 10m de limitele zonei drumului;

- taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzuriior de debleu ale
drumului cu conditia ca fundul sapaturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat pentru a asigura
evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile sa fie ingrijit executate;

- sapaturile in gropile de Tmprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in debleuri sau
sub cota sanfului de scurgere a apelor, in zona de rambleu;

- in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului,
amenajand o bancheta de 4,00m iatime, intre piciorul taluzului si groapa de imprumut;

- fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1.3% spre exterior si o panta
longitudinald care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor;




Capitolul 3. SUPRAFATA DE FINISAJ DIN TARTAN

Alcatuire constructiva

In principiu, un teren multisport prezinta urmatoarea alcétuire constructiva:
— tartan turnat
— placa b.a.
— pietris cu nisip / pietris spart

Infrastructura

Etapele de pregatire a suprafetei includ:
» Decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice
« Umplutura din balast compactat in grosime de 20cm, avand si scopul de drenare a apei de pe
suprafata de joc
« Strat din piatra sparta concasata in grosime de 8cm
» Strat de piatra sparta de 0-8mm avand grosimea de 2cm
e Strat de beton B250 armat cu plasa sudata cu diametrul de 5mm,;
e Strat adeziv pentru dale tartan;
o Tunarea tartanului.

AVANTAJE TARTAN TURNAT si PAVELE

» REZISTENTA TRAFIC GREU PE STRAT SUPORT DUR (placa de beton);
» ELASTICITATE PERMANENTA;

» PERMEABILITATE RIDICATA,

* NU ESTE TOXIC;

* REZISTENTA UV si PERMEABILITATE APA;

Infrastructura unui teren acoperit cu tartan cuprinde stratificatii din piatrd si nisip compactat,
agreate de producatori.

Materiale Agregate naturale — Balast

Pentru executia stratului de balast se va utiliza balast cu granula maxima de 63 mm.

Balastul trebuie sa provina din roci stabile nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina
corpuri straine vizibile ( bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale ) sau elemente alterate.




Capitolul 4: LUCRARI PEISAGISTICA-PANTARE S| GAZONARE

GENERALITATI

Aceste caiete de sarcini contin conditiile de executie pentru lucrari de amenajari exterioare. Caietul
de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificéri sau completéri se vor putea face numai cu
avizul proiectantului.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivatd de contractant si aprobata de catre proiectant si/sau
investitor.

Aceasta lucrare constd in furnizarea, transportul si sadirea plantelor lemnoase cum ar fi
copaci, arbusti.

Aceasta lucrare include de asmenea protejare, instalare, invelire, udare, plivire, inlocuire de
plante atunci cand se cere si toata lucrarea descrisa.

STANDARDE $! NORMATIVE DE REFERINTA

STAS 2104-92 Copaci si arbusti

STAS 5382-91 Copaci si copaci ornamentali.

Clasificare STAS 6053-78 copaci si arbusti salbatici.

Terminologie botanica STAS 9167-91 regenerare naturala, sisteme silvicole, ingrijire si pozitie.
Terminologie STAS 5971.92 stocuri mari de pepiniere de copaci si arbusti de ornament. STAS
9503-79 insdmantarea si inmugurirea salciei si plopului STAS 7184/2/3.../21-85...91 Pamant.

Determinari fizice si chimice.

EXECUTIA PE TEREN A PROIECTULUI

Trasarea pe teren a proiectului este precedata de:

a) inlaturarea tuturor elementelor care nu intrd in viitoarea amenajare: demolarea constructiilor
inutile, taierea vegetatiei lemnoase necorespunzatoare, recuperarea prin transplantare a arbustilor
si arborilor care suporta aceasta lucrare; curatirea terenului de moloz, cioturi, pietre si alte deseuri,
inlaturarea buruienilor care acopera solul (tdieri si ardere), tdierea vegetatiei acvatice din apele
existente.

b) protejarea in cadrul santierului a elementelor de vegetatie si de constructii (ornamentale si
utilitare) care se mentin si se integreaza in noua amenajare. Acest aspect se are in vedere inca de
la instalarea santierului, prin amplasamentul judicios al drumurilor, depozitelor etc, dar necesita si
masuri speciale: marcarea vizibila, protejarea arborilor cu rogojini, stuf, paie, grilaje din sipci,
imprejmuirea masivelor etc.

Raportarea proiectului pe teren:

Trasarea proiectului se realizeazé prin pichetarea planimetrica si altimetrica, prin care se
transpun pe teren atat desenul in plan al proiectului cat si cotele viitoarei amenajari.

Ca prima etapa, se marcheaza pe teren limitele zonelor care vor fi afectate de lucrarile de
terasament si se instaleazd picheti de nivelment conform proiectului. Dupa efectuarea
terasamentelor generale se face trasarea pe teren a planului de amenajare, in etape, conform
esalonarii lucrarilor de executie, incepand cu fixarea locului linillor importante ale desenului - axe
principale si schema generala a circulatiei si terminind cu detaliile.

Pe suprafete intinse, pichetarea
traseelor se face prin metode topografice, cu ajutorul instrumentelor uzuale.

Pe suprafete mici se utilizeaza metoda caroiajului. Aceasta consta in raportarea pe teren a
unei retele de patrate executate pe proiect ia o0 scara datd si transpunerea elementelor din planul
desenat (plantari, traseu de alei etc.) prin masurarea pe plan si teren a distantelor fata de liniile de
caroiaj.

Pentru trasarea sectoarelor regulate (patrate, romburi si alte elemente geometrice) se
folosesc mijloace simple de ridicare a perpendicularelor, raportare a unghiurilor, trasare a curbelor
centrale etc.




Esalonarea lucrarilor de executie:

Realizarea spaplilor verzi propriu-zise comporta o serie de lucrdri care se deruleaza succesiv sau
simultan (in zone diferite ale aceleiasi amenajari). Executia lor este conditionata de lucrarile de
terasamenete si lucrarile de constructii privind amenajarile tehnice-edilitare si dotérile cuprinse in
proiect (reteaua de circulatie, instalatiile de apa, canalizare si iluminat, bazine, scéri, terase, terenuri
de sport, etc).

Esalonarea lucrarilor de imfiintare a spatiilor verzi este urmatoarea:

- sistematizarea verticala a terenului;

- lucrari de imbunatatiri funciare (daca este cazul);

- executarea drumuirilor;

- executarea instalatiilor subterane; sistemul de drenaj (pe terenurile umede), reteaua de irigare,
apa

potabila, canalizare, iluminat;

- lucrari de constructii decorative si utilitare;

- executarea plantatiilor;

- construirea aleilor de pietoni si a altor elemente de circulatie;

- realizarea cotelor definitive prin imprastierea pamantului vegetal;
- plantarea florilor i agternerea brazdelor de gazon.

Lucrérile de terasament se executa in scopul aducerii cotelor terenului la cotele proiectului.
Interventiile pentru sistematizarea verticala a terenului sunt precedate de recuperarea pamantului
de pe suprafetele respective (atunci cand pamantul este fertil), printr-un decapaj de 30-40 cm
adancime.

Pamantul rezultat se depoziteaza in vederea refolosirii lui ca strat acoperitor pe zonele
supuse debleului sau rambleului.

Pe terasamentele principale se realizeazd modelarea de ansamblu a reliefului, urmand ca
prin terasamentele secundare si se realizeze cotele definitive (asternerea de pamant vegetal,
modelarea de detaliu).

Lucrérile de terasament se executd cu mijloace mecanice speciale (buldozere, screpere,
excavatoare etc), utilizand reperele de nivelment implantate in sol. Se respecta in principal echilibrul
debleelorsi rambleelor, astfel incat s& se limiteze la maximum evacuarea sau aducerea de pamant
din exterior. Pe suprafete mici, cu deblee si ramblee de mici proportii, terasamentele se fac manual.

Pe terenurile inapte pentru vegetatie (ramblee heterogene, marne, nisipuri etc.) sunt
necesare sapaturi pentru asternerea de pamant vegetal in grosime de 0,20-0,30 metri pentru
gazon, 0,40 metri pentru decoratiile florale, 0,50 metri pentru trandafiri si plantele perene, 0,60 metri
pentru masivele de arbusti. Pentru arborii §i pentru arbustii plantati solitar sau in grupuri, nu se
prevad sapaturi in spatii largi pentru incastrarea solului fertil, ci acesta se va adduga in gropile de
plantare.




Capitolul 5: MOBILIER DE PARC SI LOCURI DE JOACA PENRU COPII

1. Generalitati

1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la proiectarea, executarea, verificarea calitatii si la
receptia lucrarilor de pavaje fie din piatra naturalad (pavele normale, pavele abnorme sau calupuri),
fie din pavele prefabricate din beton.

1.2. domeniul de utilizare

Pavajele din pavele normale si abnorme se folosesc:

pe sectoare de drumuri sau strazi cu trafic intens si greu, cu ramblee inalte cand
sistematizarea traseului nu este inca definitivata (de ex. retelele subterane nu sunt inca executate)
sau cand conditiile tehnico-economice justifica folosirea lor;

la rampele de incadrare, depozitare sau locuri de parcare unde stationeaza vehicule grele;

la pasajele de nivel si pe zonele de circulatie cu tramvaie sau cai ferate urbane, cand pe
aceste zone circula si autovehicule.

Pavajele din calupuri se folosesc indeosebi:

pe strazi magistrale cu functie de tranzit si pe strazile oraselor;
la locurile de parcare;

ca pavaje decorative.

Pavajele din pavele de beton se folosesc indeosebi la:

platforme industriale sau publice in localitati;

locuri de parcare si stationare pentru autovehicule de orice fel;

statii de alimentare cu carburanti pentru autovehicule (statii de benzina).

1.3. Terasamente si fundatii

Terasamentele se executa conform STAS 2914-84. Pavajele din pavele se aseaza pe fundatii
pregétite conform proiectelor de executie respectand conditiile generale din STAS 6400-84.
Pavajele din pavele se agseaza pe fundatie prin intermediul unui substrat de nisip. In cazuri speciale
(pavaje decorative, pavaje in rigole, pavaje in statii de autobuze, etc) pavajele se pot ageza pe un
substrat de mortar marca M100.

2. Conditii tehnice

2.1. Elemente geometrice
Inaltimea pietrelor naturale inclusiv grosimea stratului de nisip sau mortar de ciment trebuie sa
corespunda tabelului 1 din SR 6978-95, adica:

Pavelele din beton sunt de diferite forme si dimensiuni functie de furnizor. Pentru folosirea
acestor tipuri de pavele furnizorul trebuie sa posede agrementare de la Ministerul Lucrarilor Publice
si Amenajarea Teritoriului (MLPAT).

Pavele din beton prin forma lor sunt de doua tipuri:

pavele autoblocante;
pavele care nu sunt autoblocante.
Grosimile minime sunt:

6 cm pentru pavele ca imbracaminti carosabile;

2.5-4.5 cm pentru pavele ca imbracaminti pentru trotuare (accidental carosabile).

Pavelele din beton care nu sunt autoblocante se pot folosi doar pentru trotuare si curti unde
nu circula vehicule grele.

in profil transversal bombamentul se realizeaza conform SR 6978-95, iar in profil longitudinal
conform STAS 863-85.

Pantele transversale sunt:




pentru pavaje din pavele normale si abnorme: 3%;

pentru pavaje din calupuri si din beton: 2,5%;

in piete, platforme si locuri de parcare: 1...2,5%.

2.2. Denivelari si abateri de la cotele prescrise in proiect

Se admit denivelari in lungul drumului si la pante transversale dupa cum urmeaza:

Felul imbracamintii

2.3. Incadrarea pavajelor de piatra se face cu borduri de piatré naturald (SR 667-01) sau cu
doua randuri de pavele asezate pe fundatii de beton conform detaliilor din SR 6978-95. Pe
sectoarele de strazi cu trotuare, incadrarea va fi constituitd din bordurile trotuarelor. Bordurile se
aseaza pe o fundatie de beton si se rostuiesc cu mortar de ciment.

Intre pavaj de orice fel si borduri se intercaleaza 1-2 siruri de pavele agezate in lung cu 1-2
cm mai jos decéat pavajul, formand rigola de scurgere a apelor. Aceasta rigola se executa pe
fundatie de beton si rosturile se umplu obligatoriu cu mortar de ciment sau cu mastic bituminos.
Trotuarele se executa la nivelul bordurilor spre rigola.

2.4. Asezarea pavelelor

Asezarea pavelelor fasonate se face functie de tipul lor conform SR 6978-95. Asezarea
pavelelor din beton se face conform schitelor din proiecte cu rosturile tesute care depind de forma
specifica a pavelelor autoblocante sau nu.

2.5, Materiale

Materialele folosite la pavaje trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate prescrise in
standardele respective sau sa posede certificatul de calitate al furnizorului in conformitate cu
agrementarea MLPAT pentru cele din beton

Astfel:

Piatra naturala pentru drumuri: SR 667-01;

Agregate naturale neprelucrate pentru drumuri STAS 662-89;

Filer de calcar STAS 539-79;

Ciment Portland cu adaos de zgurad SR 1500-96;

Bitum pentru drumuri SR 754-99;

Borduri din beton pentru trotuare STAS 1139-87;

Masticuri bituminoase STAS 183-72.

3. Prescriptii generale de executie

3.1. Pavajele nu se vor executa pe fundatii inghetate

3.2. Fundatia pavajelor se verifica inainte de asezarea pavelelor conform STAS 6400-84. Pe
fundatiile din beton pavajele se executa numai dupa ce betonul atinge cel putin 80% din rezistenta
sa la 28 zile conform STAS 1275-88.

3.3. Asezarea pavajelor pe nisip

Dupa executarea incadrarilor si verificarea fundatiei, se aseaza un strat de nisip care se
niveleaza si se piloneaza, apoi se asterne un al doilea strat de nisip afanat, in care se ageaza
pavelele sortate, fixandu-le prin batere cu ciocanul.

Asezarea pavelelor normale si abnorme se face cu cel putin 3 cm mai sus decat cota finala a
pavajului $i cu 2 cm mai sus in cazul pavajului de calupuri si a celor de beton.

Dupa asezarea pavelelor sau calupurilor se face prima batere cu maiul la uscat, batadndu-se
bucata cu bucata, verificandu-se suprafata cu dreptarul si sablonul si corectandu-se eventualele
denivelari. Pentru calupurile din beton se foloseste placa vibratoare.

Se imprastie apoi nisip pe toata suprafata pavajului, se stropeste abundent cu apa si se
freaca cu peria, impingandu-se nisipul in rosturi pana la umplerea lor.

Dupa aceasta operatie se executa a doua batere cu maiul si se cilindreaza cu un cilindru
compresor de 6,,,8 tone, dupa ce s-a asternut un strat de nisip 1,,,1,5 cm grosime.




Capitolul 6: TROTUARE PAVAJ

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru instalarea mobilierului de parc.

1. MATERIALE S| PRODUSE

Toate materialele si elementele de mobilier folosite trebuie sa fie noi, de fabricatie recenta, de
constructive ingrijita, si provenienta lor trebuie agreata de beneficiar.

2. EXECUTIA

Beneficiarul va furniza antreprenorului un plan unde vor fi amplasate elementele de mobilier.
Antreprenorul va putea eventual modifica amplasarea unor elemente de mobilier cu acordul
consultantului.

Masinile folosite pentru amplasarea elementelor de mobilier de parc nu trebuie sa deterioreze
elementele construite deja realizate.

La executarea lucrarilor pregatitoare si a celor de montaj se vor respecta prevederile standardelor si
normativelor in vigoare.

Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborarea cu unitati de specialitate,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat s& asigure adaptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea directa a prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa faca evidenta zilnica a conditiilor de executie a lucrarilor.

In cazul cand se constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune sistarea
lucrarilor si luarea masunlor ce se impun .

2.1. Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrérilor se executa urmatoarele lucrdri pregatitoare in limita zonei de lucru.

- defrisari;

- curatarea terenului de frunze, iarba si buruieni;

- asanarea zonei de lucru prin indepartarea apelor de suprafata si adancime.

In functie de situatia de pe teren se executa acea categorie de lucrari necesare.

Golurile rezultate in urma scoaterii radacinilor vor fi umplute cu pamant bun pentru umplutura si
compactate.

Trasarea amplasamentelor obiectelor de mobilier va respecta pozitionarea acestor prevazuta in
proiectul tehnic.

Amplasamentul obiectelor de mobilier va fi pregatit prin corectarea cotei acestuia si efectuarea
lucrarilor ce se impun (excavatii sau umpluturi)

Pamanturile clasificate ca bune pot fi utilizate in orice conditii climatice, hidrologice gi la orice
indltime de terasament, compactarea lor neimpunand o tehnologie avansata.

2.2. Lucrari de fundare si platforme

Realizarea lucrarilor de fundatii si platformelor necesare amplasarii si montajului obiectelor de
mobilier vor fi realizate in conformitate cu detaliiile de executie din proiectul tehnic si cu precizarile
de montaj specificate de producator in fisa produsului.

Materialele utilizate vor respecta normativele in materie in vigoare si precizarile din proiectul tehnic
si din fisa produsului.

Eventualele modificari vor fi permise doar cu respecatare procedurilor dispozitiilor de santier.

2.3. Montarea si instalarea obiectelor de mobilier

Montarea si instalarea obiectelor de mobilier se va realiza pe amplasamentele trasate si pregatite
in conformitate cu precizarile din proiectul tehnic.

Fundatiile, platformele si elementele de prindere vor fi pregatite pentru montaj in conformitate cu
prevederile din fisa produsului elaborata de producator.

Asamblarea, montarea si instalarea obiectelor de mobilier se va face luandu-se in consideratie
toate prevederile si fazele tehnologice prevazute in fisa produsului elaborata de producator.

2.4. Finisarea platformelor

Dupa realizarea montajului si instalarii obiectelor de mobilier se vor realiza toate lucrarile de
finisare a platformelor de montaj:

- indepartarea elementelor ajutatoare in fazele de montaj;

- inchiderea suprafetelor cu materialele prevazute in proiect (nisip, beton sclivisit, asfalt,

pavele, gazon)

- montarea separatoarelor de suprafete acolo unde sunt prevazute in proiect;




- vopsirea si finisarea elementelor de asamblare.

3. Controlul executiei proiectului

In timpul executiei controlul consta in:

- verificarea amplasamentelor si a cotelor de montaj;

- verificarea dimensiunilor fundatiilor, a platformelor de montaj si a amplasarii elementelor de
prindere;

- verificarea finisarii plaformelor si a realizarii tuturor lucrarilor anexe.

4. GARANTIA DE BUNA FUNCTIONARE

Garantia va fi de 1 an de la data receptiei.

Bancile vor fi implantate acolo unde este precizat in proiect. Fixarea lor va necesita realizarea unei
fundatii, protejata de inghet, cu beton 350 kg/m?.




Neregularitatile ramase dupa aceasta operatie, se suprima prin scoaterea pavelelor si
revizuirea grosimii stratului de nisip, adaugandu-se sau scotandu-se material.

Baterea se face cu un mai mecanic sau cu unul manual de circa 30 kg, la pavele normale si
abnorme, si cu unul de 25 kg pentru calupuri. Pentru calupurile din beton se foloseste obligatoriu
placa vibratoare.

3.4. Asezarea pe mortar de ciment
Pavelele si calupurile agezate pe sapa de ciment marca M100 se implanta cu méana batandu-
se cu ciocanul la cota prescrisa.

3.5. Umplerea rosturilor

3.5.1. Umplerea cu nisip a rosturilor pavajului se executa cu nisip argilos care este periat si
udat.

Verificarea lucrarilor in timpul executiei

4.1. Materialele vor fi verificate pentru a corespunde conditjilor tehnice de calitate prevazute in
standardele respective.

Verificarile si determinarile care nu pot fi executate pe santier vor fi executate de un laborator
de specialitate, pe probe luate conform prescriptiilor din standardele respective.

4.2. Controlul executarii lucrarilor trebuie facut in permanenta de organul de control tehnic.

4.2.1. Inainte de executarea pavajelor, se va verifica daca fundatia indeplineste conditiile
prevazute la pct. 3.2 din prezentul standard.

4.2.2. Se vor verifica profilurile transversale si longitudinale, denivelarile, abaterile, marimea
rosturilor, incadrarea pavajelor conform prescriptiilor din prezentul standard.

4.2.3. In profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, agezat pe axa
drumului sau strazii si pe primul rand de pavele de langa bordurile de incadrare sau de langa rigola.

4.2.4.1n profil transversal, verificarea se face cu un sablon avand profilul drumului sau strézii.
Verificarea se face din 25 in 256 m.

4.2.5. Pentru masurarea deniveldrilor, se va folosi o pana gradata avand lungimea de 30 cm,
latimea de max. 3 cm si grosimea la capete de 1,5 cm si 9 cm.

Pana are inclinarea de 1/4.

4.2.6. Verificarea cotelor in lung se face cu ajutorul unui aparat de nivel.

4.2.7. Rezultatele verificarilor vor fi trecute in evidentele de santier (cartea constructiei, carnet
de masuratori, registru de laborator etc.) care alcatuiesc documente de control.

5. Receptia lucrarilor

5.1. Receptia preliminara a lucrarilor de pavaje se face in conditiile respectarii prevederilor
legale in vigoare, a prevederilor din prezentul standard si a datelor din proiectul lucrarii.

Pavajele se receptioneazi atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet
terminate.

Intecmit - .
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Teren
Nr cadastral  |Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
75477 1.105
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALH LINIARE IMOBIL
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PLATFORMA
TARTAN 1 /
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ARIl CONSTRUITE
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POT % 0.0
CcuT 0.0
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101 . Trotuar latime variabila 10

bordura 50*10*15

R

strat suport
bordura - beton

25%

LSS
VNV

- 6 cm - finisaj - pavaj trafic usor;

-8-10 cm - strat beton slab armat (plasa sudata);
-15 cm - strat de fundatie din balast;

- teren existent.

drenaj intre borduri catre
spatiul verde din 2in 2 m
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Nr. Proiect: ARH 16/2023

Faza: P.Th.+D.E.

Denumire poiect : AMENAJARE LOC DE JOACA SAT VIISOARA, PUNCT
POIANA, COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA

Adresa: com. ULMI, sat VIISOARA, str. PUNCT POIANA, nr. NC75474,
jud. DAMBOVITA
Beneficiar: UAT COMUNA ULMI

MEMORIU TEHNIC
_ REZISTENTA -

01.Date generale; amplasament :

La solicitarea beneficiarului sus-mentionat, a fost intocmita documentatia
proiectului tehnic pt executarea lucrarilor
Amplasarea constructiei se va face conform Planului de sntuatle f.ﬂn Prezentul

proiect. /A8 B A\
Regim de inaltime al constructiei: - Yo L0 rfs_-_.,v.,\ \\
I T ;.'-'1_:.' : F ,-""- ’. .‘\ :— '-\.'
02.Conditii de fundare; [' | [ﬁ ﬁ“”.: \ *’Z>11
.' o { o 4 T At Jl . ,
Cota + 0,00 m s-a considerat cota platformei betonate ‘ '\_\ F 2 /“
Cota terenului natural C.T.N. = - 0.1 Rt e O :

Platforma va fi realizata la o adancime de -0.1 fata de CTA swa f.ha{ngtasata
pe strat de agregate compactate. '

Fundatiile obiectelor ce compun locul de joaca vor fi amplasate a0 adanmme
de -0.90 de la CTA.

03.Descrierea lucrarii:

Lucrarea descrisa este o platforma betonata, slab armata, cu rol de suport
pentru amplasarea finisajului de covor elastic — tip tartan pentru locuri de joaca.

In camp, pe platforma, conform planului de amplasare al echipamenteleor de
joaca si bancilor, se vor infiinta sub acestea fundatii izolata armate conform plansa
R02 de care se vor prinde obiectele.

Fundatiile izolate vor fi realizate conform specificatii furnizor echipamente,
responsabilitatea asigurarii calitatii montajului si prinderilor cazand in sarcina
acestuia.

Platforma va fi marginita de borduri prefabricate din beton pentru a proteja
inpotriva coroziunii in lateral.

Bordurile au dimensiunile de 50*15*10 si sunt din beton prefabricat.

Bordurile vor fi fixate cu beton nearmat realizat pe santier.

Se vor lasa spatii de scurgere a apelor pluviale la intervale regulate.

Se va turna din beton B250 si se va arma cu plasa sudata cu diametrul de 5
mm si ochiurile 100*100mm.



04.Prescriptii de calcul :

Structura de rezistenta a fost conformata dupa normativele:
CR 0/2012-Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor.
SR EN 1991-1-1 NA/2006 Actiuni asupra constructiilor.
CR 1-1-3/2012-Evaluarea actinuilor zapazii.
CR 1-1-4/2014-Evaluarea actiunii vantului.
SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor din beton.
NP 112 - 2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de

fundare directa

Conform normativului P100-1 /2013 constructia se incadreaza:
— clasa de importanta IV seismicitate ag = 0,30g, Tc = 1,0sec.

05.Masuri SANATATEA SI SECURITATEAMUNCII si APARAREA
IMPOTRIVA INCENDIILOR.

La executie se vor respecta prescriptii si normativele in viguare referitor la
protectia muncii si PSI

Intocmit : N\ 4y
Ing. DanutV Iﬁriu Ivascu

AR




CAIET DE SARCINI

SOLUTII TEHNOLOGICE PENTRU EXECUTIE

-procedee de lucru-

P100-1/2013 -Cod de proiectare seismica.

CR 0-2012 -Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilor in constructii.
NP040/2000 -Normativ privind hidroizolatiile cladirilor.

NP112-2013 -Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare dlrecta

CR 6-2013 -Cod de proiectare pentru structure din zidarie. . :
C 169/88 -Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pe'ntrui'-- \
realizarea fundatiilor constructiilor civile s mdustna% IS & AN \
AV \ Y j.\
Date generale ; descrierea lucrarilor: f

Lucrarea descrisa este o platforma betonaL slab armata cu pl e "/
de suport pentru amplasarea finisajului de covor elastic — tlp tartan \pentru Q ;’/
locuri de joaca. X e w “Q

In camp, pe platforma, conform planului de amplasare al oRI~
echipamenteleor de joaca si bancilor, se vor infiinta sub acestea fundTl
izolata armate conform plansa R02 de care se vor prinde obiectele.

Fundatiile izolate vor fi realizate conform specificatii furnizor
echipamente, responsabilitatea asigurarii calitatii montajului si prinderilor
cazand in sarcina acestuia.

Platforma va fi marginita de borduri prefabricate din beton pentru a
proteja inpotriva coroziunii in lateral.

Bordurile au dimensiunile de 50*15*10 si sunt din beton prefabricat.

Bordurile vor fi fixate cu beton nearmat realizat pe santier.

Se vor lasa spatii de scurgere a apelor pluviale la intervale regulate.

Se va turna din beton B250 si se va arma cu plasa sudata cu diametrul
de 5 mm si ochiurile 100*100mm.

Cap 0.- TRASAREA CONSTRUCTIILOR

0.1. Prevederile proiectului_de executie ce trebuiesc respectate la

amplasarea constructiilor se refera la:
-forma, marimea si pozitia constructiilor pe amplasamentele proiectate;
-elemente de referinta(aliniamente si repere de nivel) pentru lrasarea pe
orizontala si verticala a lucrarilor de detaliu apartinind fiecarei constructii;
-precizia pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate;
-termenele,ordinea si tehnologia dezafectarii constructiilor vechi si executarii
celor noi;
-suprafetele de teren necesare lucrarilor de organizare a santierului

0.2. Executarea lucrarilor de trasare:

0.2.1.Pentru executarea lucrarilor de trasare beneficiarul va pune la
dispozitia antreprenorului, in cadrul proiectului de executie:
-planul de trasare;




-documentatia topografica de baza,cuprinzind cel putin: planul topografic de
baza, inventarul de coordonate ale reperelor toporafice si schitele de reperayj.

0.2.2. Antreprenorul este obligat a folosi pe santier cadre de specialiate si
instrumenele necesare trasarii constructiilor.

Pentru operatiile curente, de aplicare in teren a punctelor si nivelurilor
caracteristice apartinind obiectelor trasate, sint obilgatorii, ca instrumente de
minima dotare:

a) teodolite si tachimetre avind precizia 50 si1 ;
b) instrumente de nivelment geometric cu sensibilitatea de 15”72 mm si 2072
mm si cu marimea lunetei 30X si 25X;
c) panglici de otel etalonate de 10 m si 50 m;
d) rulete de otel etalonate de 10 m si 20 m;
e) mire de nivelment conform STAS 6660-62 “Mira de nivelment obisnuita”;
f) jaloane;
Numarul instrumentelor de trasare va fi stabilit in functie de marimea
santierului.

0.2.3.Lucrarile de trasare cuprind:

a) verificarea documentatiei de trasare:

_in cadrul verificarii documentatiei de trasare vor fi ientificate pe teren
reperele topografice existente,planimetrice si altimetrice, prevazute in planul
de trasare pentru construirea retelelor de sprifin si a bazelor de trasare;

b) fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate,

-fiarea pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate cuprinde
urmatoarele lucrari de trasare:

a.1. rematerializarea si la nevoie reconstituirea reperelor planimetrice si
altimetrice

dovedite necorespunzatoare sau disparute;

a.2. indesirea retelelor topografice de sprijin si realizarea reperelor topografice
de trasare sau a retelei speciale de trasare;

a.3. executarea operatiilor indicate in planul de trasare pentru stabilirea
valorilor numerice ale anumitor coordonate de trasare sau altele;

a.4. executarea operatiilor de aplicare pe teren a punctelor si nivelurilor
caracteristice ale constructiilor;

0.2.4. In cadrul lucrarilor de trasare sint obligatorii operatiile urmatoare:
-eliberarea si nivelarea terenului in masura necesara,

-masuratorile specifice procedeelor de ridicare si trasare adoptate,

-verificarea de autocontrol minimala prevazuta in documentatia de trasare;
~verificarile speciale prevazute in planul de rasare si verificarile de recptie ;
-materializarea lucrarilor de trasare;

-conservarea pe santier a punctelor si reperelor de nivel materializate, prin
lucrari de protectie si prin masuri de ordine interna pe santier;

Fiecare contructie trasata, inainte de a se incepe executia lucrarilor de
detaliu aferente,in care scop se vor verifica in cadrul receptiei, punctele si
nivelurile caracteristice aferente precum si dimensiunile contururilor de trasre
sau ale traseelor aplicate pe teren.

Este interzisa folosirea lucrarilor de trasare nereceptionate.




cap.l. LUCRARI DE TERASAMENTE

Lucrarile de terasamente constituie ansamblul operatiilor realizate pentru
pregatirea terenului in vederea preluarii in conditiile calculate a sarcinilor
statice si dinamice ale viitoarei constructii.

Aceste lucrari sint de doua feluri:

a) sapaturi si
b) umpluturi

| ucrarile de terasamente se executa conform normativului C 169-88.

Lucrarile ce se vor executa inainte de lucrarile de terasamente propriu-zise ,
sint, in principal, cele de defrisari, demolari, amenajare a terenului si a
platformei de lucru.

Defrisarea terenului consta in taierea arborilor si tufisurilor sau, atunci cind
este posibil, smulgerea lor din radacina, scoaterea buturugilor si radacinilor
izolate, precum si indepartarea materialului lemnos de pe suprafata de teren
pe care se vor executa terasamente.
a)sapaturile aferente lucrarilor de constructii cuprind:

a.1. -decaparea stratului vegetal in grosime medie de 30 cm, operatiune care
se efectueaza mecanizat si care presupune , inaine de inceperea lucrarilor
iden-
tificarea locului de depozitare a acestuia;

-grosimea stratului vegetal se va stabili prin sondaje efectuate pe
amplasamentul
constructiilor in cadrul studiului geotehnic.

Trasarea pe teren a constructiilor se face dupa executarea curatirii si
nivelarii tere-
nului , in conformitate cu prevederile cap.l,

a.2.-sapatura in santuri continui cu pereti verticali nesprijiniti, efectuata
mecanizat sau
manual si care presupune urmatoarele masuri:

-terenul din jurul sapaturii sa nu fie incarcat si sa nu sufere vibratii;

-pamintul rezulat din sapatua sa nu se depoziteze la o distanta mai mica de
1,00 m de

la marginea gropii de fundatie; pentru sapaturi pina la 1,00 adincime, distanta
se poate lua ca egala cu adincimea sapaturii;

-se vor lua masuri de inlaturare rapida a apelor de precipitatii sau provenite
accidental;

-daca din cauze neprevazute turnarea fundatiilor nu se efectueaza imediat
dupa sapare si se observa fenomene care indica pericol de surpare, se vor
Jua masuri de sprijinire a peretilor in zona respectiva sau de transformare a lor
in pereti cu taluz;

In cazul in care in aceeasi incinta se executa mai multe constructii
apropate, atacarea lucrarilor se va face astfel incit sa se asigure executarea
funatiilor incepind cu cele situate la adincimea cea mai mare, iar sapaturile sa
nu influenteze constructiile sau instalatiile executate anterior si sa nu afecteze
terenul de fundare al viitoarelor lucrari invecinate.

Sapaturile de lungimi mari pentru fundatii se vor organiza astfel incit in
orice faza a lucrului fundul sapaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe
puncte, pentru a asigura colectarea apelor in timpul executiei.

Sapaturile efectuate cu excavatorul nu trebuie sa depaseasca,in nici un




caz,profilul proiectat al sapaturii.ln acest scop sapatura se va opri cu 20-30
cm deasupra cotei profilului sapaturii,diferenta executindu-se cu alte utilaje
mecanice de finisare sau manual.

Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planitate sau prelucrare a
suprafetelor sapaturilor vor asigura conditiile tehnologice,de securitatea
muncii si calitate a lucrarilor in conformiate cu legislatia in vigoare.

In cazul unei umeziri superficiale, datorata precipitatiilor atmosferice
neprevazute, fundul gropii de fundatie trebuie lasat sa se zvinte inainte de
inceperea lucrarilor de executare a fundatiei(betonare), iar daca umezirea
este puternica se va indeparta stratul de noroi.

Pe parcursul executarii lucrarilor execuantul are obligatia de a solicita
prezenta proiectantului geotehnician pe santier la atingerea cotei de fundare
si de cite ori se constata neconcordante intre prevederile studiului geoehnic si
dispunerea staturilor, a caracteristicilor teenului, a nivelului si caracterului
apelor subterane.

Orice modificare de cota fata de proiect se va consemna in registrul de
procese verbale de lucrari ascunse care va fi semnat de constructor,
beneficiar si geotehnican.

b). umpluturile compactate se refera la realizarea de umpluturi pentru fundatii
din zona aferenta constructiilor, umputuri intre fundatii si la exteriorul cladirilor
sau umplutura sub pardosel.

Umpluturile se vor executa de regula din paminturile rezulate din lucrarile de
sapatura.

Se vor putea utiliza, de asemenea, zguri, reziduuri din exploatarile minerale,
efc. cu conditia ca inainte de punerea in opera acestea sa fie studiate din
punct de vedere al
posibilitatilor de compactare si al actiunii chimice asupra elementelor de
constructie pe teren, precum si al mediului inconjurator. Umpluturile de acest
gen se vor executa numai pe baza unei fise tehnologice care va prevede
conditiile de executie si de verificare a calitatii acestora.

Se interzice realizarea umpluturilor din paminturi cu umflari si contractii
mari, maluri, argile moi, cu continut de materii organice, resturi de lemn,
bulgari, efc.

Inainate de executarea umpluturilor este obligatorie indepartarea stratului
de pamint vegetal, iar suprafata rezulata va fi amenajata cu pante de 1,0-
1,5% pentru a asigura scurgerea apelor din precipitatii.

Cind inclinarea terenului este mai mare de 1:3 se vor executa trepte de
infratire a umpluturii cu stratul de baza.

Umpluturile executate sub fundatiile constructiilor se vor face pe baza de
caiete de sarcini sau proiecte speciale.

Umiditatea pamintului pus in opera va fi cit mai aproape de umiditatea
optima de compactare, admitindu-se variatii de 2%.

Umpluturile intre fundatii si la exteriorul cladirilor pina la cota prevazuta in
proiect se vor executa dupa decofrarea fundatiilor.

Umpluturile intre fundatii, in exteriorul cladirilor si sub pardoseli se vor
realiza pe baza unei fise tehnologice sau a unui caiet de sarcini infocmit de
proiectant.

Verificarea compactarii umpluturilor se va face pe baza prevederilor
caietelor de sarcini, a proiectelor speciale sau a fiselor tehnologice.




Ca operatiuni specifice la receptionarea lucrarilor de terasamente se vor
controla
si procesele verbale de lucrari ascunse , pecum si documentatia de santier
privind:
-amplasamentele exacte ale puturilor de colectare pentru drenarea terenului;
-masurile luate pentru respectarea cotei de sapare sau, atunci cind e cazul,
pentru ridicarea sau coborirea acesteia, pentru pregatirea fundului sapaturii,
precum si modul
in care s-au remediat greselile facute la executaea acestor lucrari;
- masurile speciale de siguranta luate in legatura cu executarea de sapaturi
linga fundatiile unor constructii invecinate;

Cap.ll. COFRAJE-

S-au prevazut in proiect cofraje fixe(clasice).
II. 1. Cofrajele sint constructii auxiliare,provizorii ,care servesc la asigurarea
obtinerii din turnare a formei si dimensiunilor proiectate ale elemnetelor din
beton si beton armat, precum si pentru sustinerea acestora pina la obtinerea
rezistentei mecanice necesare, considerindu-se ca aceasta este atinsa cind
elementele nou trnate pot prelua fara sa sufere deformari, incarcari din
greutatea proprie si din unele incarcari ufile.
I1.2. Operatiunile principale in lucrarile de cofreje:
I1.2. a) Cofrarea- este suma operatiunilor de asamblare a componentelor
cofrajului,inclusive sustinerile si sprijinirile, in scopul realizarii de elemente sau
structuri din beton armat monolit;
I1.2.b)Decofrarea- este suma opertiunilor de indepartare a componentelor
cofrajului dup ace betonul a atins rezistenta mecanica necesara sustinerii
greutatii proprii si a unor incarcari exterioare.
I1.3. Caracteristici

Cofrajele sint alcatuite din:
11.3. a- cofrajul propriu-zis,format din scinduri in care se toarna betonul, si
anume din panouri de scinduri bine individualizate-pe elemnete de
constructie(stilpi, grinzi, etc.);
I1.3. b. —elemente de solidizare care mentin si solidizeaza panoutile in pozitia
care sa asigure forma si dimensiunile prevazute in  proiect:
chingi,clesti,caloti,rame,tiranti,distantieri;
11.3. c. —elemente de sprijinire a cofrajului si de preluare si transmitere a
incarcarilor la parti fixe, rezistente(grinzi, grinzi extensibile,popi fixi, popi
extensibili,etc.);
I1.4. Conditii de alcatuire a cofrajelor:
Il. 4. 1 — Rezistenta- la sarcina ce le revine din greutatea si impingerea
betonului

-la montari, demontari, manipulari;

-la actiunea betonului asupra fetei cofrajului;

-la actiunea agentilor atmosferici;
Il.4. 2- Exactitate- readarea corecta a formei si dimensiunilor elementelor de
beton in limita unor abateri acceptabile;
I1.4. 3. —Siguranta- din punct de vedere al respectarii normelor de tehnica
securitatii Muncii;

-din punct de vedere al respectarii normelor de prevenire si stingere a




incendiilor;
I1.4. 4.- Etanseitate- san u permita scurgerea laptelui de ciment pe la rosturi;
I1.4. 5. —=Simplitate- executie usoara,
-insusirea rapida a tehnicii de lucru;
-usurinta la montare, demontare si manipulare;

11.5.In executia lucrarii s-au propus urmatoarele tipuri de cofraje:
-cofraje pentru fundatii;
-cofraje pentru plansee;
-cofraje pentru alte elemente de beton(vanguri,buiandrugi,etc.);
11.6. Succesiunea operatiilor pe santier la lucrarile de cofraje:
I1.6. 1-trasarea pozitiei cofrajelor;
I1.6.2.-montarea cofrajelor:

a)transportul si asezarea panourilor de cofraj la pozitie;

b)asamblarea si sustinerea provizorie a cofrajelor;

c)verificarea si corectarea pozitiei;

d)incheierea,legarea si sprijinirea definitive a cofrajelor cu ajutorul
elem.speciale;
11.6.3-controlul si receptia lucrarii;
I1.6.4-demontarea-dupa armarea, turnarea si intarirea betonului;

La executie se vor respecta dimensiunile si formele de elemente de
beton indicate prin proiect.

Se anexeaza prezentei tehnologii scheme de principiu pentru cofrarea
principaleleor elemente de beton.

Cap.lll. ARMATURI PENTRU BETON

Totalitatea barelor de otel introduse in beton in scopul preluarii
eforturilor de tensiune(in special),in conlucrare cu acesta, constituie armaturile
pentru beton armat.

Tipurile de otel utilizate in proiect sint:

-otel rotund-neted- OB 37;

-sirma trasa neteda pt.beton armat-STNB;

-plase sudate pt. befon armat- STNB;

-otel beton cu profil periodic- PC 52;

Ill. 1- Executia lucrarilor de armature:

I11.1.1. Lucrari pregatitoare:

-depozitarea colacilor si a barelor de otel in conditii care sa evite murdarirea
sau ruginirea armaturilor;

—curatirea de noroi sau rugina, gheata a barelor inainte de punerea in lucru;
-urmarirea atenta a producerii, etichetarii si depozitarii reperelor pe flux,
pentru a asigura un ritm de lucru pe flux, cu asigurarea intocmai a numarului
de bare si tipodimensiuni-conform proiectului-care intra in componenta
elementului;

-efectuarea transportului carcaselor din otel-beton , a plaselor sudate si a
barelor fasonate de lungime mare, numai cu mijloace adecvate, care sa evite
deformarea lor;

_fixarea armaturii in sau pe cofraj cu elemente auxiliare potrivite si in numar
corespun-

zator(distantieri tiranti, capre, suporti);

/I.2. Fasonarea armaturilor cuprinde urmatoarele operatii:




-indreptarea barelor sau intinderea colacilor;

-trasarea(identificarea lungimii desfasurate a barei care urmeaza a se debita);
-debitarea;

IIl.3. Asamblarea in carcase-montarea barelor de otel-beton intr-un elemente
de armare unitar constituie carcasa.

In functie de elementul de constructie carcasele sint:

-spatiale(in cazul grinzilor, stilpilor,arcelor);
-plane,in cazul armarii radierelor si placilor monolite;

Carcasele se realizeaza din bare flotante de otel-beton si din plase
sudate.

Solidizarea barelor de otel-beton in carcase se face cu :

-legare cu sirma;

-legare cleme si agrafe;
-sudarea prin puncte;
-sudarea cu arc electric;
Ill.4. Montarea armaturilor

Montarea armaturilor este operatia de introducere a barelor de otel
fasonat ,
flotante sau asamblate in carcase,conform prevederilor proiectului de executie
a elementelor respective de beton armat.

In toate situatiile trebuie sa se respecte conditiile de baza privind
asezarea barelor,spatiile dintre ele,acoperirea cu beton, dimensiunile de
ciocuri s.a. conform
detaliilor de executie.

I11.5. Reglementari tehnice de referinta

/11.5.1. Standarde:STAS 438/1, 2, 3/1989; STAS 889/1989; STAS 6482/3,4-
1980,;

STAS 1799/1988;

1Il.5.2. Normative: C 150/1984, C 140/1986, C 56/1985, C 21/1985, P
100/1992,P10/86

111.5.3. Instructiuni tehnice: P59/1986, P73/1978, C 28/1983

Ill. 6. Materiale si produse:

ebare de otel laminate la cald(STAS438/1, -OB 37, PC 52), sirma trasa la rece

cap.lV. BETON MONOLIT PENTRU STRUCTURI .

La executia lucrarii se vor fol:0si betoane preparate numai in statii
centralizate.
IV.0. Materiale
Tipurile de betoane(clase) folosite in proiect:
-B 150- C 8/10
-B 250- C 16/20

IV.1. Transportul betonului- betonul se va transporta de la statie la locul de
punere in opera cu mijloace specifice(adecvate) care sa impiedice segregarea
materialelor,cit mai repede posibil.
IV.2. Manipularea betonului-betonul se va descarca cit mai aproape posil de
pozitia finala,pentru a evita manipularea ulterioara.

Antreprenorul poate folio pentru descarcare bene metalice, echipament
de pompe si echipament pneumatice, jgheaburi inclinate metalice sau cu




captusire metalica, carucioare, lopeti.

Se vor prevedea podine de circulatie peste armature,astfel ca acestea
san u fie deformate sau deplasate.
IV.3. Turnarea betonului
-nu se va turna nici un element de beton fara ca ntreprenorul sa obtina
aprobarea proiectantului;
-cofrajele in care se va turna betonul se vor pregati in consecinta si se vor uda
bine inainte de turnare;
-armatura se va erifica pentru a fi conforma in ceea ce priveste distantierii si
distanta dintre bare;
-se va intrerupe turnarea betonului scind cantitatea de ploaie este suficienta
spre a spala suprafata betonului proaspat;
-fara aprobarea proiectantului turnarea betonului la temperature la umbra de
peste 44 C
se va intrerupe;
pentru turnarea betonului pet imp friguros se va consulta C 140/1986-anexa
X.1siX.5;
IV.4. Compactarea betonului- se va face prin vibrare mecanica in functie de
urmatoarele prevederi:
-vibrarea va fi interioara in afara cazurilor in care se obtine aprobarea
proiectantului pentru folosirea altor metode;
-vibratoarele vor fi de tip si model standard;
IV.5. Rosturi de turnare
-antreprenorul va prezenta proiectantului spre aprobare propunerile sale
inainte de a
incepe turnarea;
daca nu se cere aprobarea proiectantului, rosturile de turnare se vor amplasa
astfel:
a) la stilpi: numai la baza, sau la 3-5 cm sub grinda sau placa;
b) la grinzi: daca nu se poate evita, intreruperea se va face in zona de
moment minim;in
cazul in care grinzile se betoneaza separate de placi, rostul se lasa la 3-5 cm
sub nivelul inferior al placii;
¢) la placi: la 1/5-1/3 din deschiderea placii;
1V.6. Rosturi de dilatare in structuri

Spatiul dintre fetele structurilor alaturate se va umple cu foi prefasonate
facute dintr-un material rezistent la umezeala si la actiunea caldurii, umiditatii
sau ciupercilor;

IV. 7. Protejarea si tratamentul betonului monolit

Betonul preparat si pus de curind in opera va fi protejat,prin mijloace
aprobate, de actiunea directa a soareluia vinturilor uscate,a ploii si de
contactul cu suprafete ce Il-ar afecta negativ
-daca temperatura la umbra a erului este de minimum +32 C sau sub +6 C
antreprenorul va folosi o metoda de tratament sub temperature ridicata,
respective scazuta ;
1V.7.1._ Metode de fratament:
-inundare- suprafata va fi tinuta sub apa pe toata perioada de tratament,
-aplicare continua a apei- se realizeaza prin stropire cu o duza care




atomizeaza apa;

-acoperire- infreaga zona tratata se acopera cu o pinza de sac asezata direct
pe beton si mentinuta in mod continuu;

-acoperirea cu foi impermeabile-intreaga zona de tratat se mentine constant
umeda,prin stropire cel putin 18 ore, dupa care se acopera imediat cu foi
impermeabile;

IV.8. Verificari

-buletine de analiza pe fiecare transa de beton;

-certificat de calitatea betoanelor;

-documentatia tehnica;

intocmit:
Ing. DanutV




PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARII

IN TIMP_A CONSTRUCTIILOR

REZISTENTA

Elementul structural
care se verifica

Terenul de fundare :crapaturi,
tasari , afluieri, etc.

Fundatie:fisuri ,exfolieri,
segregari , crapaturi in zidarii
,etc.

Periodicitatea controlului Felul controlului

Vizual | Special Vizual | Special

Anual -

Anual -

e i

Placa: segregari beton,
decopertari armatura, rugina la
armatura, etc.

Anual -

Elemente structurale :distrugeri
iale straturilor de protectie

Anual

Intocmit,

t Valeriu Ivascu



Program de control al calitatii executiei in

FAZE DETERMINANTE

In conformitate cu ordonanta nr. 2/1994, ordinele IGSIC nr. 20/1984, Programul Cadru de
Masuri ICCPDC din 10.06.1986 si Normativele tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul
program pentru controlul calitatii lucrarilor pe

Nr. Lucrari ce se controleazi, se | Documentul scris | Cine intocmeste si | Rubrica
Crt. |verifica sau se receptioneaza | care se incheie : semneaza : rezervata
calitatea si pentru care |PVFD : proces A=Arhitect 1.S.C.
trebuiesc documente scrise verbal de faze |B=Beneficiar
determinante E=Executant
PVRC : proces | P=Proiectant
verbal de receptie | G=Geotehn.
calitativa I=1.S.C.
1. Predare - primire amplasament si | PVFD
borne de reper
2, Verificarea trasarii axelor de PVRD
referinta si a perimetrului
constructiei
3. Verificarea calitatii terenului de PVRC

fundare, a cotelor si a
dimensiunilor sapaturilor,
cofrajelor pentru fundatii inainte
de turnarea betonului pentru toate

obiectele
4. Verificarea armarii PVRC B+E
5. Verificarea armarii placii PVRC P+B+E
6. Verificare lucrari PVRC B+E
7. Participarea la receptia - P+B+E

preliminara si finala




Note:

Operatiile de control a lucrarilor din prezentul program cuprinde si verificarea buletinelor de
calitate a betoanelor, si a rezultatelor de laborator, a certificatelor de calitate a elementelor,
prefabricatelor si materialelor incorporate precum si a oricaror alte acte utile in legatura cu calitatea
materialelor si a lucrarilor executate.

Verificarea stadiilor fizice precizate in prezentul program si atestarea prin procese verbale a
calitatii lucrarilor executate, conditioneaza trecerea la fazele de executie urmatoare.

Executantul va anunta in scris cu zece zile inainte data cind proiectantul se poate prezenta pe
santier pentru verificarea si receptia calitativa a fiecarei lucrari cuprinsa in prezentul program.

Beneficiarul si executantul raman raspunzatori de consecintele care decurg din neconvocarea in
timp util a proiectantului pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute in prezebtul
program de control.
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DETALIU 1

FUNDATIE STALP ILUMINA FUNDATIE BANCA (hinta, figurina cu arc,
tobogan, complex de joaca)
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