ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA ULMI
PRIMAR

www.ulmi.ro, e-mail: primaria.ulmi@yahoo.com
Adres&:Str. Principala, 146, Com. Ulmi, Dambovita, cod pogtal: 137455,
Tel: 0245-631082 Fax : 0245-631082

Nr. 13436/27.09.2023

INVITATIE

de participare la achizitia directa de lucrari

"Reabilitare si modernizare cladire administrativa sat Matraca comuna Ulmi, Jud. Dambovita”,

cod CPV:

45210000-2  Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

Comuna Ulmi,cu sediul in strada Principala, nr.102 sat Ulmi, comuna Ulmi, judetul
Dambovita, tel./fax 0245631082, email:primaria.ulmi@yahoo.com, adresa URL
http://www.ulmi.ro, in calitate de autoritate contractanta invita operatorii economici interesati sa
participe la achizitia directa organizata in baza art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 in vederea
achizitionarii lucrarilor '"Reabilitare si modernizare cladire administrativa sat Matraca
comuna Ulmi, Jud. Dambovita”, prin depunere de oferte in vederea atribuirii contractului de
lucrari.

1.0biectul contractului: '""Reabilitare si modernizare cladire administrativa sat Matraca
comuna Ulmi, Jud. Dambovita”,

cod CPV: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

2.Valoarea estimata a achizitiei: 253 211,37 lei la care se adauga TVA .
Sursa de finantare: Bugetul local .

3.In acest context va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra care sa contina
urmatoarele:

3.1.Conditii de participare
-Scrisoare de inaintare a ofertei
-Declaratie Privind Respectarea Reglementérilor Nationale De Mediu
-Declaratie Privind Respectarea Reglementérilor Din Domeniul Social si Al Relatiilor De Munca

- Formular — evitarea conflictului de interese - Ofertantii, tertii sustindtori si subcontractantii nu
trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art.164, art 165, art.167 din Legea 98/2016
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Persoanele cu functie de decizie: Petrut-Bogdan TITA-Primar, Cosmin-lonut PAUN-viceprimar,
Florina NICOLAE-secretar, Carmen-Mariana GHINEA-financiar, Magdalena RADU -financiar,
Raluca Todorescu-financiar, Maria OPINCARU-financiar, Elena PATRASCU-financiar,Margarit
Marian Bogdan — Referent de specialitate, Antonescu Adrian — urbanism, Bogdan-Ion Tudorache —
achizititii publice, Dan PAPUC-achizititii publice, Banu Catalin Titel — consilier local, Dinca
Laurian — consilier local, Gitman Valentin — consilier local, Nae Mihai Florin — consilier local,
Neagoe Gabriel — consilier local, Popa Emilian — consilier local, Palaghiu Marian — consilier local,
Popescu Florin — consilier local, Popescu Mihail Sandel — consilier local, Joita Liliana — consilier
local, Stoica Marin — consilier local, Stefan Catalin Constantin

-Copie dupa certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca obiectul
de activitate al ofertantului este in concordanta cu codul CPV.

Operatorul economic interesat trebuie sa fie autorizat sa execute astfel de lucrari conform legislatiei
in vigoare.Acesta va prezenta copie dupa certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului in
copie cu mentiunea “conform cu originalul”din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului
include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice.

- Copie dupa certificatul unic de inregistrare cu mentiunea “conform cu originalul”
-Certificat de atestare fiscala care sa ateste ca ofertantul nu are datorii la bugetul local;

-Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetul de stat;

- Certificat cazier judiciar pentru persoana juridica si pentru administratorul acesteia
3.2.Modul de prezentare a propunerii tehnice
- Perioada de garantie acordata lucrarilor va fi de minim 36 luni;

- Durata de executie a lucrarilor: 12 luni calendaristice de la data primirii ordinului de incepere al
lucrarilor;

3.3.Modul de prezentare a propunerii financiare

Oferta detaliata cu lucrarile solicitate in caietul de sarcini care sa includa pretul total al
lucrarilor ofertate exprimat in lei fara T.V.A.
-Formular oferta si anexa la acesta ;
-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (Formularul F1);
-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pe obiecte (Formularul F2);

-Listele cuprinzand cantitatile de lucrari (Formularul F3);

-Lista cu cantitatile de echipamente tehnologice, utilaje, inclusiv dotarile (Formularul F4);
-Fisele tehnice (Formularul F5);

-Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;(Formular C6, C7, C8, C9)
-Formularul de contract insusit.

Ofertantii au obligatia de a vizita amplasamentul pentru a obtine toate informatiile care pot
fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Orice neclaritati care deriva din vizualizarea
amplasamentului vor face obiectul unor solicitari de clarificari.

Se vor oferta :

- Capitolul 1.3 din devizul general al investitiei — Amenajari pentru protectia
mediului si aducerea terenului la starea initiala - 1000
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- total capitol 4 din devizul general al investitiei — Cheltuieli pentru investitia de baza:
249 711,37 lei

- Capitolul 5.1 Organizare de santier : 2500 lei

4.0Ofertele vor fi depuse pe format de hartie, in plic inchis, la sediul autoritatii contractante
din strada Principala, nr.146, sat Ulmi, comuna Ulmi, judetul Dambovita, tel./fax 0245631082.

-Ofertele depuse dupa termenul limita de depunere al ofertelor se considera intarziate si vor
fi respinse.

5. Data limita stabilita pentru depunerea ofertei: 29.09.2023 ora 10:00 la sediul primariei
Ulmi din strada Principala, nr.146, sat Ulmi, comuna Ulmi, judetul Dambovita;

6. Data stabilita pentru deschiderea ofertei: 29.09.2023 ora 13:00;

7.Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

8.Garantia de buna executie-5% din valoarea contractului fara TVA

9. Ofertantii vor avea cont SICAP valabil deoarece ofertantul castigator va posta pe
platforma o pozitie de catalog care va evidentia oferta facuta in vederea finalizarii procedurii de
atribuire prin intermediul mijloacelor electronice

10. Va primi invitatie de a posta oferta in SICAP doar ofertantul castigator.

Atasat prezentei invitatii de participare, regasiti documentatia de atribuire, in baza careia
veti elabora oferta dumneavoastra.

Solicitati alte informatii la Telefon/Fax: 0245/631082, E-mail: primaria.ulmi@yahoo.com.

PRIMAR,
Tita Petrut Bogdan
_._,.-—-—F—”""-,
— % — ’______,.-—-l
el b
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FORMULARE

Nr.crt. Denumire

1 Model scrisoare de Tnaintare

2 Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu

3 Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social si

Al Relatiilor De Munca

Formular oferta

Formular — evitarea conflictului de interese

(2314, JIE N

Contract




Formular Model scrisoare de inaintare
Operator economic

(denumirea auftoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatie de participare nr ................. din.......... (ziua/luna/anul),
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
” (denumirea contractului de achizitie publica), noi
(denumirea/numele  ofertantului)  va

transmitem urmatoarele:

a) oferta;
b) documentele care insotesc

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura)

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Cu stim3,

Semndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantulti — ...........cocoooeeveeeeeeeeeereerrrennnn.
Numadrul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei  ........cccccovoveeeeriveciscnaieeinens
Numele si prenumele semnatarului e
Capacitate de semndturd =000 et s i
Delalii despre ofertant

Numele ofertantului e
Tardderesedinfa 000000 s s R s s e
Adresa s
Adresa de corespondentd (daca este diferita) i
Telefon/ Fax s
Data s RS




Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Prin aceastd declaratie subsemnat(ul)a ...
reprezentant legal al ... , Pparticipant la licitatia
pentru executia: ...................... (obiectivul de investitie) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii, c& vom
respecta si implementa executia lucrarilor cuprinse in ofertda conform
reglementarilor stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legisiatia
nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile
internationale in domeniul mediului si protectiei mediului.

Totodatd, declar ca am luat la cunostintd de prevederile art. 326 « Falsul in
Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a
adevarului, facutd unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la
care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei  ..............cooveveeerevrieiiiiiiiiannns

Numele siprenumele semnatarului e
Capacitate de semndturd e

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului e e
Taraderesedinfd e e
Adresa e e

Adresa de corespondentd (dacd este diferitd) e

Telefon /7 Fax e

Data e




Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social
Si Al Relatiilor De Munca

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARII:OR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ... (nume si prenume in clar
a persoanei autorizate), reprezentant al
....................................................................... (denumirea ofertantului si datele de
identificare) declar pe propria raspundere ca vom respecta si implementa executia
lucrarilor cuprinse in ofertd conform reglementarilor stabilite prin legislatia adoptata
la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al relatiilor de
munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut
cont de obligatiile referitoare la conditile de munca si de protectie a muncii i am
inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in
Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a
adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la
care se refera art. 175, In vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei  ...........coooveeveeveevvceeveeeennnn

Numele siprenumele semnatarului e
Capacitate de semnaturd e

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului s
Taraderegedinld e
Adresa s

Adresa de corespondenta (dacd este diferitd) s

Telefon /7 Fax e

Data e s




Formular — Formular de oferta

Operator economic

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA LUCRARI

G o
Domnilor,

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai
sus mentionata, sa executam

Garantam “Parametrii de performanta”, conform ofertei.
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem
lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de Tncepere- cu o perioada de

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabilda pentru o duratd de 30 zile
(perioada in litere si in cifre) respectiv pana la data de .......... (ziua/luna/anul), si
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta ofert3,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile
din documentatia de atribuire.

intelegem c& nu sunteti obligati s acceptati oferta cu cel mai scizut pret

sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data [/ /
................................ , (semnaturd), n calitate de ...........legal
autorizat sa semnez oferta pentru si In numele ...

(denumirea/numele operatorului economic)



Anexa la formularul de oferta de lucrari

(denumirea/numele ofertant)

ANEXA LA OFERTA DE LUCRARI

1 | Garantia de buna executie in cuantum de: 5% din valoarea
contratului fara
TVA

2 | Garantia tehnica acordata lucrarilor executate | 36 luni

3 | Durata de executie 9 luni
calendaristice

4 | Valabilitate oferta 30 zile

(semndatura autorizata)

L.S.




FORMULAR - declaratie privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul, ... (nume si  prenume) reprezentant
imputernicit/ legal Al e
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), in calitate de ...
(se precizeazd calitatea in care operatorul participé la procedura: ofertant unic/

subcontractant/ tert sustinator) la procedura de achizitie directa pentru achizitia de ,,

T . cold CPV: mvmesssassmer st i
organizatd de ... (se insereazd numele autoritaii
contractante) prin transmiterea invitatiei de participare nr ....... Gl .. seveererreee .
(ziua/luna/anul)

ludnd act de numele persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante, respectiv:

Petrut-Bogdan TITA-Primar, Cosmin-lonut PAUN-viceprimar, Florina NICOLAE-secretar, Carmen-
Mariana GHINEA-financiar, Magdalena RADU -financiar, Raluca Todorescu-financiar, Maria
OPINCARU-financiar, Elena PATRASCU-financiar,Margarit Marian Bogdan — Referent de specialitate,
Antonescu Adrian — urbanism, Bogdan-lon Tudorache — achizititii publice, Dan PAPUC-achizititii
publice, Banu Catalin Titel — consilier local, Dinca Laurian — consilier local, Gitman Valentin — consilier
local, Nae Mihai Florin — consilier local, Neagoe Gabriel — consilier local, Nicolae Catalin — consilier
local, Palaghiu Marian — consilier local, Popescu Florin — consilier local, Popescu Mihail Sandel -
consilier local, Joita Liliana — consilier local, Stoica Marian — consilier local, Stefan Catalin Constantin
declar pe proprie raspundere ca societatea noastra nu se afla in situatii generatoare
de conflict de interese astfel cum sunt acestea prevazute in dispozitille art. 59 si 60
din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

inteleg ca Tn cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

................................ (semndtura), in calitate de ..............ceceueeneenn..., legal autorizat sd semnez
declaratia pentru si in numele ..............cccoeevvrernnnnn. (denumirea/ numele operatorului)



Contract de lucrari
Privind contractarea executiei lucrarilor pentru obiectivul "......................cn

1. Partile contractante

In temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitile publice, s-a incheiat. prezentul contract de
executie lucrari

intre

Comuna Ulmi, cu sediul in Comuna Ulmi, Sat Ulmi, Str. Principala, nr. 102, telefon 0245/631082,
email: primaria.ulmi@yahoo.com, cod fiscal 4344651, avand contul nr RO71TREZ24A705000710300X
deschis la Trezoreria Targoviste, titular de cont Comuna Ulmi, reprezentata prin Primar — Bogdan TITA,
in calitate de achizitor, pe de o parte,

Si
] O SRL , avand sediul in Judetul .................. , localitatea ................ , str
................... , nr. .........., telefon:......................, numar de inmaftriculare ..............., CUI
RO...cccoeevei ,econtnr L deschis la Trezoreria .................. , reprezentat prin
Administrator ........................ , 1n calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contr...actante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. parte — achizitorul sau executantul, astfel cum rezulta din context

d. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;

e. cerintele achizitorului — caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise de
achizitor pe durata executarii contractului

f. ordin administrativ. orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant
privind executia lucrarilor.

g. proiectul: proiectul (documentatia) in baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate
cu prevederile din contract;

h. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

i. utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare
pentru executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse
lucrarile provizorii, utilajele asigurate de catre achizitor (daca exista), echipamentele,
materialele si altele asemenea.

j. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari
inclusiv livrarea de materiale (daca existd) furnizate de catre executant, potrivit
prevederilor contractului;

k. echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte din lucrari;

. bunuri — utiliaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre
acestea, dupa caz;
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aa.

lucréri provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe santier pentru
executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni;

santier - locurile in care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra echipamentele si
materialele, si oricare alte locuri prevdzute in contract ca fiind parte componenta a
santierului;

utilitati - reprezinta instalatii de suprafatd, de subteran sau aeriene ce permit distributia
de produse petroliere, gaze, ap3, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi in
proprietatea publica sau particulara;

graficul de lucréri - graficul pregatit de executant care se actualizeaza ori de cate ori
este nevoie, si care trebuie si justifice listele de cantitati care trebuie executate in
perioada de referintd in vederea monitorizarii i evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in
conformitate cu contractul;

documentele executantului - reprezinti documentele tehnice incluse in cerintele
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de
aprobari, calculele, programele de computer si alt software, plange, manuale pentru
exploatare si intretinere, modele si alte documente tehnice (daca exista), care se afla in
custodia si grija executantului pana la data preludrii acestora de céatre achizitor.

utilaje asigurate de catre achizitor - reprezintd toate aparatele, masinile si vehiculele
(daca exista) puse la dispozitie de catre achizitor pentru a fi utilizate de catre executant la
executia lucrérilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost receptionate de catre
achizitor.

receptia la terminarea lucrérilor — receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor
unui obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat.
receptia finald — receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie tehnica
acordata lucrarilor.

proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor — documentul intocmit i semnat n
conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente
acestora, de citre comisia de receptie numitd de catre achizitor recomandand sau nu
receptionarea lucrarilor, sau a unei parti de lucrare (dupa caz) de catre achizitor;

proces verbal de receptie finaldi - documentul intocmit si in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre
comisia de receptie numitd de catre achizitor, prin care se precizeaza data la care
executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract.

despdgubire generald: suma, neprevazutd expres in contract care este acordata de
catre instanta de judecatd sau este convenitd de catre parti ca si despagubire platibila
partii prejudiciate in urma incalcarii contractului de catre cealalta parte.

penalitate contractuald: despagubirea stabilitd in contractul de executie lucrari ca fiind
platibila de catre una din partile contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire
sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

garantia de participare: garantia care se constituie de catre ofertant in scopul de a
proteja autoritatea contractantd fatd de riscul unui eventual comportament
necorespunzitor al acestuia pe intreaga perioadd derulatd pand la incheierea
contractului de achizitie publica.

garantia de buna executie : garantia se constituie sub forma unei sume de bani de catre
executant Tn scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa
si Tn perioada convenita a contractului.

perioada de garantie acordatd lucrarilor : reprezinta limita de timp care curge de la
data receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma
responsabilitatea remedierii executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe
cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de
garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
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receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

bb. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, Tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este
considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

cc. act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.

dd. conflict de interese finseamna orice eveniment care influenteazd capacitatea
executantului de a exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il
Tmpiedicad pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau
interesului public general al Proiectului, orice motiv in legaturad cu posibile contracte in
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste
restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti ce
actioneaza sub autoritatea si controlul executantului.

ee. PCCVI — plan control calitate, verificari si incercari;

ff. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica
in mod diferit.

3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretind in perioada de garantie lucrarile
Privind e U CPV e ;in conformitate cu obligatiile
asumate prin caietul de sarcini, propunerea tehnica si prezentul contract.

4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea
lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

5. Pretul contractului
5.1. (1) — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de
R R— lei la care se adauga TVA.

Plata taxei pe valoarea adaugatd se va face la cota TVA prevazutd de legislatia in vigoare la data
emiterii facturii.

6. Durata contractului
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6.1. - Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la incheierea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.
6.2.- Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului contract
conform urmatorului grafic:

> Durata de executie lucrari: 12 luni de la data primirii ordinului de incepere al lucrarilor.

6.3.- Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la expirarea perioadei de garantie acordata
lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala.

6.4. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca este
cazul.

7. Executarea contractului

7.1. — Executarea contractului incepe la data intrarii in vigoare a acestuia dupa constituirea garantiei de
buna executie.

8. Documentele contractului

- Anexa nr 1

1.a) caietul de sarcini si PT,

1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
1.¢) propunerea financiara inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
1.d) grafice de executie;

- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;

8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilita la art.8.1.

8.3. Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului si vor fi incredintate in grija si sub autoritatea acesteia.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare

alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat
dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci,
prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are
dreptul; Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri, atunci, prin consultare,
partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10. Obligatiile generale ale executantului
10.1. Codul de conduita
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1.  Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va
abtine sa faca afirmatii publice in legaturd cu proiectul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea
prealabild a achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris
al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

2. Pe perioada executarii contractului, Executantul se obligd sa nu aduca atingere obiceiurilor
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile
omului.

3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, experiii, agentii sau
subordonatii sdi se oferd sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei
persoane, mitd, bunuri in dar, facilitdti ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoana in legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract conform prevederilor art 28.3 litera m
fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.

4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, si atat Executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie,
plata indirectd ori orice altd forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea
obligatiilor din prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
Contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila Tn scris a Achizitorului.

6. Executantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia.
n acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Executantul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzadnd conducerea si
salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio
informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica
nicio informatie referitoare la recomandarile primite Tn cursul sau ca rezultat al derularii
prezentului contract. Totodatd, Executantul si personalul sau nu vor utiliza in dauna
Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor
desfagurate Tn cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel
de cheltuieli, Contractul poate Tnceta conform art.28.3 lit n din prezentul contract. Cheltuielile
comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau
care nu rezultd dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu
corespund unor servicii/lucrari executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care
nu este Tn mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusa.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile Tn
care se executad prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la
fata locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei
suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate mdasurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor
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de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 5 zile de la
aparitia acestuia.

2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar,
poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat
de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un
conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile si fard vreo compensatie din partea Achizitorului,
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu,
care se regaseste intr-o astfel de situatie.

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a
personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. in cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile prevazute la art.28.3 litera
0.

10.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia in
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare
si repatriere, siii va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

3. Executantul 1i va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

4. Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare
saptamana / fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizata a acestuia
sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor
etapelor contractului.

10.4. Facilitati pentru personal si forta de munca

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale
pentru personalul sau. De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru personalul achizitorului
responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio
structura care face parte din lucrarile permanente.

10.5. Sanatatea si securitatea muncii

1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si
securitate in munca, care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta
persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitji
si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei
apartindnd societatilor care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitatii $i sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe
timpul desfasurarii contractului.
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4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasuratd de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale, pe care 1l va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a
produs.

5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor.

6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a
angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala cu Achizitorul.

10.6. Personalul si echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru
domeniile respective de activitate.

2. Achizitorul poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice persoana
angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijent3;

¢) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau protectia mediului.

3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal
precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

4 Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt
executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din
domeniul contractului.

5. Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea
calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul
contractului.

6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in
deplina conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul
contractului revine executantului.

7. Executantul are obligatia de a se asigura ca in calitate de persoana juridica detine toate
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile
care fac obiectul contractului.

8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 4,5,6,7 ale
prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat”

10.7. Obligatiile principale privind executia lucrarilor

10.7.1. Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
10.7.2. — (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva,
cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

10.7.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea Tn constructii.

10.7.4. Executantul are obligatia de a respecta termenele asumate conform ofertei si caietului de sarcini.

Pag. 7 din 29



10.7.5. — (1) Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia predata de
catre achizitor executantului in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum
si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(2) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Executantul are insa obligatia de a notifica achizitorului, in termen de 5 ore de la identificare, despre
toate erorile, omisiunile, vicille sau altele asemenea descoperite de el in Documentatia tehnica de
executie (Anexa nr.1) pe durata indeplinirii contractului.

10.7.6. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

10.7.7. (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problem3,
mentionata in contract, referitoare la lucrare.

10.7.8. (1) Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficientd de natura tehnica intr-un document
care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu
promptitudine celeilalte parii cu privire la acea eroare sau deficienta.

(2) in cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifici erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.7.9. Executantul are obligatia de a obtine toate aprobarile pentru planurile de sistematizare, de
zonare sau alte autorizatii similare pentru lucrarile permanente si orice alte aprobari descrise in anexa
nr.1 la prezentul contract.

10.7.10. Executantul are obligatia de a transmite toate instiintarile, de a plati toate taxele, impozitele si
onorariile si de a obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu prevederile legale Tn
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni.
Executantul va despagubi achizitorul si 1l va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii
acestor obligatii.

10.7.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fatd de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) in cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifici erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.7.12. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de cétre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia
mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale
de lucru.

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafatd si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

10.7.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa , in
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea
defectelor vor fi verificate si aprobate de achizitor sau de persoana autorizata de achizitor.

10.7.14 Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
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lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii, inclusiv pentru eventualele
perioade de suspendare a lucrarilor.

10.7.15. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra
respectarea cerintelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
anexa nr.1. Achizitorul sau persoana autorizatd de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al
sistemului calitatii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului in scopul
informarii acestuia, Tnainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.7.16. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu
destinatie speciald si/sau temporara care fi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De
asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitafi suplimentare din afara
santierului, care Ti pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre pari) de lucrarile de intretinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor
de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare
precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru
revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

10.7.17. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisd de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legatura cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.7.18. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu, sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcéturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat s& nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective sau ale spatiilor verzi.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau
care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

10.7.19. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c¢) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.
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(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.7.20. Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de
la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare
la data realizarii ei.

10.7.21. Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justifie, ce rezultd din incalcarea in mod culpabil de catre executant a unor
drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturad cu executia lucrarilor sau incorporate
in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente generate din culpa executantului, cu
exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

10.7.22. Executantul va lua toate mésurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de
munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

10.7.23. La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului :

a) factura fiscala;

b) situatia de lucrari

c) proces-verbal de receptie;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in operg, in lima romana;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, in lima romana;

f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate, in lima romana;

g) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI.

h) cartea tehnica a constructiei.

10.7.24. Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu
sau o altd grupare de doua sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, avand obligatii
comune si individuale fata de achizitor pentru executarea contractului;

- executantul nu fsi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a achizitorului,
10.7.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale stabilite
de art 23 din Legea 10/1995 actualizata:

a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului;

b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare
a lucrarilor;

e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

fjutilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor;
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h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv 36 luni;

l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.

10.7.26. Evolutia Executiei Lucrarilor- Evolutia lucrarilor va fi evidentiata in rapoarte lunare.
Rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrarilor vor fi elaborate de catre executant si transmise
achizitorului in doua exemplare. Primul raport va acoperi perioada pana la sfarsitul primei luni
calendaristice consecutive Datei de Incepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna, in
termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport. Raportarea va continua pana la
terminarea de catre Executant a tuturor lucrarilor ramase la data de terminare specificata in Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Fiecare raport va fi vizat de dirigintele de santier si va include:

(a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, Documentele Executantului, achizitii, fabricatie,
livrari pe Santier, constructie, montaj si efectuarea probelor tehnologice, incluzand in raportare fiecare
subcontractant nominalizat (24. Subcontractanti).

(b) fotografii care sa reprezinte evolutia lucrarilor pe Santier;

(c) pentru fiecare produs/ subansamblu principal, se vor prezenta: numele producatorului, locul de
asamblare, procentul de realizare, datele planificate si cele realizate pentru:

(i) inceperea asamblarii;

(ii) inspectiile facute de Executant;

(iii) probele tehnologice, dupa caz, si

(d) copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele probelor tehnologice si certificatele de
calitate pentru Materiale, insotite de traducerea autorizata in limba romana, acolo unde este cazul.

(e) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror incidente neprevazute si
activitati in legatura cu aspectele de mediu si relatiile publice; si

(f) comparatii intre evolutia reala a Lucrarilor si cea planificata, prezentand detalii referitoare la orice
evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor Contractului si
masurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea intarzierilor.

10.7.27 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier).

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala sa proprie.

(4) In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de
catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant
pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de
asemenea realizate de executant pe cheltuiala proprie.

10.7.28 Inlocuirea personalului in baza caruia oferta a fost declarata “admisibila”

(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al
Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;
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b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub
controlul Executantului (ex: demisia).

(2)Oricare din situatiile mentionate la punctele a si b vor fi dovedite cu documente justificative emise de
autoritatile competente si/sau de persoanele inlocuite, iar Prestatorul va intreprinde tot ce este conform
si necesar sa nu intrerupa/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor da dreptul
Achizitorului de a aplica penalitati.

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate
solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste
sarcinile din Contract.

(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand
personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la
data restituirii garantiei de buna executie.

(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin
experienta si pregatirea profesionald minima solicitata prin Documentatia de atribuire.

(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in
care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita
perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de
Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului
expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa. Indiferent de situatie,
Achizitorul nu va efectua nicio plata pentru perioada absentei expertului sau a absentei inlocuitorului
acestuia.

10.7.30 Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta.

10.7.31 Obligatia de informare a Executantului — Executantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in
care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul executantului.

10.7.32 Masuri impotriva muncii la negru

(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileascé o inregistrare care sa
cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe santier.

(2).Inregistrarea prevazuta la alin.(1) este tinutd la zi si pusd la dispozitia persoanei autorizate de
achizitor si a tuturor autoritatilor competente.

(3). Executantul isi informeazd subcontractanti cd aceste obligatii le sunt aplicabile. ElI raméane
responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

11. Obligatiile achizitorului
11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in
sarcina sa de eliberare in conditile in care executantul a depus o documentatie corecta si
corespunzatoare inregistrata la achizitor.
11.2. -(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, amplasamentul
lucrérii, liber de orice sarcing;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de catre executant.
11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin
acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si
calitativ comenzii si proiectului tehnic. Termenul de verificare este de maxim 30 zile de la primirea
situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista
integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.ln cazul in care
exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de zile pentru
verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.
11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art. 22 din prezentul
contract.
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11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia
finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind
lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului.

11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in
conformitate cu prevederile legale privind atributile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau
Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi
executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea
Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii
lucrarii.

Articolul 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 0,1
% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea
contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a serviciilor si lucrarilor care au fost
receptionate de catre achizitor fara obiectiuni.

12.2 — In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in perioada convenita, atunci acesta are obligatia
de a plati o dobanda penalizatoare egala cu 0, 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate.

12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
asumate, care depaseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute Tn conditile art.12.1 si 12.2, in
completare, partile datoreaza si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului
13.1 Garantia de buna executie va reprezenta 5% din pretul contractului, f&r& TVA. In cazul in care pe
parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Executantul are obligatia de a
completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica. In
orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Garantia de Buna Executie trebuie sa reprezinte
cuantumul de 5% din valoarea Contractului, fara TVA.
13.2 Executantul are obligatia constituirii garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de achizitie publica (art. 39 din H.G. 395/2016)
13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform
prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de
valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).
Va fi posibila prezentarea unui instrument de garantare nou cu conditia ca acesta sa fie emis, prezentat
achizitorului si acceptat de catre acesta, cu cel putin 10 zile inaintea expirarii valabilitatii a celui initial.
13.4 Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

- Virament bancar

- printr-un instrument de garantare emis in conditile legii de o societate bancara sau de o

societate de asigurari;
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- Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul
are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiald care se
depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din preful
contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul Tndeplinirii contractului de achizitie
publica, autoritatea contractantd urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite
drept garantie de bunad executie in contractul de achizitie publica si va instiinta contractantul
despre varsdmantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la
Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu
avizul scris al autoritafii contractante care se prezintd unitatii Trezoreriei Statului, cat si de
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a autoritatii contractante in favoarea careia este
constituita garantia de bund executie. Contul de disponibil prevazut mai sus este purtator de
dobanda in favoarea contractantului.

13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna
executie.
13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie
trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.
13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Prestatorul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.
13.8 (1)Executantul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabild si in vigoare pana la
executia si terminarea Lucrarilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor.
In acest sens, cu 10 zile Thainte de data de expirare a garantiei, executantul are obligatia de a preda
achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de
valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).
Beneficiarul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in
urmatoarele situatii:
(a) Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum
este descris in paragraful anterior, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare
a Garantiei de Buna Executie;
(b) Executantul nu reuseste sa remedieze o defectiune Tn termen de 10 zile de la primirea
solicitarii Beneficiarului privind remedierea defectiunii, situatie Tn care Beneficiarul poate
revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie urmand ca din cuantumul acesteia sa
suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in
garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului.
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile
asumate prin prezentul contract, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a
Garantiei de Bund Executie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea
executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in
garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului
(d) se creeaza circumstante care sa indreptateasca Beneficiarul sa rezilieze contractul potrivit
prevederilor contractului referitoare la Clauza de Reziliere a Contractului, indiferent daca s-a
trimis sau nu instiintare de reziliere, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare
a Garantiei de Buna Executie.
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(2) Daca pe parcursul executérii Contractului, Achizitorul executa partial sau total Garantia de
Buna Executie constituitd pana la data executarii ei, Executantul are obligatia ca, in termen de 5
zile de la executare sa reintregeasca garantia raportat la restul rimas de executat. in situatia in
care Executantul nu indeplineste aceasta obligatie, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o
notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati, cu 10 zile inainte de data rezilierii.
Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea proportionala a
Garantiei de Buna Executie.
13.9 In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi
emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in
mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare
declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitile legale si
contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatile asumate prin
contract.
13.10 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot
fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional.

13.11 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a
contractului.

13.12 11 (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016.
(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei
de participare va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in
sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a
prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea
98/2016 si a art 166 din HG 395/2016 .

13.13. In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri/penalitati contractuale, poate
retine aceste despéagubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de
buna executie. Dacé valoarea acestora depaseste cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul are
obligatia de a plati diferenta in termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.

Articolul 14. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

14.1. Instalarea santierului

14.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.
14.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute
de legislatie, dupa caz.

14.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele
relevante, care se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii
acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In
masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Executantul a obtinut
toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot
influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai
sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele
relevante in acest sens.

15.2. Depozitarea pamantului excavat
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15.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de
executant.

15.2.2 (1) Executantul are obligatia de a transporta de pe santier pamantul, daramaturile si
molozul(resturi betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii
doar la Depozite ecologice.

(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, respectiv intocmirea Anexei
nr.3 in baza careia transportul pamantului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin. (3).

(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a
preveni deversarea acestora pe strazile Comunei Berceni.

(4) Cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deseuri, pamant,
asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de
lucrari.

15.3. Securitatea si igiena santierului

15.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau,

precum si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier.Acesta va avea in vedere toate

reglementarile si instructiunile autoritatilor competente.

15.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in exterior. in masura

in care este nevoie executantul va asigura si Tmprejmuirea santierului.

15.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrdrile pe care le executd sa nu reprezinte

pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu

panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Cédile de acces trebuie sa fie iluminate si, la

nevoie pazite.

15.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate

personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabilad si de salubritate, daca

complexitatea santierului o justifica.

15.3.6. Toate masurile de securitate si igend prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

15.3.7.In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile
necesare cu notificarea prealabila a Executantului.

15.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

15.3.9. Interventia autoritdtilor competente sau a achizitorului nu absolvd executantul de
responsabilitat.

15.3.10. Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitdtile cauzate de personalul de
interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

15.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

15.4. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

15.4.1. Atunci cand lucrérile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de cétre public trebuie sa
fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor competente de
catre executant aceasta din urma avand ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si
dispozitive de semnalizare fara a aduce atingere articolului 15.3.4.

15.4.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi
conditii, de la executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este
intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

15.5. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa
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15.5.1. Executantul trebuie s conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a

celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa mentina in conditii

normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.

15.5.2.1n cazul in care executatnul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si faré a incilca
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile
necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

15.5.3. In caz de urgentd sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

15.5.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

15.6. Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate

Daca executia lucrarilor se desfasoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de
protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a
reduce in masura Tn care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motoarelor,
vibratii, fum si praf.

15.7. Gestiunea deseurilor pe santier

Principii generale

a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in
responsabilitatea executantului.

b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul,
depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului
contract, conform reglementarilor legale.

c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.

e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru
executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

Articolul 16. Tnceperea si executia lucrarilor

16.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in cel mai scurt termen de la primirea ordinului
in acest sens din partea achizitorului. Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor se emite de catre
achizitor in termen de maxim 2 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie si
prezentarea ei catre achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data predarii amplasamentului si semnarea
procesului verbal de predare — primire.

(3) Predarea amplasamentului se va face in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data constituirii
garantiei de buna executie a contractului.

(4) In vederea predarii amplasamentului, cu cel putin 1 zi inainte de expirarea termenului prevazut la
clauza 16.1. alin. (3), achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de incepere a
lucrarii prin care va solicita prezentarea executantului in vederea predarii amplasamentului, semnarii
procesului verbal de predare-primire si inceperea executiei lucrarii.

(5) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire
si de a incepe executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut la clauza 16.1. alin. (3),
sub sanctiunea perceperii de penalitati pentru fiecare zi de intarziere in cuantumum de 1 % din valoarea
contractului, fara TVA.

(6) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces in Santier si punerea in
posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu

aceasta etapizare Si cu
respectarea termenelor contractuale stabilite. Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu
imprejurarea ca punerea in posesie a Santierului se va realiza
etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de
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executie astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector
pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.

(7) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii
efective a lucrarilor.

16.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
Datele intermediare, se vor stabili conform graficului de executie prezentat de Executant conform
obligatiei instituite de art. 16.2. (2) de mai jos.

(2) Executantul va prezenta, la solicitarea achizitorului, graficul de executie, alcatuit in ordinea
tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul de
executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul revizuit nu il va absolvi pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 16.1 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului
un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

16.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si
anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este
cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

16.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care
pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia
lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al
evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.

16.5 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie
(Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul
Programului de Control si Urmarire a Calitatii.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.

16.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor,
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia
achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.

16.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a
materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asambilarii lor.

16.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima
calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si
echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele
europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.

16.9 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului, prevederile art. 11.7. aplicandu-se in mod corespunzator.
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(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, cu exceptia cazului in care la finalizarea
lucrarii ascunse au fost examinate de parti prin semnarea procesului-verbal prevazut la art. 11.7. din
prezentul contract.

Articolul 17. intarzierea, si suspendarea lucrarilor

17.1. In cazul in care conditiile climaterice sunt nefavorabile, partile vor stabili de comun acord orice
prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul,

17.2. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii
unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si
asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

17.3. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca
rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o
prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

17.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri
suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

Articolul 18. Finalizarea si receptia lucrarilor

18.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrarilor.

18.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. Notificarea se va
depune la sediul achizitorului — Registratura Generala.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care comisia de
receptie constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi mentionate in procesul verbal de receptie,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.

(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 30 de zile de la primirea acesteia. In
cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor.

18.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 19. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucrarilor

19.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica achizitorul si
beneficiarul pentru a fi prezenti la efectuarea acestora.

19.2. Executantul va efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere,
cu prevederile caietului de sarcini — Anexa 1 si va acorda orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o
asigure pe parcursul acestor probe;

19.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre achizitor a
lucrarilor. Executantul va instiinta achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate probele
tehnologice.
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19.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face o
evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti.

19.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la remedierea
defectiunilor constatate si la repetarea probelor respective.

19.6.Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri
suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita pana cel tarziu la
expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

Articolul 20. Perioada de garantie acordata lucrarilor

20.1 — (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala.

(2) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 36 luni de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.

20.2 — (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzand toate documentele mentionate la
clauza 8 “documentele contractului”.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care
ii revin in baza contractului..

20.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 20.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Articolul 21. Modalitati de plata

21.1 — (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturii insotite de situatiile de lucrari
acceptate la plata de catre achizitor. Astfel factura va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor
a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului.
Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor

21.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor
executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii de
catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie
de lucrari provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Factura va fi emisa numai
dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de
lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari
redepuse de catre antreprenor.

(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 30 zile.
In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30
de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

(3) Prevederile art. 21.1. alin 2 raman aplicabile.

21.3 - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre
achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

21.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
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Articolul 22. Ajustarea pretului contractului

22.1. Pentru lucrdrile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la prezentul contract.

22.2. Pretul se ajusteaza, conform OG 47/2022

Articolul 23. Asigurari

23.1. (1) Executantului ii este recomandat sa incheie, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apéarea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudicile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizatd. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportaté de cétre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(23.2. Executantului ii este recomandat s& asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea
totald de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului
asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe perioada transportului pe santier si pind In momentul in care
utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

23.3- Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

Articolul 24. Amendamente
24.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional .
24.2 - Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.
24.3 — Modificarea substantiala a dispozitiilor prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate
este considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea unei noi proceduri de achizitie publica.
Modificarea prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate este considerata substantiala
atunci cand, prin aceasta modificare, contractul devine substantial diferit fata de cel incheiat initial. O
modificare este considerata substantiala atunci cand este indeplinita una din urmatoarele conditii:
a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis
selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata
initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;
b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica/acordului-cadru in
favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitiepublica/acordul-
cadru initial;
c) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acorduluicadru;
d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la clauza de
revizuire nr 2.
24 4 Contractul de achizitie publica va fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in
urmatoarele situatii:
a) atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de valoarea
acestora, sunt efectuate in baza clauzelor de revizuire mentionate la art 24.6
b) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

v" devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care nu au

fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;
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v" schimbarea contractantului este imposibila;
v orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea produselor/serviciilor/lucrarilor
suplimentare nu va depasi 50% din valoarea contractului initial;
¢) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
v" modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care
actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;
modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;
cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica/acorduluicadru
initial;
d) atunci cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie
publica/acordul-cadru este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmatoarele situatii:
v/ ca urmare a clauzei de revizuire nr 2
v’ drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa
nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica/ si sa nu se
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;
e) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;
f) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
v valoarea modificarii este mai mica decat 23.227.215 lei fara tva
v valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie
publica/acordului-cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari
24 5. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016
24.6 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a
termenul de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare
adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.
24.6 In sensul art 24.4 litera a clauzele de revizuire sunt:
24.6.1 Clauza de revizuire 1 - Clauze de variatie in baza art. 221 alin 1 din H.G. 395/2016.
1. Obiectul clauzelor de variatie, natura modificarilor si conditiile in care se poate recurge la
aceste modificari/suplimentari (art. 221 alin 2 din Legea 98/2016):
a) diferente intre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate farad modificarea proiectului
tehnic, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiald si realitatea executiei, faré a afecta proiectul
tehnic sau specificatiile tehnice
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in urma masuratorilor efectuate in timpul
executiei se constata diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate - cu privire la lucrari
in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale. In acest caz, aceste diferente certificate de o terta
parte independenta de autoritatea contractanta si de contractor- dirigintele de santier, proiectant etc -
vor fi platite contractantului in baza unui act aditional.
Articolele de lucrari cu privire la care pot aparea suplimentari/modificari care sa conduca la costuri
aditionale fata de contractul initial sunt toate cantitatile aferente articolelor de lucrari mentionate in
devizele proiectului/cerintele initiale care au fost initial ofertate de executant si care au fost cunoscute de
toti participantii la procedura de atribuire.
Pretul final al contractului in lei fara tva, ce urmeaza a fi platit va fi determinat doar dupa executia
lucrarilor, pe baza cantitatilor exacte de materiale efectiv utilizate (dupa masuratori) pentru executia
proiectului (in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale), costul acestor materiale fiind calculat
pe baza preturilor unitare fixate in contract.
c) ) Cheltuielile rezultate in urma modificarii calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari;
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari; cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea modificarii calitatii /caracteristicilor unui articol pentru a se asigura functionalitatea
obiectivului

v
v
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d) ) Cheltuielile rezultate in urma modificarii cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari;
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea modificarii cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari pentru a se
asigura functionalitatea obiectivului

e) ) Cheltuielile rezultate in urma omiterii unor lucrari, cu exceptia celor realizate de catre alii executanti;
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea executiei unor lucrari suplimentare pentru a se asigura functionalitatea obiectivului
f) ) Cheltuielile rezultate in urma necesitatii unor lucrari suplimentare, echipamente, materiale sau
servicii necesare pentru lucrarile permanente, impreuna cu testele la terminare aferente, foraje si alte
activitali de testare si investigare;

g) Cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice/proiect care presupun articole care nu au
fost initial ofertate.

Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea modificarii unor solutii tehnice pentru a se asigura functionalitatea obiectivului

vor avea la baza mini 3 oferte primite in urma efectuarii unui studiu de piata pentru articolele respective.
h) In cazul in care contractul de achizitie publica prevede penalizari sau despagubiri ca urmare a
nerespectarii de catre o parte contractanta a obligatiilor sale contractuale (sau ca urmare a producerii
unui eveniment aflat in responsabilitatea acestei parti), penalizarile sau despagubirile, dupa caz, vor fi
aplicate/platite fara a fi considerate modificari

2. Limita modificarilor prevazute la literele a — g:

In urma exprimarii in termeni monetari, valoarea modificarii nu va putea depasi valoarea ce rezulta din
aplicarea procentului de "cheltuieli diverse si neprevazute" (definit in devizul general al proiectului si in
contract, conform legislatiei incidente) .

Se considera astfel ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare indiferent de
sursa care a generat necesitatea, este o modificare nesubstantiala si nu modifica caracterul general al
contractului.

De asemenea se considera ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare indiferent
de sursa care a generat necesitatea, nu duce la schimbarea scopului contractului (agsa cum a fost
descris Tn cadrul procedurii prin care a fost atribuit initial), si/sau a indicatorilor principali ce
caracterizeazad rezultatul respectivului contract, aceste elemente considerandu-se ca ramanand
nemodificate.

Revizuirea pretului in situatile mentionate la punctele 2.a -2.g se va face doar daca aceste situatii
survin, fara organizarea unei proceduri competitive, in baza prezentului contract prin incheierea unui
act aditional.

24.6.2 Clauza de revizuire 2:

La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are obligatia de a
cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. In aceasta situatie
contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica va fi inlocuit
de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora.

25. Subcontractanti

25.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

25.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract.
Subcontractantii sunt urmatorii: -nu este cazul

(3) Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu acordul
Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul art 221 din legea
98/2016. Executantul va incheia un contract cu subcontractantul in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.
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25.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de
indeplinire a viitorului contract de achizitie public.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

25.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract.
Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante.

25.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a
subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile
sale din prezentul contract.

25.6- Contractantul are obligatia la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se
introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele incheiate intre contractant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin
acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie public.
Contractele trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie
publica. Contractantul are obligatia de a notifica autoritati contractante orice modificari ale
subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.

25.7 Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de
achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a
contractului de achizitie publica, in conditile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii
subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele,
datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii
contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului. Atunci cand
inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie
indeplinit

25.8 (1) Autoritatea contractanta solicita contractantului, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii
contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru furnizori si pentru
subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale
lantului de subcontractare, implicati in executarea contractului de achizitie publica, in masura in care
aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor
prevazute la art. 26.8 pe durata contractului de achizitie publica.

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi furnizori si/sau subcontractanti conform art. 26.8 alin 1, pe
durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte
o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221.

(4) In situatia prevazuta la 26.8 alin. (3), contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile
prevazute la art 26.8 alin. (1) si va obtine acordul autoritatii contractante privind eventualii noi
furnizori/subcontractanti in sensul art. 26.8 alin 1 implicati ulterior in executarea contractului.

(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului,
acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care
urmeaza sa fie indeplinit.

26.Tertii sustinatori

26. 1. In cazul in care Executantului i-a fost atribuit contractul dupa ce in calitate de ofertant si-a
demonstrat capacitatea tehnica si profesionala sau capacitatea economica si financiara invocand
suportul  unui/unor  tert/terti  sustinator/sustinatori, Executantul impreuna cu terful/tertii
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sustinator/sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru. Raspunderea solidara a terfului/teriilor sustinator/sustinatori se va angaja sub
conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament;

26.2 (1) In cazul in care Executantului i-a fost atribuit contractul dupa ce in calitate de ofertant si-a
demonstrat capacitatea tehnica si profesionala sau capacitatea economica si financiara invocand
suportul unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de se asigura ca tertul/tertii vor pune la dispozitia
lui resursele invocate.

(2) In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie
publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala sau la capacitatea economica si financiara, Executantul
are obligatia de a asigura, la solicitarea achizitorului, punerea la dispozitia acestuia si materializarea
aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm incheiat cu tertul/tertii sustinator(i).

27. Cesiunea

27.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatile sale asumate prin prezentul
contract.

27.2 Este posibila cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de catre acestia, doar cu acordul achizitorului.

27.3 La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are
fata de tertii sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa
urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatillor asumate prin angajamentul
ferm.

[n cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a
demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica
si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la
solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre
Achizitor, cu titlu de garantie.

27.4 Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile 27.2.

Articolul 28. incetarea si rezilierea contractului

28.1.- In situatia in care, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului administrativ de
incepere, Executantul nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza, Achizitorul poate
fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data Notificarii, in acest sens, fie, prezentul contract
va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune (art. 1552 C. civ.).

28.2- Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art. 28.1 nu va produce niciun fel de efecte
asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza acestuia, in situatia in care
contractul inceteaza.

28.3 Suplimentar fata de cauza de incetare definita la art. 28.1 Achizitorul poate rezilia Contractul cu
efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fara necesitatea unei alte
formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitile emise de catre achizitor sau de
catre reprezentantul sau autorizat;

d) executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului;
e) executantul face obiectul unei proceduri de dizolvare, si-a suspendat activitatea, sau se afla intr-

o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau
reglementarile la nivel national;

f) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;
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g) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

h) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna
intereselor financiare ale CE;

) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului ;

) executantul nu furnizeaza garantile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

m) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 3.

n) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 7.

0) in cazul prevazut la art. 10.2 punctul 3.

28.4- Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a renunta
la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la
un nivel egal cu valoarea contractului.

28.5— In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.

28.6— In cazul prevazut la art.28.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului,
comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

28.7- Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii
revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi
indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului
28.8 - Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.

28.9- In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri
din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu
prevederile art. 13.4.

28.10— Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

28.Cazuri specifice de incetare a contractului :

28.1-Fara a aduce atingere dispozitilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate
cu dispozitile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie
publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene

28.2 Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor.

29. Forta majora
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29.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

29.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

29.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

29.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

29.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

29.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data
semnarii Contractului de catre parti.

29.7 - Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca,
si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract
este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru
platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare,
daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul
fortei majore.

29.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si
efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile
alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora.
Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale
Achizitorului.

29.9- Daca Executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile
Achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.29.8. totalul sumelor corespunzatoare
acestor costuri va fi certificat de catre Achizitor.

30. Impreviziunea

30.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai
oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de
semnarea contractului.

30.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de
oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor
sale, partile pot stabili, de comun acord, una din urmatoarele masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile
rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;
b) incetarea contractului.

31. Cazul Fortuit

31.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi
trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

31.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acestuia.

31.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia
dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar
din momentul producerii evenimentului fortuit.
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32. Solutionarea litigiilor

32.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

32.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.

33. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

34. Comunicari

34.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate
personal la adresele indicate mai jos:

Pentru Achizitor: Adresa: Sat Ulmi, Str. Principala, nr.146, Com. Ulmi, Jud. Dambovita
In atentia:
Fax: 0245/631082

Pentru Executant: Adresa: Strada: Judetul ..
TellFaX: ..o

(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii;

(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii;

() in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire.
(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa
la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
34.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
34.3 Termenul de raspuns al partilor la corespondenta primitad cu privire la desfasurarea contractului
este de maxim 30 zile calendaristice.

35. Legea aplicabila contractului

35.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

35.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si
reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de
Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii
acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si
reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
35.3.Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si
incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele
legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu
va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.
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Partile au inteles sa incheie azi ................... prezentul contract in 2 exemplare, cate un exemplar
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT

Comuna Ulmi

Primar, Administrator

Secretar,

Contabilitate,

Achizitii,

Pag. 29 din 29



Devizul obiectului: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA,

COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA
NF. crt. Denumirea capitolelor SI §ubcapitolelor de (ex\é::::/r?l'av A) TVA (in::IIauI ::’".:.?, A)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 ARHITECTURA
4.1.1.1 |ARHITECTURA
4.1.1.2 |INSTALATII ELECTRICE
4.1.1.3 [INSTALATII SANITARE
4.1.1.4 |REZISTENTA
TOTAL | - subcap. 4.1
42— |Mentaj-utilaje,echipamente-tehnologice si——— =

functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

care necesitd montaj
4.3.1 Deviz: INSTALATII ELECTRICE
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

care nu necesitd montaj si echipamente de

transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lil)




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ Val?a_r ea
subcap. : , - cheltuielilor pe | core: com
. Denumirea capitolelor de cheltuieli obiect (exclusiv
deviz
TVA)
general Lei Lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului
la starea initiald
14—~ |Cheltuieli pentru_relocarealprotectia utilitatilor = —
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului de investitii
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
31585 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 ARHITECTURA
4.1.1.1 ARHITECTURA
411.2 INSTALATII ELECTRICE
4.1.1.3 INSTALATII SANITARE
4.1.1.4 REZISTENTA
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesitd montaj
4.3.1 Deviz: INSTALATII ELECTRICE
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea addugata:

TOTAL VA

LOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ .
subcap. Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoarea (exclusiv TVA)
deviz Lei
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 ARHITECTURA
4.1.11 ARHITECTURA
41.1.2 INSTALATII ELECTRICE
4.1.1.3 INSTALATI SANITARE
4114 REZISTENTA
TOTAL |
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL Il
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
4.3.1 Deviz: INSTALATII ELECTRICE
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Il
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata:
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,



Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul: ARHITECTURA

Devizul: ARHITECTURA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Sk Capitolul de lucrari UM | Cantitatea e, lfmtar e Potal
ol (Lei) (Lei)
1 |IZF10 |Termosistem pentru fatade tencuite, cu (mp 160
9A01+|elemente de termoizolare din placi de Material:
polistiren expandat 100 mm XPS 80 Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1 |200472 |Placa polistiren expandat 100 mm XPS 80 mp 206.041
97 Material:
Transport:
1.2 1200472 |Mortar adeziv placi kg 1010.005
80 Material:
Transport:
1.3 [200235 |Diblu de polistiren 10x140+cui de plastic iu buc 1212.006
09 Material:
Transport:
1.4 |200472 |Plasa din fibra de sticla 160kg/mp mp 206.041
81 Material:
Transport:
1.5 200472 |Mortar nivelare-armare knauf kg 1414.007
82 Material:
Transport:
1.6 200252 |Grund universal kg 30.3
” Material:
Transport:
1.7 |200472 [Tencuiala decorativa mp 545.403
83 Material:
Transport:
1.8 (200002 |Izolator termic ore 192.406
15
1.9 (200000 |Muncitor deservire ora 64.135
02
2 |TsHO |Semanarea gazonului pe suprafetele: 100 10
6XA |orizontale sau in panta sub30% mp |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1 |90321 |Peisagist categoria a li-a ora 55.43
2.2 |720443 |Seminte de plante-graminee perene (pm) kg 45.54
5 Material:
Transport:
3 |DA10 |Astemerea de a materialeior de mc 50
C% |intretinere (pietrig, balast sau piatra Material:




spartd) cu: manual;

Manopera:

Utilaj:
Transport:
3.1 |710623 |Apa pentru mortare si betoane mc 14
9 Material:
Transport:
3.2 [220029 |Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 mm mc 61
0 Material:
Transport:
3.3 |220165 |Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm. |mc 10.15
8 Material:
Transport:
3.4 |220052 |Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm mc 12.8
5 Material:
Transport:
3.5 [12821 |Pavator categoria a ll-a ora_| 28
3.6 |39921 |Muncitor deservire categoria a ll-a ora 66
3.7 |200000 [Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 tf ora 7.35
89
3.8 |341054 |Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t ora 14
000560
4 |RCSA |Umplutura de pamant, executata in mc 20
06A% |straturi orizontale de 20-30 cm grosime, Material:
udata si batuta bine, in cantitati < 20 mc Manopera:
la un punct de lucru, inclusiv
imprastierea pamantului in straturi cu Utilaj:
maiul de mina Transport.
41 |620280 |Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in  |mc 2
6 cisterne Material:
Transport:
4.2 (19921 [Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a  |ora 224
5 |TRAO |Transportul rutier al pamantului sau ton 140
1A15 |molozului cu autobasculanta dist.=15 km|a |Material:
P Manopera:
Utilaj:
Transport:
51 |29911 [Muncitor deservire constructii masini categoria | ora 0.001
5.2 |888891 |Transportul rutier al pamintului sau molozului cu tona 140
9 autobasculanta distanta =15 km
6 |TSDO |Imprastiere cu lopata pamant afanat, me 20
1XB |strat uniform gros. 10-30cm, cu sfaram. |tru (Material:
bulg. ter. mijl. cu |Manopera:
b
Utilai:
Transport:
6.1 [931006 |Muncitor deservire constructii montaj ora 7.4
001992
2
7 |DE09 |[Pavaje Wise pentru zone pietonale, cu mp 30
A02+ |grosimea de 60 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 |200566 |Pavaj H-Beton dimensiuni: h [mm]: 60 | [mm]: 210 | mp 30




69 [mm]: 160 margini: tesita culoare: gri Material:
Transport:
7.2 |200554 |Nisip 0-3mm mc 1.89
50 Material:
Transport:
7.3 |200001 |Pavator ore 9.6
45
7.4 1200003 |Muncitor deservire ore 3.3
54
8 |[DEO05 |Borduri Elis Pavaje pentru trotuare si alei{ml 30
A01+ |borduri tip B7 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8.1 |200553 |Borduri Elis Pavaje B7 mi 30.6
06 Material:
“|Transport:
8.2 |200553 |Beton C8/10 (Beton Bc10) mc 1.119
10 Material:
Transport:
8.3 |200001 |Pavator ore 7.8
45
8.4 1200000 |Muncitor deservire ora 2.7
02
9 |RTR2 |Plantarea arbustilor de talie mare si bu 150
C10A |trandafirilor ¢ |Material:
Manopera:
Utilai:
Transport:
9.1 |90311 |Peisagist categoria | ora 27.5
9.2 [90331 [Peisagist categoria a lll-a ora 275
9.3 |720093 |Puiet arbust tuia leylandii h = 60 - 80 cm buc 150
4 Material:
Transport:
9.4 90341 [Peisagist categoria a IV-a ora 27.5
10 |IZF18 |Sistem termoizolant pentru SOCLU cu mp 40
9A01+|polistiren extrudat montaj pe suport din Material:
beton Manopera:
Utilai:
Transport:
10.1 |200592 |Adeziv-masa de spaclu, alb, pt.lipire placi kg 227.251
80 termoizolante Material:
Transport:
10.2 [200592 |Polistiren extrudat pentru soclu - grosime 5 cm mp 44
82 Material:
Transport:
10.3 [200592 |Dibluri universale insurubate , pentru orice suport, la buc 303.002
86 termosisteme, 135mm Material:
Transport:
10.4 |200592 |Plasa din fibre de sticla, pt. armare/spacluire mp 55.55
66 Material:
Transport:
10.5 |200592 |Adeziv-masa de spaclu, alb, pt. armare/spacluire placi [kg 151.501
71 termoizolante Material:




Transport:

10.6 [200592 |Grund Premium/ Grund Universal kg 12.625
68 Material:
Transport:
10.7 |200592 |Tencuiala decorativa silicatica kg 146.451
90 Material:
Transport:
10.8 |200003 |Zugrav tencuitor ore 40
32
10.9 [200001 |Muncitor necalificat ora 40
68
11 |CK50 [Montare ferestre cin tamplarie PVC cu un|mp 25
B+ canat fix; intre 1mp si 2,5 mp inclusiv; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport;
11.1 |2007149 |Fereastra PVC, doua canate cu latimea de 150 cm, si |mp ) 27.5
46 inaltimea de 190cm Material:
Transport:
11.2 1200100 |Cale portante si distantiere buc 220.939
75 Material:
Transport:
11.3 1200100 |Diblu expandabile I= 105 mm buc 157.813
76 Material:
Transport:
11.4 1200100 |Spuma poliuretanica | 15.781
80 Material:
Transport:
11.5 |200001 |Montator tamplarie ora 47.344
11
11.6 |200000 |Muncitor deservire ora 12.625
02
11.7 (1124 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw 1 schimb |ora 0.631
12 |CK58 |Montare usi din PVC, cu doua canaturi, |mp 3.9
B+ avand suprafata tocului: peste 2,5 mp. Material:
Manopera:
Utilaij:
Transport:
12.1 |200149 |Usa de intrare din PVC - cu latimea de 150 cm, si mp 4.29
70 inaltimea de 260 cm Material:
Transport:
12.2 |200100 |Diblu expandabile I= 105 mm buc 12.309
76 Material:
Transport:
12.3 |200100 |Spuma poliuretanica 0.739
80 Material;
Transport:
12.4 {200001 |Montator tamplarie ora 6.401
11
12.5 [200000 |Muncitor deservire ora 1.723
02
12.6 |1124 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw 1 schimb |ora 0.098
13 |CK58 [Montare usi din PVC, cu un canat, avand|mp 8
B+ suprafata tocului: sub 2,5 mp. Material:




Manopera:

Utilaj:
Transport:
13.1 1200149 |Usa de interior din PVC- cu latimea de 75 -100 cm, si 8.8
68 inaltimea de 210 cm Material:
Transport:
13.2 |200100 |Diblu expandabile I= 105 mm 25.25
76 Material:
Transport:
13.3 200100 |Spuma poliuretanica 1.515
80 Material:
Transport:
13.4 |200001 |Montator tamplarie 13.13
11
13.5 |200000 |Muncitor deservire 3.535
02
736 (1124 |Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw 1 schimb '0.202
14 |RPCHM [invelitoare din tigla metalica, la cladirile 150
5E1 |existente, inclusiv doliile, sorturile, Material:
racordarile la cosuri, suprapuse pantei Manopera:
de 9-11 cm si solidarizate cu nituri
zincate d=6mm la distante de 40-80 cm, Utilaj:
i i Transport:
14.1 1631234 |Accesorii metalice zincate pentru montare de placi din 150
0 tabla ondulata Material:
Transport:
14.2 |610211 |Chit pe baza de rasini romalchit ¢.895-12 18.938
1 Material:
Transport:
14.3 |588504 |Nit cu cap semirotund 6 x 12 ol 34 zn s 797 9.469
1 Material:
Transport:
14.4 | 252490 |Rondela,cu guler si capac,din polietilena 568.128
671980 Material:
B Transport:
14.5 |364420 [Tigla metalica- culoare gri-antracit 165
9 Material;
Transport:
14.6 |364358 |Tabla zincata s2028 0,80x1000x2000 OL 32-1N cal.1 68.175
0 Material:
Transport:
14.7 [19911 |Muncitor deservire constructii montaj categoria | 76.205
14.8 [13121 |[Tinichigiu santier categoria a li-a 90.427
14.9 [13131 [Tinichigiu santier categoria a lll-a 123.36
15 |CE21 |Burlane din tabla zinc.de 0,5 mm 20
A% |gros.exec.pe sant.,inadite prin petrecere Material:
pe minim 60 mm si lipite fixate pe zid Manopera:
prin bratari din otel zincat ,incl.coturile si
aruncatoarele,mont.pe lungimi > 20 m: Utilaj:
rotunde.cu D=10.2 cm Transport:
15.1 | 222222 |Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de 2
222299 |legatura, etc.) - cu valoare calculata

-

Material:




€ Transport:
15.2 |271040 |Tabla zincata de 0,5 mm kg 28
364259 Material:
o Transport:
15.3 |590477 |Aligj de lipit staniu-plumb Ip30 kg 1.4
0 Material:
Transport:
15.4 (631198 |Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau |buc 12
2 drept) Material:
Transport:
15.5 [721305 [Tinichigiu ora 17
001310
1
15.6 (931006 |Muncitor deservire constructii montaj ora 4
001992
2
15.7 [281123 [Schela metalica tubulara g=1t ora 0.24
000221 |- = = = =
4
16 |CE19 |Jgheaburi din tabla zinc.de 0,5 mm me 50
A% |gros.exec.pe sant..innadite prin tru [Material:
petrecere pe minim 20 mm si Manopera:
lipite,incl.colturile,capacele,stut.de
racord.la burlane,tirantii si carligele de Utilaj:
i i>20 m: Transport:
16.1 [222222 |Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de % 3
222299 |legatura, etc.) - cu valoare calculata Material:
2 Transport:
16.2 |271040 |Tabla zincata de 0,5 mm kg 62.5
364259 Material:
8 Transport:
16.3 |271040 |Banda din otel zincata 30x3mm kg 12.25
370296 Material:
: Transport:
16.4 (271060 |Otel beton ob 37 d =6 mm kg 11.5
200003 Material:
0 Transport:
16.5 |590477 |Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30 kg 3
0 Material:
Transport:
16.6 |274412 |Cositor ( aliaj de lipit ) kg 25
731123 Material:
8 Transport:
16.7 |287527 |Carlige din otel zincate pentru jgheaburi buc 75
631123 Material:
L Transport:
16.8 |721305 |Tinichigiu ora 35
001310
1
16.9 (931006 |Muncitor deservire constructii montaj ora 7.5
001992
2
16.1 [281123 |Schela metalica tubulara g=1t ora 0.5
0 000221
4
17 |$1004 |Trotuar din beton ml 45
8 Material:




Manopera:

Utilaj:
Transport:
17. |TSAO |Sapatura manuala de pamant in spatii mc 9
1 |1G1 |intinse la deblee,in canale deschise,in Material:
gropi de imprumut la indepartarea Manopera:
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc. in pamant cu umiditate naturala Utilaj:
i i 061-2 m Transport:
17. [TSD1 [Strat de repartitie din balast cu mc 4.5
2 |6B1 |granulatie de 0.7 mm,prevazut sub Material:
prisma de balastare c.f., compactat cu: Manopera:
placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu
ardere interna < 10 CP Utilaj:
Transport:
17. |TRI1A|Incarcarea materialelor, grupa-a-grele si |ton —— 84
3 |A01C |marunte,prin aruncare rampa sau teren- |a Material:
1 auto categ.1 Manopera:
Utilaj:
Transport:
17. |TRBO |Transportul materialelor cu roaba pe ton 8.1
4 |1A11 |pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-|a |Material:
3 distanta 10m Manopera:
Utilaj:
Transport:
17. |TRAO |Transportul rutier al pamantului sau ton 8.1
5 |1A05 |molozului cu autobasculanta dist.= 5 km |a Material:
P Manopera:
Utilaj:
Transport:
17. |CB02 [Cofraje pentru beton in elevatie, din mp 4.5
6 |A1 panouri refolosibile, din scénduri la Material:
ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. Manopera:
Utilai:
Transport:
17. |C0O01 |Trotuar din beton simplu turnat pe loc mp 45
7 |A1 Material:
Manopera:
Utilai:
Transport:
17. |21009 |Beton marfa clasa C 25/30 ( BC 30/ B 400)|mc 5.681
8 |16 Material:
Transport:
17. |TRAO |Transportul rutier al ton 10.8
9 [1A10 |materialelor,semifabricatelor cu a [Material:
autobasculanta pe dist.= 10 km. Manopera:
Utilaj:
Transport:
17. |RPCE [Umplerea rosturilor dintre trotuar si m 45




10 |34A1 [soclul cladirii cu bitum tip D. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17. |CO03 (Bolduri pentru trotuare cu dimensiunile |m 45
11 (A1 de ...* cm asezate pe mortar de poza M Material:
100t de 5 cm grosime, pe o fundatie de Manopera:
beton, cu ciment
Utilaj:
Transport:
17. {28002 |Bordura heton pentru trotuare m 57.097
12 |60 1000x300x200 a2 s 1139 Material:
Transport:
17. (21009 |Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 2.67
13 |45 Material:
—1 Pl | — - — 1 1Transport:-
17. |21011 |Mortar de zidarie M 100 s 1030 mc 0.625
14 |83 Material:
Transport:
18 |RPCO|Demontarea tamplarie mp 25
56A# |lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18.1 [19921 |Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a  |ora 6.628
18.2 |60141 |Tamplar categoria a IV-a ora 6.628
19 |RCSJ |Operatii de Reparatii de tencuieli int.,de |mp 267
04D% |0.5-2 cm gros.,driscuite,exec.la pereti Material:
sau stalpi,pe supr. plane,din Manopera:
zid.caramida sau bloc.mici beton,cu
mort. ciment-var M 100-T Utilaj:
nt sorit mort var-ciment M 25-T.nt arund Transport:
19.1 |200210 |Apa mc 2.36
63 Material;
Transport:
19.2 [210040 [Ciment 1l B 32,5 (M 30) saci kg 1766.347
2 Material:
Transport:
19.3 |200247 |Nisip sortat nespalat 0-3 mm mc 8.764
65 Material:
Transport:
19.4 [710601 |Var pasta pentru constructii mc 1.449
0 Material:
Transport:
19.5 |200187 |Ipsos pentru constructii kg 593.277
46 Material;
Transport:
19.6 [19911 |Muncitor deservire constructii montaj categoria | ora 67.418
19.7 |200001 |Zidar ora 101.127
30
19.8 (6702 Macara de fereastra 0.15tf ora 0.674




19.9 |3817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 | ora 1.685
20 |$1003 |Vopsitorii int/ext - vopsea lavabila mp 267
8 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
20. |CNO4 |Vopsitorii la interior si exterior, la pereti [mp 267
1 |D1 si tavane, executate manual, cu vopsea Material:
de ulei...2), pe tencuieli gletuite cu ipsos, Manopera:
aplicate la pereti si tavane, in doua
straturi; Utilaj:
Transport:
20. |61015 |Amorsa kg 33.709
2 |66 Material:
e . Transport:
20. |61043 |Vopsea lavab casati hobby casa l 84.272
3 |47 antimucegai pentru int/ext Material:
Transport:
21 |IZF11 |Produse din vata minerala pentru mp 70
4B04+|termoizolarea placii de sub acoperis, role Material:
vata minerala, gr.180-240mm Manopera:
Utilaj:
Transport:
21.1 [200473 |Rola de vata minerala de sticla unifit 035 100 mm mp 147
32 Material:
Transport:
21.2 200472 |Bariera de vapori lds 5 silk, Ids 40, Ids 200 mp 97.213
89 Material:
Transport:
21.3 [200472 |Material marunt (cuie, capse, banda adeziva) % 2
92 Material:
Transport:
21.4 1200002 |lzolator termic ore 7
15
21.5 |200000 |Muncitor deservire ora 7
02
22 [CK26 |Glafuri, pervazuri (baghete) din mase me 12
C% |plastice sau aluminiu, pentru ferestre si |tru |Material:
usi pervazuri (baghete) din mase plastice Manopera:
montate la usi sau ferestre
Utilaj:
Transport:
22.1 1252110 |Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru usi si m 18.18
671839 |ferestre Material:
B Transport:
22.2 [287411 |Suruburi cu cap anecat crestat 6 x 30 mm buc 378.752
582912 Material:
5 Transport:
22.3 742201 [Tamplar ora 4.545
006010
0
22.4 (931006 |Muncitor deservire constructii montaj ora 4.545
001992

2




23 |RPCX [Demontare invelitoare tigla profil. solzi [mp 150
105C |olane incl. sortare material. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
23.1 [13131 |Tinichigiu santier categoria a lll-a ora 37.5
23.2 119921 [Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a  |ora 375
24 |TRAO |Transportul rutier al ton 8
2A30 |materialelor,semifabricatelor cu a |Material:
autocamionul pe dist.= 30 km. Manopera:
(elemente invelitoare)
Utilaj:
Transport:
24 1 |888901 [Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu _ jtona 10.1
——19—  Jautocamionul pe distanta="30"km~ = ———= —=
25 |$1001 [Placaj gresie pentru interior mp 18
8 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25. |CG11 |Pardoseli din plici din gresie ceramicd |mp 18
1 |A1 patrate sau dreptunghiulare de aceias Material:
culoare asezate simplu Manopera:
Utilai:
Transport:
25. |32706 |Gresie pentru interior, antiderapanta, mp 18.54
2 |69 trafic intens Material:
Transport:
25. [75000 [Chit de rosturi multifil impermeabil kg 7.92
3 |01 Material:
Transport:
25, |75000 |Adeziv pentru gresie si faianta pentru kg 63
4 |02 interior Material:
Transport:
25. |CG12 [Scafe sau plinte din gresie ceramica m 18
5 |A1 fixate cu mortar de ciment marca M 100- Material:
T Manopera:
Utilai:
Transport:
25, 124350 |[Element rac.gresie neglz.net.albe s m 18.36
6 |91 150x100x 8 C1 s5939 Material:
Transport:
26 [CGO8 [Pardoseli din parchet laminat trafic greu (me 513
A% |[10mm tru |Material:
pat [Manopera:
rat
Utilaj:
Transport:
26.1 |222222 |Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de % 5
222299 |legatura, etc.) - cu valoare calculata Material:
2

Transport:




26.2 | 2562311
671835
3

Parchet melaminat 10mm

mp

61.56

Material:

Transport:

26.3 [671821
0

Plinta din material plastic cu dimensiunile de 20 x 12,5

mm

m

35

Material:

Transport:

26.4 |341620
4

FOLIE POLIETILENA PENTRU PARCHET
LAMINAT, GROSIME 4 MM

mp

61.56

Material:

Transport:

26.5 1931006
001992
2

Muncitor deservire constructii montaj

ora

25.65

26.6 (281123
000221
4

Schela metalica tubulara g=1t

ora

1.539

Total ore manopera {(ore)

—1692.568

Total greutate materiale (tone)

227.493

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contributia

2,250%

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli

10,000%

Profit

5,000%

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: ARHITECTURA

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr| Simbol Denumirea meseriei Cantitatea LT lfmtar Fretl -total
(Lei) (Lei)
1 110721 Dulgher constructii categoria a ll-a 1.648
2 (10731 Dulgher constructii categoria a lll-a 0.455
3 [10741 Dulgher constructii categoria a IV- a 0.852
4 (10711 [Dulgher constructii categoria | 0.852
15120000215 |izolator termic 1927406
6 [20000215 |lzolator termic 7
7 |20000111 |Montator tamplarie 66.875
8 (12621 Mozaicar categoria a ll-a 18.894
9 (12641 Mozaicar categoria a IV-a 13.68
10 {12611 Mozaicar categoria | 10.794
11120000002 |Muncitor deservire 84.719
12 |20000002 |Muncitor deservire 7
13 120000354 |Muncitor deservire 3.3
1439921 Muncitor deservire categoria a ll-a 66
15 (29911 Muncitor deservire constructii masini 0
categoria |
16 (29911 Muncitor deservire constructii masini 0.001
categoria |
17 (93100600 |Muncitor deservire constructii montaj 44.55
19922
18193100600 [Muncitor deservire constructii montaj 4.545
19922
19119931 Muncitor deservire constructii montaj 1.704
categoria a lll-a
20 (19911 Muncitor deservire constructii montaj 76.205
categoria |
21119911 Muncitor deservire constructii montaj 67.418
categoria |
22 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 19.33
categoria a ll-a
23119921 Muncitor deservire constructii-montaj 66.528
categoria a ll-a
241319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale 3.579
categoria |
25 (20000168 |Muncitor necalificat 40
26 (20000145 |Pavator 17.4
27112821 Pavator categoria a ll-a 5.511
28 (12821 Pavator categoria a ll-a 28
29 |12831 Pavator categoria a lll-a 3.409
3012811 Pavator categoria | 16.533
31 (90321 Peisagist categoria a ll-a 55.43
3290331 Peisagist categoria a lll-a 27.5
33190341 Peisagist categoria a IV-a 27.5
34190311 Peisagist categoria | 27.5




35 (19621 Sapator categoria a ll-a 27.611
36 [74220100 |Tamplar 4.545
60100
3760141 Tamplar categoria a IV-a 6.628
3872130500 |Tinichigiu 52
13101
39 (13121 Tinichigiu santier categoria a ll-a 90.427
40113131 Tinichigiu santier categoria a ll-a 160.86
41 (20000130 |Zidar 101.127
42120000332 _|Zugrav tencuitor 40
43113321 Zugrav vopsitor categoria a il-a 74.16
44 113331 Zugrav vopsitor categoria a lll-a 121.352
45113311 Zugrav vopsitor categoria | 6.742
TOTAL Lei:




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul: ARH

ITECTURA

Devizul: ARHITECTURA

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

i |
Nr | Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Prstuliuniiar Pre::e:;) ol
1 34105400 [Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 14
05603 5-8t
2 |7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw 0.45
3 11124 — | Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw | 0:932] —
1 schimb
4 16702 Macara de fereastra 0.15{f 0.674
5 |3817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 | 1.685
6 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 0.284
10cp 650-700kgf
7 20000089 |Rulou compactor static autopropulsat pana la 7.35
12 tf
8 |[28112300 |Schela metalica tubulara g=1t 2.279
02214
TOTAL Lei:




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: ARHITECTURA

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

I . Tone Pretul unitar| Pretul total
Nr | Simbol Tipul de transport transportate (Lei) (Lei)
1 8888908 |Transportul rutier al 13.635
materialelor.semifabricatelor cu
autobasculanta pe distanta = 10 km
12— |8889019 | Transportul rutier al— — 10T _
materialelor.semifabricatelor cu autocamionul
pe distanta = 30 km
3 |8888899 |Transportul rutier al pamintului sau molozului 10.226
cu autobasculanta distanta = 5 km
4 |8888919 |[Transportul rutier al pamintului sau molozului 140
cu autobasculanta distanta =15 km
TOTAL Lei:




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA,
COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: INSTALATII ELECTRICE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pretul tfmtar pIEt _total
{Lei) (Lei)
1 |EE07A0 |Luminobloc LED 36W buc 6
1+ Material:
. Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1 |20052123 |Corp de iluminat cu led - 1*36W buc 6.911
Material:
Transport:
1.2 |7330080 |Morseta unipolara, 2,5 mmp buc 13.822
Material:
Transport:
1.3 |7344829 |[Burghiu cu cap widiad =10 mm buc 0.415
Material:
F'_l'ransport:
1.4 13064291 |Material marunt % 1
Material:
Transport:
1.5 [20000140 |Instalator electrician ore 2.281
1.6 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |ora 0.691
2 |RCLPO1 |[iImbunititirea unei prize de punere la |m 30
A% pamént prin platbanda zincata in Material:
pamant Teren normal Manopera:
Utilaij:
Transport:
2.1 3701413 |Banda otel 40x4 zn kg 37.8
Material:
Transport:
2.2 |20047286 |Material marunt % 8
Material:
Transport:
2.3 (20141 Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a ora 213
3 |RCLPO04 [imbunititirea unei prize de punere la |buc 1
B% pamant prin 3 tirusi de 2 m, din feava Material:
de otel, zincata la cald, batuti in Manopera:
pamant Teren tare
Utilaj:
Transport.
3.1 |3505920 |[Teava nefiletata de otel zincat d2 1/2 m 6
Material:
Transport:




3.2 |3701413 |Banda otel 40x4 zn kg 10
Material:
Transport:
3.3 |20047286 |Material marunt % 10
Material:
Transport:
3.4 (20141 Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a ora 14.1
3.5 |3006 Grup termic de sudura 28-35kw ora 0.15
4 |RpEHO03 |Piesa de separatie, piesa pentru buc 1
A% racordarea instalatiei de paratrasnet Material:
sau cea de protectie prin legarea la Manopera:
pamant sau la diversele parti metalice
ale constructiei piesd de separatie Utitaj:
Transport:
4.1 |12840 Banda Otel OB37 zincata kg 0.07
Material:
f— - - = Transport:—
4.2 |5842687 |Piulita zincata m8 buc 4
Material:
Transport:
4.3 |5804841 |Surub cap hexagonal semiprecis m 8x 60 gr. 4.8 s |buc 4
4272 Material:
Transport:
4.4 |5882146 [Saiba plata a8 zn buc 4
Material:
Transport:
4.5 |3701629 |Banda din otel lam.cald s908 4 x 70 OL 37-1n kg 0.2
Material:
Transport:
4.6 |3064291 |Material marunt % 25
Material:
Transport:
4.7 1320713 Electrician categoria a IV-a ora 0.27
4.8 |3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 0.01
4.9 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t |ora 0.01
5 |RpEI22 |Cablu de semnalizare din cupru, cu m 50
C% izolatie si manta din PVC, pentru Material:
tensiuni de 0,25/0,5 kV, simbol CSYY, Manopera:
montat aparent, avand sectiunea de:
5X4 mrnp; Utilaj:
Transport:
5.1 14813869 |[Cablu CSYEABY flexibil 56 x4 s 8779 m 69.112
Material:
Transport:
5.2 (3273126 |TUB COPEX DIM 20 PENTRU TEAVA 16X2, m 50
COLAC 50 M Material:
Transport:
5.3 |5500081 |Doza pentru tevi de instalatii dn 4 toli buc 14.398
Material:
Transport:
5.4 |3064291 |Material marunt % 5
Material:
Transport:
5.5 |20551 Electrician automatizare categoria a V-a ora 25.341
EEO7A0 |Aplica LED 10W buc 5
1+ Material:




Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 120052123 |Corp de iluminat cu led - 1*10W buc 5.759
Material:
Transport:
6.2 |7330080 |Morseta unipolara, 2,5 mmp buc 11.519
Material:
Transport:
6.3 [7344829 |Burghiu cu cap widiad = 10 mm buc 0.346
Material:
Transport:
6.4 13064291 |Material marunt % 1
Material:
Transport:
6:5-120000140|Instalator-electrician- — ore—|——4:901
6.6 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |ora 0.576
7 |W1MLO |Siguranta fuzibila 25A buc 1
1A# Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 |5403565 |Siguranta fuzibila 25A buc 1.152
Material:
Transport:
7.2 1320711 Electrician categoria a Il-a ora 1.152
7.3 |7815014 |Material marunt (diluant, pinza nealbita) % 1
Material:
Transport:
7.4 120131 Electrician linii electrice aeriene categoria a lll-a ora 1.152
8 |EF01A%|Tablou electric, cu masca, montat pe |buc 1
perete sau in nisa Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8.1 16313356 |Diblu cu expandare marimea 10 buc 4.607
Material:
Transport:
8.2 |7344831 |Burghiu cu cap widia d = 14 mm buc 0.138
Material:
Transport:
8.3 120010330 |Tablou electric cu 8 circuite buc 1.152
Material:
Transport:
8.4 320714 Electrician categoria a V-a ora 5.759
8.5 (7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |ora 1.162
9 |[ECO01A |Cablu pentru instalatii electrice la m 50
% locuri de lampa sau priza, avand Material:
sectiunea conductelor pana la 2.5 Manopera:
mmp, 3x2.5
Utilai:
Transport:




9.1 |20047286 |Material marunt % 2
Material:
Transport:
9.2 |5500081 |Doza pentru tevi de instalatii dn 4 toli buc 11.519
Material:
Transport:
9.3 |3273126 |TUB COPEX DIM 20 PENTRU TEAVA 16X2, m 50
COLAC50M Material:
Transport:
9.4 |4800020 |Cablu energie chpabi 0,6/ 1 KV 3x2.5 m 59.321
Material:
Transport:
9.5 [320714 Electrician categoria a V-a ora 2.88
9.6 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |ora 9.791
10 |EC01A [Cablu pentru instalatii electrice la m 100
% locuri de lampa sau priza, avand Material:
= = sectiunea conductelor pana la 2.5 —{Manopera:- =—
mmp, 3x1.5
Utilaj:
Transport:
10.1|20047286 |Material marunt % 2
Material:
Transport:
10.2|5500081 |Doza pentru tevi de instalatii dn 4 toli buc 23.037
Material:
Transport:
10.3|3273126 |TUB COPEX DIM 20 PENTRU TEAVA 16X2, m 100
COLAC50M Material:
Transport:
10.4|4800020 |Cablu energie chpabi 0,6/ 1 KV 3x 1.5 m 118.642
Material:
Transport:
10.5(320714 Electrician categoria a V-a ora 5.759
10.6|7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |ora 19.582
11 |W2E12A|Bloc de masura si protectie cu buc 1
# limitator de putere si loc pentru Material:
contori, tip BMPT, trifazic pe zid de Manopera:
caramida;
Utilaj:
Transport:
11.1[2100830 [lpsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 kg 2.304
Material:
Transport:
11.2|7322288 |Bloc de masura si protectie - td - m -40 cu loc de  |buc 1.162
contori t2ca43, t2cr43 5cm4 Material:
Transport:
11.3|5837356 |Surub zincat de lemn cu cap inecat crestat buc 4.607
18x40mm Material:
Transport:
11.4120231 Electrician cabluri subterane categoria a lll-a ora 5.759
12 (EDO8A1 |Priza bipolara, simpla sau dubla, buc 7
constructie normala sau constructie Material:
impermeabila (flans), cu sau fara Manopera:
contact de protectie (nul), montata




fngropat Utilaj:
Transport:
12.1|2100830 |lpsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 kg 0.403
Material:
Transport:
12.2|7309326 |Carpe de sters din bumbac de orice culoare kg 0.04
Material:
Transport:
12.3|7319280 |Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor buc 8.063
protejate -aip Material:
Transport:
12.4|5536133 |Priza bipolara antigron 250/10a cod 255 buc 8.144
Material:
Transport:
12.5[11521 Instalator electrician categoria a 1l-a ora 1.774
12.6/11531 Instalator electrician categoria a lll-a ___|ora - 0.806
13 |ED01C |Aparat de comutare, semnalizare buc 4
% (intrerupator, comutator, priza, buton) Material:
pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat Manopera:
pe perete din gips-carton, exclusiv
doza de aparat Utilaj:
Transport:
13.1[5501971 |Intrerupator bipolar pachet 10 a buc 4.654
Material:
Transport:
13.2|320714 Electrician categoria a V-a ora 0.553
14 (W1MAO (Siguranta bipolara 10 A buc 2
9A# Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14.1|5403557 |Siguranta fuzibila interior bipolara -10a buc 2.327
Material:
Transport:
14.2]7815003 |Material marunt (diluanti pinza pentru slefuire,pinza |% 1.5
nealbita ) Material:
Transport:
14.3|5840559 |Piulita hexagonala m 16 zn buc 4.607
Material:
Transport:
14.4|5883537 |Saiba grower pentru m16 zn kg 0.028
Material:
Transport:
14.5(5881319 |[Saiba plata pentru m16 zn kg 0.048
Material:
Transport:
14.6]5818385 |[Surub cap hexagonal semiprecis m 16x 50 gr. 5.8 s|buc 4.807
6220 Material:
Transport:
14.7|20331 Electrician post trafo categoria a lll-a ora 2.027
15 |[W1MAO [Siguranta bipolara 16 A buc 2
9A# Material:




Manopera:
Utilaj:
Transport:
15.1|5403563 |Siguranta fuzibila interior bipolara -16a buc 2.327
Material:
Transport:
15.2|7815003 |Material marunt (diluanti pinza pentru slefuire pinza |% 1.5
nealbita ) Material:
Transport:
15.3|5840559 |Piulita hexagonala m 16 zn buc 4.607
Material:
Transport:
15.4|5883537 |Saiba grower pentru m16 zn kg 0.028
Material:
Transport:
15.5/5881319 - |Saiba plata pentrum16.zn ka - I
Material:
Transport:
15.6/5818385 |Surub cap hexagonal semiprecis m 16x 50 gr. 5.8 s|buc 4.607
6220 Material:
Transport:
15.7|20331 Electrician post trafo categoria a Ill-a ora 2.027
Total ore manopera (ore) 94.841
Total greutate materiale (tone) 1.124
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia 2,250%
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli 10,000%
Profit 5,000%

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: INSTALATII ELECTRICE

Formularul F4 - LISTA
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Pretul Valoarea i .
. ' ; Fisa t
:l:t Denumirea UM | Cantitatea |unitar - Lei/| (exclusiv 'gfta::gca
) UM - TVA) - Lei - ;
0 1 2 3 4 5 6
1 |Aer conditionat, 18000 BTU buc 2
2 |Boiler electric, 50 L buc 1
3~ |Bazin retentie 2000 | gravitational cu | buc 1 )
deversare gravitationala in sistemul
TOTAL: Lei:
Proiectant,
\z %
W &y
\ _'.

A
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Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: INSTALATII ELECTRICE

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr | Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Freca) lfmtar Pretul _total
{Lei) (Lei)
1 |20551 |Electrician automatizare categoria a V-a 25.341
2 |20231 |Electrician cabluri subterane categoria a lll-a 5.759
3 |320711 [Electrician categoria a ll-a 1.152
4——[320713—|Electrician categoria a I¥=a 027 -
5 |320714 |Electrician categoria a V-a 14.398
6 [320714 |Electrician categoria a V-a 0.553
7 120131 |Electrician linii electrice aeriene categoria a lli- 1.1562
a
8 [20141 |Electrician linii electrice aeriene categoria a IV- 35.4
a
9 [20331 [Electrician post trafo categoria a lll-a 4.055
10 |2000014 |Instalator electrician 4.181
0
11 _[11521__|Instalator electrician categoria a ll-a 1.774
12 [11531 |Instalator electrician categoria a lll-a 0.806
TOTAL Lei:




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul: ARHITECTURA

Devizul: INSTALATII ELECTRICE

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

Nr | Simbol |  Denumirea utilajului de constructii | Cantitatea P'et(“l_'e‘:;“ta’ Pre:;it)"ta'
1 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 0.01
W
2 3006 Grup termic de sudura 28-35kw 0.15
7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta 1.267
N— - __d=35mm e - - - -} 4 i
4 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta 30.524
d=35mm
5 5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe 0.01
auto 5t
TOTAL Lei:




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul: ARHITECTURA

Devizul: INSTALATII SANITARE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | FFetul unitar | Pretul total
(Lei) (Lei)
1 [RPSC2 |Montare lavoar cu oglinda buc 1
5B# Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1 |4201561 |Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu  |buc 1
plutit) Material:
Transport:
1.2 |4201755 |Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514 buc 1
Material:
Transport:
1.3 |4203260 (Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama s9610 buc 1
Material:
Transport:
1.4 6621595 |Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare  |buc 1
vas closet Material:
Transport:
1.5 7336203 |Racord flexibil avand diametrul de 3/8 buc 1
Material:
Transport:
1.6 |7801064 |Material marunt ( diblu % 2
lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez dicloretan,etc. ) Material:
Transport:
1.7 |2442740 |Lavoar alb suspendat buc 1
Material:
Transport:
1.8 [11529 Teava din PVC neplastifiat tip usor (u) pentru buc 1
canalizare Material:
Transport:
1.9 |11542 Raord buc 1
Material:
Transport:
1.10 |11544 Rezervoare de apa pentru closet buc 1
Material:
Transport:
1.11 (11545 Maner (tragator) pentru rezervor wc buc 1
Material:
Transport:
1.12 111631 Instalator sanitar categoria a lll-a ora 6
2 |$1131 [Camin polietilena apometru buc 1
Material:




Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.1 6202818 |Apa industriala pentru mortare si betoane de la mc 0.02
retea Material:
Transport:
2.2 |3270187 [Apometru apa rece mnk cu mecanism umed dn 50-|buc 1
2 Material:
Transport:
2.3 12100921 |Beton de ciment B 75, stas 3622 mc 0.1
Material:
Transport:
2.4 |3270679 |Camin netline pehd cu capac buc 1
Material:
Transport:
2.5 |7322940 |Fuior cinepa o e kg ____0.0186
Material:
Transport:
2.6 |7651339 |Piese legatura pehd buc 2
Material:
Transport:
2.7 |4501090 |Robinet de aerisire buc 1
Material:
Transport:
2.8 [6103294 |Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80 kg 0.03
Material:
Transport:
2.9 10211 Betonist categoria ! ora 0.312
2.10 111721 Instalator incalzire categoria a -a ora 0.08
211 |11731 Instalator incalzire categoria a lll-a ora 0.14
2.12 129911 Muncitor deservire constructii masini categoria | ora 0
2.13 (19911 Muncitor deservire constructii montaj categoria | ora 0.002
2.14 119921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a Il-|ora 0.053
a
2.15|319711 |Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria |ora 0.756
|
2.16 119621 Sapator categoria a ll-a ora 3.372
2.17 122871 Sudor gaze categoria a Vil-a ora 2.64
2.18 7914 Aparat de sudura sd ora 2.64
2.19 |2304 Grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 |ora 2.64
kva
2.20 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat electric  |ora 0.04
0.9-1.5 kw
2.21 /30285 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.25
autobetoniera de 5.5mc distanta = 10km
2.22|8888899 |Transportul rutier al pamintului sau molozuluicu  |tona 2.16
autobasculanta distanta = 5 km
3 |AcD27 [Tuburi PVC-KG imbinate prin mufe si |m 30
A1+ garnituri, pentru instalatii de Material:
canalizare exterioara, cu diametrul Manopera:
nominal de: Dn=110-125 mm , lungime




tronson teava 1m

Utilaj:

Transport:
3.1 20013934 |Tub PVC cu mufa si garnitura d=110x3.0mm; m 30.6
1=2.0m Material:
Transport:
3.2 (320548 |Instalator categoria a IV-a ora 3.84
3.3 |20000002 |Muncitor deservire ora 0.96
4 |RPSA1 [Montarea tevii din material plastic m 50
9B# (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin Material:
sudura prin polifuziune la constructii Manopera:
industriale, teava avand diametrul de:
20mm Utilaj:
Transport:
4.1 |7315778 |Decapant kg 0.25
Material:
B B Transport:
4,2 |7325046 |Hartie absorbanta kg 1
Material:
Transport:
4.3 |7332752 |Pasta etansare pentru filete metalice kg 0.1
Material:
Transport:
4.4 6717087 |Tub din PP-R, diametrul de 20 mm m 51
Material:
Transport:
4.5 |6719485 |Cot din PP-R, avind diametrul 20 mm buc 10
Material:
Transport:
4.6 |6719449 |Teu PP-R pentru electrofuz diam ext 20 mm buc 10.5
Materiai:
Transport:
4.7 |6719458 |Reductie PP-R pentru electrofuz diam ext 25/20 buc 2
mm Material:
Transport:
4.8 |6719420 |Mufa PP-R pentru electrofuz diam ext 20 mm buc 2
Material:
Transport:
4.9 |11641 Instalator sanitar categoria a IV-a ora 18.5
4.10 |2401 Transformator sudura w.10-60 60 kva 50 ora 1.05
hz(exclusiv consum energie electrica)
5 |RPSA1 |Montarea tevii din material plastic m 30
9B# (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin Material:
sudura prin polifuziune la constructii Manopera:
industriale, teava avand diametrul de:
20mm Utilaj:
Transport:
5.1 |7315778 |Decapant kg 0.15
Material:
Transport:
5.2 |7325046 |Hartie absorbanta kg 0.6
Material:
Transport:
5.3 |7332752 |Pasta etansare pentru filete metalice kg 0.06
Material:

Transport:




5.4 |6717088 |Tub din PP-R, diametrul de 25 mm m 30.6
Material:
Transport:
5.5 [6719486 |Cot din PP-R, avind diametrul 25 mm buc 6
Material:
Transport:
5.6 |6719450 |Teu PP-R pentru electrofuz diam ext 25 mm buc 6.3
Material:
Transport:
5.7 16719458 |Reductie PP-R pentru electrofuz diam ext 25/20 buc 12
mm Material:
Transport:
5.8 |6719478 |Mufa PP-R avind diametrul exterior 25 mm buc 1.2
Material:
Transport:
59 |11641 Instalator sanitar categoria a [V-a ora 1.1
5.1012401  [Transformator suduraw.10-6060kvab0  |ora 083
hz(exclusiv consum energie electrica)
6 |SA11D |Teava pvc pentru canalizare m 20
# interioara, d=50 mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 |7801051 [Material marunt ( codez 100,dicloretan,canepa % 35
fuior,miniu pb,etc. ) Material:
Transport:
6.2 |6700602 |Teava din p.v.c.d=50 mm m 20.4
Material:
Transport:
6.3 |6712538 |Cot pvc neplast.imbin.prin lip.pn 10 dn 50 tip @ buc 1.2
s7175 Material:
Transport:
6.4 |6714861 [Teu pvc pentru imbinare prin lipire pn 10 dn 50 buc 3
stas 7174 Material:
Transport:
6.5 |6713453 |Mufa pvc tip g dn 50 nii 2167 buc 1.8
Material:
Transport:
6.6 |6714574 |Reductie pvc g tip b 90- 50 stas 7178 buc 1
Material:
Transport:
6.7 |11631 Instalator sanitar categoria a lll-a ora 12.4
7 |RPSC2 |Montare vas WC buc 1
5B# Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 |4201561 |Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu  |buc 1
plutit) Material:
Transport:
7.2 |4201755 |Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514 buc 1
Material:
Transport:
7.3 14203260 [Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama s9610 buc 1




Material:

Teava din PVC neplastifiat tip usor (u) pentru

Transport:
7.4 6621595 |Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare  |buc 1
vas closet Material:
Transport:
7.5 7336203 |Racord flexibil avand diametrul de 3/8 buc 1
Material:
Transport:
7.6 |7801064 |Material marunt ( diblu % 2
lemn, ipsos, holtzsuruburi,codez,dicloretan,etc. ) Material:
Transport:
7.7 2442740 |Vas closet alb cu capac buc 1
Material:
Transport:
7.8 11529 Teava din PVC neplastifiat tip usor (u) pentru buc 1
canalizare Material:
= T . __|Transport:
7.9 |11542 Racord buc 1
Material:
Transport:
7.10 [11544 Rezervoare de apa pentru closet buc 1
Material:
Transport:
7.11|11545 Maner (tragator) pentru rezervor wc buc 1
Material:
Transport:
71211631 Instalator sanitar categoria a lll-a ora 6
8 [RPSC2 |Montare lavoar cu oglinda - persoane |buc 1
5B# cu dizabilitati Material:
Manopera:
Utilai:
Transport:
8.1 4201561 |Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu buc 1
plutit) Material:
Transport:
8.2 |4201755 |Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514 buc 1
Material:
Transport:
8.3 |4203260 |Ventil scurgere rezervor we 1 1/4 alama s9610 buc 1
Material:
Transport:
8.4 |6621595 |Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare  [buc 1
vas closet Material:
Transport:
8.5 (7336203 |Racord flexibil avand diametrui de 3/8 buc 1
Material.
Transport:
8.6 |7801064 |Material marunt ( diblu % 2
lemn,ipsos, holtzsuruburi,codez,dicloretan,etc. ) Material:
Transport:
8.7 |2442740 |Lavoar alb suspendat buc 1
Material:
Transport:
8.8 |11529 buc 1




canalizare Material:
Transport:
8.9 [11542 Raord buc 1
Material:
Transport:
8.10|11544 Rezervoare de apa pentru closet buc 1
Material:
Transport:
8.11 |11545 Maner (tragator) pentru rezervor we buc 1
Material:
Transport:
8.12 [11631 Instalator sanitar categoria a lll-a ora 6
9 |RPSC2 |Montare vas WC - persoane cu buc 1
5B# dizabilitati Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9.1 |4201561 |Armatura rezervor we montat pe obiect (robin.cu  |buc 1
plutit) Material:
Transport:
9.2 [4201755 |Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 ni 514 buc 1
Material:
Transport:
9.3 4203260 [Ventil scurgere rezervor we 1 1/4 alama s9610 buc 1
Material:
Transport:
9.4 |6621595 |Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare  |buc 1
vas closet Material:
Transport:
9.5 |7336203 |Racord flexibil avand diametrul de 3/8 buc 1
Material:
Transport:
9.6 [7801064 [Material marunt ( diblu % 2
lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,dicloretan,etc. ) Material:
Transport:
9.7 |2442740 |Vas closet alb cu capac buc 1
Material:
Transport:
9.8 [11529 Teava din PVC neplastifiat tip usor (u) pentru buc 1
canalizare Material:
Transport:
9.9 |11542 Racord buc 1
Material:
Transport:
9.10 | 11544 Rezervoare de apa pentru closet buc 1
Material:
Transport:
9.11|11545 Maner (tragator) pentru rezervor wc buc 1
Material:
Transport:
9.12 111631 Instalator sanitar categoria a lil-a ora 6
10 |AcE110(Camine de inspectie Teraplast din buc 2
9A01+ [teava corugata PP, DN 3151IN/ IE Material:




DN=160mm, H=1-2m

Manopera:

Utilaj:
Transport:
10.1 (20054381 |BAZA CAMIN 315 G 1 INTRARE/ 1 IESIRE 160 - |buc 2
Camine de inspectie cu teava lisa D315mm Material:
Transport:
10.2 [20053950 | Garnitura camin 355/315 buc 2
Material:
Transport:
10.3 |3064291 |Material marunt % 2
Material:
Transport:
10.4 |120000336 |Instalator ore 1.04
10.5 |20000002 |Muncitor deservire ora 0.18
Total ore manopera (ore) 79.375
Total greutate materiale (tone) 0.381
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia 2.250%
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli 10,000%
Profit 5,000%

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)
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Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA,
COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: ARHITECTURA

Devizul: INSTALATII SANITARE

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr | Simbol Denumirea meseriei Cantitatea PrEQanEaK Pre:leL:)o tal
1 10211 Betonist categoria | 0.312
2 |20000336 [Instalator 1.04
3 |320548 [Instalator categoria a IV-a 3.84
4 11721 Instalator incalzire categoria a ll-a 0.08
5 —| 11731 |Instalator incalzire categoriaatita—— | 0141 —
6 (11631 Instalator sanitar categoria a lli-a 36.4
7 |11641 Instalator sanitar categoria a IV-a 29.6
8 20000002 |Muncitor deservire 1.14
9 29911 Muncitor deservire constructii masini 0
categoria |
10 (19911 Muncitor deservire constructii montaj 0.002
categoria |
11 (19921 Muncitor deservire constructii-montaj 0.053
categoria a ll-a
12 |[319711 [Muncitor incarcare-descarcare materiale 0.756
categoria |
13 [19621 Sapator categoria a ll-a 3.372
14 [22871 Sudor gaze categoria a Vll-a 2.64

TOTAL Lei:




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: INSTALATII SANITARE

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

Nr | Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pret::l-I;;\ i Pre::_"eit;) tal
1 7914 Aparat de sudura sd 2.64
2 2304 Grup electrogen mobil motor ardere interna 2.64
20-39 kva
3 2401 Transformator sudura w.10-60 60 kva 50 1.68
.| —{hz(exclusiv consum energie electrica) | — e
4 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat 0.04
electric 0.9-1.5 kw

TOTAL Lei:




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: INSTALATII SANITARE

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

888889

g

cuzutobasculantadistanta=5km— — ——]

. : Tone Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Tipul de transport transportate (Lei) (Lei)
1 30285 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu 0.25
autobetoniera de 5.5mc distanta = 10km
Transportul rutier al pamintului sau molozului 2.16

TOTAL Lei:




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: REZISTENTA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea gL, lfmtar Pretul !:otal
(Lei) {Lei)
1 |CA04X | Preparare si turnare beton armat metru 2
D Bc22,5 (B300) in plansee, grinzi, stalpi [cub |Material:
la constr. cu H< 35 m Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.1 |14211022|Pietris ciuruit spalat s 1667 mc 1.18
06177 Material:
Transport:
1.2 14212022 |Nisip sortat nespalat s 1667 mc 1.28
06220 Material:
Transport:
1.3 |22222222 |Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de |% 5
22992 legatura, etc.) - cu valoare calculata Material:
Transport:
1.4 |20021063 |Apa mc 0.62
Material:
Transport:
1.5 12100012 |Ciment | 32,5(P 40) vrac kg 844
Material:
Transport:
1.6 |20000141 |Betonist ora 10.14
1.7 |93100600 |Muncitor deservire constructii montaj ora 5.46
19922
1.8 |6741 Macara pe senile 15-19.9tf ora 0.6
1.9 |3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-  |ora 0.65
1.1 13716 Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9{ora 1.4
0 1.5 kw
2 [CB02C |Cofraje din panouri refolosibile, cu metru 10
% astereala din scanduri de rasinoase patrat|Material:
scurte si subscurte pt turnarea Manopera:
betonului in: placi si grinzi exclusiv
sustinerile la inaltimi pana la 20 m Utilaj:
inclusiv Transport:
2.1 |20101029 |Dulap rasinoase s 942 me 0.01
60448 Material:
Transport:
2.2 |28752763 |Scoabe otel pentru constr.din lemn.lat,65- kg 0.3
11528 90mm,|.200-300mm Material:
Transport:
2.3 |28741258|Saiba uzuala m 10 buc 0.05
81241 Material:




Transport:

2.4 |28741158|Piulite uzuale patrate m 10 buc 3
41033 Material:
Transport:
2.5 (28741158 |Suruburi uzuale patrate m 10 x 140 mm buc 3
25003 Material:
Transport:
2.6 |27105038 [Sirma moale obisnuita d= 2,5 0132 s 889 kg 0.5
03233 Material:
Transport:
2.7 17106613 |Decofrol kg 1.2
Material:
Transport:
2.8 120101029 |Scinduri rasinoase s 942 mc 0.01
60486 Material;
Transport:
2.9 128731458 |Cuie pentru_geamuri (tinte fara cap). kg 1 025
88158 - - - Material:
Transport:
2.1 120301229 |Panou de cofraj tip p fag g 15mm pt pereti mp 13
0 (28347 Material:
Transport:
2.1 | 71240100 | Duigher constructii ora 10
1 10700
2.1 (93100600 |Muncitor deservire constructii montaj ora 2
2 [19922
2.1 129221400 |Macara turn ora 0.2
3 |00000
3 |RPCAO [Sapatura pamant spatii limitate > 1,00 |mc 3
3B# m lat,max 2,00 m adinc,cantit < 20 Material:
mc,mal sprijinit e Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1 12901168 |[Lemn rotund ras.{bile manele) D = 15-18 cm L = mc 0.006
3,00-6,00 m Material:
Transport:
3.2 |2904418 |Duiap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = mc 0.008
4,00m s 942 Material:
Transport:
3.3 |5886851 |Cuie cu cap conictipal 2,5x60 0l 34 s 2111 kg 0.056
Material:
Transport:
3.4 110741 Dulgher constructii categoria a IV- a ora 0.9
3.5 119631 Sapator categoria a lll-a ora 9.6
3.6 17680 Fierastrau mecanic (circular) ora 0.06
4 |TRAO01 [Transportul rutier al pamantului sau tona 5
A10P |molozului cu autobasculanta dist.=10 Material:
km Manopera:
Utilaj:
Transport:
4.1 129911 Muncitor deservire constructii masini categoria | ora 0
4.2 |8888909 [Transportul rutier al pamintului sau molozului cu tona 5
5 |TRAO6 |Transportul rutier al betonului- tona 4.4
A15 mortarului cu autobetoniera de 5,5mc¢ Material:




dist. =15km Manopera:
Utilaj:
Transport:
5.1 |30290 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 4.4
6 |TE06C |Plasa de armatura sudata tip stnb mp 20
1 d=6mm ochiurile 100x100mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6.1 |2004268 |Plasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118g-296 buc 24
$438/3-80 Material:
Transport:
6.2 |3803166 |Sarma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889 kg 0.3
Material:
N I B = _{Transport:
6.3 |11111 Fierar beton categoria | ~ |ora 1.524|
6.4 |11141 Fierar beton categoria a 1V-a ora 1.093
6.5 |39931 Muncitor deservire categoria a lll-a ora 0.18
7 |CCO1A |Armaturi din otel beton OB 37 fasonate (kg 100
% in ateliere de santier si montate la Material:
camasuiri Manopera:
Utilaj:
Transport:
7.1 127106020 |Otel beton profil neted ob30 stas 438 d= 6mm kg 102.5
00016 Material:
Transport:

7.2 |20000132 |Fierar beton ore 4.3
8 |CD38B |Preparare mortare , pentru zidarie cu [mc 1
02+ solicitare ridicata, M10 preparat Material:

mecanic Manopera:
Utilaj:
Transport:
8.1 |20019429 | Tencuiala hasit 920 mauermértel m10 kg 1522
Material:
Transport:
8.2 [20000117 | Zidar tencuitor ore 0.68
8.3 (20000002 |Muncitor deservire ora 0.17
8.4 120000058 |Malaxor ora 0.35
9 |RCSJO |Reparatii de tencuieli interioare, la mp 150
3A% pereti din zidarie de caramida sau Material:
beton, de 0,5 -2,5 cm grosime, Manopera:
executate cu mortar
Utilaj:
Transport:
9.1 120021063 |Apa mc 1.26
Material:
Transport:
9.2 [20018746 |Ipsos pentru constructii kg 1419
Material:




Transport:

9.3 |20024765 |Nisip sortat nespalat 0-3 mm mc 5.1
Material:
Transport:
9.4 |7106010 |Var pasta pentru constructii mc 0.825
Material:
Transport:
9.5 |19911 Muncitor deservire constructii montaj categoria | ora 48
9.6 |20000130 |Zidar ora 96
9.7 |6702 Macara de fereastra 0.15tf ora 0.3
9.8 |3817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 | ora 0.45
Total ore manopera (ore) 190.047
Total greutate materiale (tone) 14.982
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia 2,250%
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli 10,000%
Profit 5,000%
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)
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Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA,
COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: ARHITECTURA

Devizul: REZISTENTA

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr | Simbol Denumirea meseriei Cantitatea =) lfmtar Frati _total
(Lei) (Lei)

1 2000014 |Betonist 10.14
1

2 |7124010 |Dulgher constructii 10
010700

3— 10741 Dulgher constructiircategoriaaiV==a 0.9

4 |2000013 [Fierar beton 43
2

5 11141 Fierar beton categoria a IV-a 1.093

6 [11111 Fierar beton categoria | 1.524

7 12000000 |Muncitor deservire 0.17
2

8 39931 Muncitor deservire categoria a lll-a 0.18

9 29911 Muncitor deservire constructii masini 0

categoria |

10 |9310060 |Muncitor deservire constructii montaj 7.46
019922

11 (19911 Muncitor deservire constructii montaj 48

categoria |

12 [19631 Sapator categoria a lll-a 9.6

13 |2000013 |Zidar 96
0

14 (2000011 |Zidar tencuitor 0.68
7

TOTAL Lei:




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA
ULMI, JUD. DAMBOVITA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: REZISTENTA

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

Pretul unitar

Pretul total

Nr| Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea (Lei) (Lei)
1 3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 0.65
101-250 |
2 |7680 Fierastrau mecanic (circular) 0.06
3 16702 Macara de fereastra 0.15tf 0.3
A4—|674t—|Macarapesenite 15=19 9t ——— —0:6
5 129221400 |Macara turn 0.2
00000
6 (20000058 |Malaxor 0.35
7 3817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 | 0.45
8 |3716 Vibrator de interior pentru beton actionat 1.4

electric 0.9-1.5 kw

TOTAL Lei:




Obiectivul: REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT MATRACA,
COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA

Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: REZISTENTA

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Tone
= . Pretul Pretul total
Nr | Simbol Tipul de transport trar::ort unitar (Lel) (Lei)
1 30290 Transportul rutier al betonului-mortarului cu 4.4
autobetoniera de 5.5mc distanta = 15km
2 |8888909 |Transportul rutier al pamintului sau

km

molozuluicu autobasculanta distanta =10

5

TOTAL Lei:

L
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»REABILITARE S| MODERNIZARE CLADIRE
ADMINISTRATIVA SAT MATRACA, COMUNA ULMI, JUD.
DAMBOVITA”

COMUNA ULMI, JUDET DAMBOVITA

PROIECT NR. ARH.11 /2023
Faza: P.Th.+D.E.

PROIECT TEHNIC SI DETALII
DE EXECUTIE

Proiectant general: Proiectant de specialitate:

API DESIGN MATASARU SRL PROIECTARE DANUT VALERIU SRL
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LISTA SEMNATURI

Proiectant general: AP| DESIGN MATASARU SRL
Matasaru, strada -, nr. 210, judetul
Dambovita, J15/526/2017, 37466035
Manager contract: Adrian Maracineanu

Proiectant de specialitate:
PROIECTARE DANUT VALERIU S.R.L.
Str. Vasile Lupu, nr. 15, Targoviste, jud. Dambovita
J15/269/2015, CUI 34405700
Sef Proiect: arh. Alexandra lvascu

SEF PROIECT: arh. Alexandra vascu DJER‘OM‘\j ‘1
PROIECTAT: arh. Alexandra Ivascu ,\i\m ieana |

L et BRET 0 AW
b m————

REDACTAT: urb. lulia Maracinﬁpu‘ | IVASCL
' \

PROIECTANT REZISTENTA,
ing. Danut Valeriu lvascu

PROIECTANT INSTALATII,
ing. llie Raoul CONSTANTINESCU

BORDEROU PIESE SCRISE

«. PIESE SCRISE
1.FOAIE DE CAPAT
2.LISTA SEMNATURI
3.BORDEROU
4. MEMORIU D.TA.C.

B. PIESE DESENATE
1.PLAN DE INCADRARE
2.PLAN DE SITUATIE
3.PLANSE EXISTENT

4. PLANSE PROPUS
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MEMORIU TEHNIC
-ARHITECTURA-

Capitolul | - DATE GENERALE
1.01- OBIECTUL PROIECTULUI:

1.1 Denumire obiectiv.  : REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SAT
MATRACA, COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA

1.2 Amplasament : com. ULMI, sat MATRACA, str. -, nr. NC73676, jud. DAMBOVITA

1.3 Titular : UAT COMUNA ULMI

1.4  Beneficiar : UAT COMUNA ULMI

1.5  Adresa : com. ULMI, sat ULMI, str. PRINCIPALA, nr. 146, jud. DAMBOVITA

1.6 Proiectant general  : APl DESIGN MATARSARU S.R.L. - str. -, nr. 210, com. Matasaru, sat
Matasaru, jud. Dambovita FGHEOR

1.7 Proiectant de specialitate: PROIECTARE DANUT VALERIU S.R.L.

1.8 Nr.proiect /contract  : ARH.11.2023

1.9 Faza : P.Th.+D.E.

1.9 Data elaborarii : 03.2023 g

1.02 Caracteristicile amplasamentului :

Suprafata terenului este de 1188 mp. Terenul, avand nr. de Carte Funciara . apartine
beneficiarului proiectului, comuna ULMI, conform Inventarului bunurilor care apartin domeniului public -
Monitorul Oficial nr. 276 BIS din 24.04.2002.

Conform Documentatiei de Urbanism, faza PUG - comuna ULMI, terenul se afla in intravilan, avand
destinatia curti constructii.

Terenul este amplasat pe colt si are accesibilitate auto si pietonala din str. Principala (nr. cad. 73443)
respectiv din drumul local nr. Cad. 74755.

Pe amplasament se afla doua constructii Parter denumite corp C1 si corp C2.
Destinatia:
-fosta gradinita / actual sediu administrativ— C1;
-respectiv anexa — C2.
Se doreste reabilitarea si modernizarea corpului C1 — sediu administrativ ce deserveste activitatea
educationala.

Pentru aducerea la normele actuale din punct de vedere al functionarii cladirii administrative pentru
«esfasurarea activitatii se propune reabilitarea cladirii in suprafaté existenta de 85,0 mp

Conditii climaterice:

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, zona studiata se situeaza in interiorul zonei de
gradul 81, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismic - Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri”, indicativ P 100/1 — 2013, amplasamentul prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului ag =
0.30 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurentd IMR= 225 ani, cu 20 % probabilitate de depasire
in 50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.0 sec.

Din punct de vedere climatic amplasamentul se caracterizeaza prin urmatoarele valori:

- temperatura medie anuala a aerului + 9.8°C;

- temperatura minima absoluta a aerului — 25.8°C;

- temperatura maxima absoluta a aerului +39.1°C;

- suma precipitatiilor medii — 660 mm;

- adancimea maxima de inghet — 0.90 — 1.00 m, conform STAS 6054/77;

Conform Cod de proiectare — ,Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor’, indicativ CR-1-1-
4/2012, valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului este gb = 0.4 kPa, avand IMR = 50 ani.
Conform tabel 2.1. pentru categoria de teren lll, lungimea de rugozitate este z0 = 1.00 si zmin = 10.00 m.
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Conform Cod de proiectare — ,Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR-1-1-
3/2012, amplasamentul prezinta o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sk = 2.0 kN/m2.

Terenul are accesibilitate auto si pietonala din strada Principald (nr. cad. 73443) respectiv din drumul local
cunr. Cad. 74755.

Terenul are urmatoarele vecinatati:
N — strada Principala, NC 73443;
S —teren proprietate privata, FNC ;
V — teren proprietate privata, FNC
E — drum local, NC 74755.

Constructia are urmatoarele specificati:

. An construire: 1976;

. Regim de inaltime: Parter;

. Suprafata construita la sol: 85 mp;

. Suprafata construita desfasurata; 85 mp;

. Functiune: gradinita

. Constructie cu fundatie de beton, din caramida acoperita cu tabla.
Se propune:

Avand in vedere concluziile auditului energetic si faptul ca cladirea se afla intr-o stare relativ buna,
rezulta:

- anveloparea exterioara a cladirii corp C1 —cu termoizolatie de 10.0 cm;

- schimbarea invelitorii cu invelitoare tigld metalica;

- se monteaza sistem nou de scurgere a apelor pluviale cu jgheaburi si burlane noi;

- se reface tdmplaria exterioara si interioara cu tamplarie eficienta energetic;

- se vor reface pardoselile;

- se vainlocui instalatia electrica;

- se va realiza instalatie sanitara noua;

- se vor monta doua unitati de aer conditionat pentru utilizarea ocazionala in perioadele reci;

- se va reface trotuarul de garda al cladirii;

- se vainfiinta toaletd pentru persoanele cu dizabilitati;

- se va monta tavan din gipscarton pe structura metalica usoara si se vor reface vopsitoriile la interior;

- laintersectia axului 2-3 cu axul D se va realiza o0 camasuire cu plasa cu diametrul de 8mm si goluri
de 10*10cm;

- se va realiza o alee de acces in cladire ce va cuprinda panta rampei pentu persoanele cu
dizabilitati;

- se vainfiinta un bazin vidanjabil etas;

- se va realiza un bazin de retentie pentru incinta ce va fi pompat in reteaua stradala de preluare a
apelor pluviale;

- se va realiza o imprejmuire cu gard viu -tuia;

SCENARIUL 1

In acest scenariu, se propun interventii uzuale de modernizare a constructiei, precum
refacerea finisajelor interioare si exterioare dupa interventiile de eficientizare, anveloparea
completa a cladirii, si utilizarea de sisteme pentru sporirea eficientei energetice a cladiri.
H liber interior: 3.15 m
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Destinatia spatiilor:

SUPRAFETE UTILE PARTER

NR. SUPRAFATA
CRT. DENUMIRIE (MP)
1 G.S. 2.40
2 HOLG.S. 2.50
3 GS.PD 5.20
4 HOL 7.90
5 SALA 51.30

TOTAL UTIL PARTER 69.30

Caracteristicile constructiilor propuse:
(SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2 AU ACELEASI SUPRAFETE)

nr. DENUMIRE u.m. | cant.
I ARIE TEREN (MASURATA) mp 1188.0
1.1 ALEI PIETONALE, TROTUARE DE GARDA m.p. | 65.0
1.2 ALEI RUTIERE SI PLATFORME BETONATE 0.0
1.3 SPATII VERZI 1034.0
H ARII CONSTRUITE

.1 | ARII CONSTRUITE EXISTENTE 89.0
1.2 | ARIE COSTRUITA PROPUSA 0.0
1.3 | ARIE COSTRUITA PROPUSA TOTALA 89.0
] ARl DESFASURATE 89.0
lll. 1 | ARII CONSTRUITE DESF. EXISTENTE 89.0
lll. 2 | TOTAL ARIE CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA -

lll. 3 | TOTAL ARIE CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA TOTALA 89.0
v ARIE UTILA (STUDIAT)

IV.1 | ARIE UTILA EXISTENTA (STUDIAT) 70.0
IV.2 | ARIE UTILA PROPUSA (STUDIAT) 70.0
/ INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI

V.1 | POTEXISTENT % 7.49
V.2 | CUT 0.07
V.3 | REGIM DE INALTIME P
V.4 | INALTIME LA STREASINA m 3.61
V.5 | INALTIME LA COAMA m 5.15
\Y INDICATORI URBANISTICI PROPUSI

V.l | POT % 7.49
V9.2 | CUT 0.07
VI3 | REGIM DE INALTIME P
V1.4 | INALTIME LA STREASINA (de la cota 0.00 a cladirii) m 3.61
VL5 | INALTIME LA COAMA (de la cota 0.00 a cladirii) m 5.15

Constructia propusa se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA (conform HGR
nr.766/1997), CLASA “lll“ DE IMPORTANTA. GRAD DE RISC LA INCENDIU il
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Modul de asiqurare a utilitatilor:
Pentru implementarea proiectului, se vor adopta urmatoarele solutii de asigurare a infrastructurii tehnico-

edilitare:

1. Alimentarea cu apa: DIN RETEAUA STRADALA

2. Evacuarea apelor uzate: IN RETEAUA STRADALA

3. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul: proiectul nu necesita apa tehnologica
4. Asigurarea agentului termic: AC

5. Asigurarea energiei electrice: DIN RETEAUA STRADALA;

Capitolul VI - ORGANIZAREA DE SANTIER (nu face obiectul unei documentatii distincte) S| MASURI DE
PROTECTIA MUNCII

Lucrarile de executie pentru cladiri si pentru imprejmuire se vor desfasura numai in limitele incintei
detinute de proprietar.
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta :
- Legea 90/1996 privind protectia muncii
- Norme generale de protectia muncii
Regulamentul MLPTL 9/N/15.03.1993 — privind protectia si igiena muncii in constructii —ed.1995
- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime
- Ordin MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala
- Normativele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordin Ml 775/22.07.1998
- Ordin MLPTL 20/N/1994 —Normativ C300 -1994
- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu- zise a lucrarilor

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea 10/1995)

IV.01 — Cerinta “A” — REZISTENTA S| STABILITATE - conform concluziilor expertizei tehnice si ale memoriului
de rezistenta
IV.02 - Cerinta “B” - SIGURANTA IN EXPLOATARE - (conform “Normativ privind proiectarea cladirilor
civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare”)
1. Siguranta cu privire la circulatia orizontala interioara si exterioara
- Alunecare (pardoseli) — parchet, gresie portelanata
- Impiedicare (denivelari mici si neanuntate) — usile pentru acces nu sunt prevazute cu prag,
iar usile pietonale sunt prevazute cu cu prag de maxim 5 cm, treptele sunt de tip treapta vie,
pentru preaintampinarea impiedicarii;
- Contactul cu proieminente joase — nu este cazul
- Contactul cu elemente verticale laterale pe caile de circulatie — nu e cazul
- Contactul cu suprafete transparente — s-au prevazut usi opace, ferestre cu montanti avand
parapet minim avand h=0.90 cm care asigura iluminatului interior si ventilatia naturala.
- Siguranta cu privire la deschiderea usilor — usi de acces principale si secundare cu
deschidere catre exterior.
- Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri
functionale) — mobilarea spatiilor nu prezinta aceste disfunctii
- Siguranta cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate in deplasare (la inaltime, la
nivelul pardoselii, la nivelul inferior circulatiei) — nu este cazul.
- Separarea circulatiei pietonale de cea a vehicolelor — nu este cazul.
2. Siguranta cu privire la schimbarile de nivel
- cota pardoselii: +0.20 fata de CTA, preluat prin rampa
- Denivelari — nu este cazul.
Siguranta la deplasarea pe scari si rampe —+0.20 fata de CTA, preluat prin rampa
4. Siguranta cu privire la iluminat
- Intreruperea alimentarii cu energie electrica in caz de avarii — iluminat de siguranta.
- Evitarea sau limitarea fenomenului de orbire (corpuri de iluminat sau ferestre) — nu este
cazul
5. Siguranta cu privire la deplasarea cu ascensor sau scari rulante — nu este cazul
6. Siguranta cu privire la agresiuni provenite din instalatii
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- Electrocutare — nu este cazul
- Arsura, oparire, degerare — nu este cazul
- Explozie — nu este cazul
- Intoxicare — nu este cazul
- Contaminare si otravire ~ nu este cazul
- Contact cu elemente de instalatii — nu este cazul
7. Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere
- Finisaje cu suprafete lavabile si acces lesnicios la curatarea Suprafetelor vitrate prin
dispunerea judicioasa a sprosurilor tamplariei si ochiurilor mobile
8. Siguranta cu privire la efractie si patrunderea animalelor daunatoare si insectelor
- Inaltime suficienta fata de pardoseala impusa de conditiile tehnologice de lucru si
prevederea plaselor pentru tantari la toate ochirile mobile ca si mecanisme de autoinchidere
silentioasa la usi si ferestre.
- Grile si plase - nu este cazul
9. Eliminarea barierelor arhitecturale pentru circulatia libera a persoanelor cu handicap — nu este cazul
10. S-au avut in vedere urmatoarele documente conexe:

CE - Normativ privind proiectarea cladirilor civile d.p.d.v. al cerintei de siguranta in exploatare P118 - Norme tehnice de proiectare
si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului
3TAS 2965 - Scari - Prescriptii generale de proiectare
STAS 6131 - inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor
I 7 - Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V
STAS 2912 - Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise
STAS 12604 - Idem. Prescriptii generale
STAS 129604/4 - Idem. Instalatii electrice fixe. Prescriptii.
ST AS 12604/5 - Idem. Prescriptii proiectare, executie si verificare
STAS 11054 - Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii
STAS 6646/1,2,3 - lluminatul artificial
1 20 - Normativ pt. proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra traznetului
PE 136 - Normativ pentru folosirea energiei electrice la iluminatul artificial in utilizari casnice.
1'5 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventiatie
1 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire
I 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
P 130 - Norme metodologice privind urmérirea comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea starii tehnice a acestora
Documente interpretative GEE - nov. 93 - Siguranta in utilizare.
NP 068-02 — Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare

IV.03 — Cerinta “C” SECURITATEA LA INCENDIU —(conform “Normativ P-118/99" )
In functie de destinatie(functiune) spatiile si incaperile se incadreaza in urmatoarele riscuri de incendiu:
= risc mic —celelalte incaperi si spatii
1. Se precizeaza urmatoarele:

- constructiile sunt conformate intr-un compartiment de incendiu cu suprafata pana si
peste 600 mp
- Gradul de rezistenta la foc - Ill;
- Limitarea propagarii incendiului —nu e cazul;
- Dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu — evacuarea Ja nivelul
solului prin 1 usa simpla; avand acces direct din exterior.
- Posibilitati de desfumare in caz de incendiu — prin usi si ferestre cu suprafete vitrate ce
asigura evacuarea fumului si gazelor fiebinti
- Prevederea suprafetelor de debusare in spatiile cu pericol de explozie (de tipul puncte
termice) — suprafete vitrate ample;
- Alte prevederi PSI impuse de specificul functional al constructiei —nu e cazul
- S-au avut in vedere urmatoarele documente:

P 118 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructlilor privind protectia la actiunea focului Ordin 381/1219 MC al - Norme
generate de prevenire si stingere a incendiilor - completare la NG-1977

Norme C 58 - Norme tehnice privind ignifigarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii

Normativ | 6 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

Normativ | 7 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori, cu tensiumea pana la 1000 Vc.a. si 1500
Ve.c.

Normativ | 9 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor Sanitare

Normativ | 13 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire
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Normativ | 18 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii

Normativ | 20 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra trasnetului in constructii
STAS 1478 - Constructii civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa. Prescriptii fundamentale

STAS 6647 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Elemente pentru protectia golurilor

STAS 6793 - Lucrari de zidarie. Cosuri canale de fum pentru foc obisnuite la constructii civile. Prescriptii generale.
STAS 297/1,2 - Indicatoare de securitate. Culori si forme. Conditii generale

STAS 10903 - Calculul sarcinii termice in constructii

STAS 2965 - Scari interioare in constructii

STAS 4918 - Utilaje de stins incendi. Stingator portative cu praf si CO2

IV.04 Cerinta “D”
a.- IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR - conform STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 -97 privind
puritatea aerului; STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala
Asigurarea conditiilor de igiena si sanatate in cladire.
1. Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior — nu este cazul
2. Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor, activitati si numar ocupanti. -
nu este cazul.
3. Controlul climatului radiativ- electromagnetic:
- Natural, (relatia cu campul magnetic natural) sau artificial: natural
- Radioactivitate — nu este cazul
- Emisii de la echipamente electice sau electronice — nu este cazul
4. Posibilitati de mentinere a igienei.
- Echipare cu instalatii sanitare — nu e cazul.
- Posibilitati de curatire intretinere:

- In conditii normale — constructiile de invatamant prezinta posibilitati de curatire si
intretinere normale avand in vedere activitatile specifice care urmeaza a se
desfasura in cladirea propusa.

- In conditii speciale (spitale, laboratoare, murdarire intensa) — nu e cazul

5. Mediul termic si umiditatea

- Temperaturii aerului interior determinata in principal de:

* Instalatia de incalzire-climatizare — nu e cazul:

* Elementele cu rol termoizolator- se va detalia in scenariu numarul 1 si reprezinta una dintre
masurile esentiale pentru atingerea obiectivelor de eficientizare energetica;

* Elementele parasolare sau alte suprafete cere determina umbriri sau reflexii ale luminii
naturale catre interior — nu e cazul - geam termopan simplu;

* Natura sau calitatea surselor de disconfort termic — nu este cazul;

- Temperatura suprafetelor elementelor care limiteaza spatiul, determinata in principal de:

* Elementele cu rol temoizolator — nu e cazul

* Elementele parasolare — nu este cazul

* Naturii sau calitatea surselor de confort/ disconfort termic — nu este cazul

- Umiditatea aerului interior, determinata in principal de:

* Natura sau calitatea surselor de vapori — nu este cazul

* Functionarea instalatiei de ventilare-climatizare — nu e cazul

* Permeabilitatea la aer a elementelor care limiteaza spatiul - finisaje care permit ca si
elementele de inchidere a golurilor schimbul de aer.

- Condensul sau umiditatea la suprafata sau in interiorul alcatuirilor constructive care limiteaza

spatiul, determinate in principal de:

- Natura sau calitatea surselor de vapori sau apa — nu este cazul

- lzolatiile hidrofuge sau straturile de rupere a capilaritatii — /a alcatuirea acoperisului, intrucat

fundatiile sunt deja executate.

- Termoizolatii — se va detalia in scenariu numarul 1 si reprezinta una dintre masurile esentiale

pentru atingerea obiectivelor de eficientizare energetica;

- Instalatiile care functioneaza cu lichide — nu e cazul

- Barierele de vapori sau straturile de difuziune — nu e cazul.

- Straturile de aer ventilat ale alcatuirilor complexe de pereti — nu e cazul

- Permeabilitatea la aer a elementelor care limiteaza spatiul — nu este cazul

- Instalatia de incalzire-climatizare si ventilare — nu e cazu/
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6. lluminatul natural si artificial
- Natura activitatilor si pozitia punctelor de lucru in raport cu sursele de lumina — nu este
cazul;
- Conformarea spatiilor - de forma paralelipipedica cu ferestre pe fatadele laterale
- Raport supraf. ferestre/pard., iluminat zenital -~ mai mare de 1/36
- Culoarea si stralucirea suprafetelor care limiteaza spatiul — vopsitorii lavabile cu suprafete
fara stralucire
- Dispozitivele parasolare sau alte elemente care determina umbrire sau reflexii ale luminii
naturale catre interior — nu e cazul, geam termoizolant simplu.
- Numarul, natura, pozitia si fiabilitatea corpurilor de iluminat functionale — dispuse functie de
specificul fiecarei incaperi
- Transparenta si curatirea elementelor vitrate — transparenta totala si acces din interior

7. Alimentarea cu apa si igiena apei vizeaza:
- Calitatea apei la sursa — nu e cazul
- Calitatea apei la utilizator — nu e cazul
- Instalatiile de pompare, transport, tratare, stocare si debitare — cuprinse in retelele de
transport ale localitatii — nu e cazul

8. lgiena evacuarii apelor uzate vizeaza:
- Calitatea si compozitia apei la sursa — nu e cazul
- Procesele tehnologice care determina apa uzata — nu este cazul
- Instalatiile de pompare si transport a apei uzate — conducte de transport de la sursa,
hidrofor, statie de pompare

9. igiena evacuarii deseurilor solide vizeaza:
- Calitatea si compozitia deseurilor solide — materiale si deseuri rezultate din curatarea si
intretinerea spatiilor
- Procesele tehnologice care determina deseurile solide — nu este cazul
- Modul de stocare si transport a deseurilor solide —orice posibile deseuri rezultate din lucrarile
de intretinere ale constructiilor, se vor colecta in containerele ermetice, existente in incinta, cu
care constructiile se invecineaza, cele 2 terenuri formand o incinta comuna.

b. REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI

constructia se incadreaza in spatiul natural si construit existent;
functiunile prevazute prin proiect nu genereaza majorarea noxelor sau alti factori de poluare ai
mediului;
colectarea si depozitarea deseurilor menajere si a gunoaielor casnice — in europubele din PR, aflate la
Complexul scolar MARACINENI, cele 3 obiective fiind invecinate;
€ vor amenaja spatiile libere cu alei si zone verzi (> 20% din suprafata totala);

1. Clarificarea regimului juridic (teren, constructii existente) — teren proprietate privata a COMUNE]

MARACINENI

2. Investitor, beneficiar de investitie (utilizator), destinatie — COMUNA MARACINENI, institutii de

invatamant

3. Influenta constructiei asupra mediului (natural si amenajat)

- Protectia solului determinata de:

* Natura activitatilor, substantelor, produselor, rezidurilor care pot determina contaminari ale
solului — nu este cazul

* Instalatiile de producere, stocare, transport si evacuare a substantelor, produselor, rezidurilor
care pot determina contaminari ale solului-nu este cazul

* Performantele elementelor constructive cu rol de izolare impotriva poluarii solului

- Protectia panzei de apa freatica determinata de:

* Natura activitatilor, substantelor, produselor, rezidurilor care pot determina contaminari ale
apei freatice — nu este cazul

* Instalatiile de producere, stocare, transport si evacuare a substantelor, produselor, rezidurilor
care pot determina contaminari ale apei freatice — nu este cazul

+ Performantele elementelor constructive cu rol de izolare impotriva poluarii apei freatice. - nu
este cazul
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- Protectia calitatii aerului exterior determinata de:
* Natura activitatilor, substantelor, produselor, rezidurilor care pot determina degajari de
mirosuri, gaze de ardere, substante nocive viabile sau neviabile, radiatii — nu este cazul.
* Instalatiile de filtrare si epurare — nu este cazul.
* Performantele elementelor constructive cu rol de izolare impotriva poluarii solului
4. Protectia florei, faunei si reliefului determinata de:
- Natura activitatilor, substantelor, produselor, rezidurilor — nu este cazul
5. Protectia impotriva umbririi sau reflexiei suparatoare a luminii catre vecinatati — nu este cazul.
6. Protectia acustica determinata de:
- Natura activitatilor — nu este cazul.
- Instalatii si echipamente producatoare de zgomot — nu este cazul.
- Elemente de izolare — nu este cazul.

7. S-au avut in vedere urmatoarele documente:

STAS 1907/1,2 - Fizica constructor. Termotehnica. Calculul necesarului de caldura. Temperaturi interioare de calcul
STAS 6472/10- Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala

STAS 6472/3 - Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladinii
STAS 13. 149 - Fizica constructiilor. Ambiente termice moderate. Determinrea indicilor PMW si PPD si nivelele de performanta
pentru ambiante.
Documente interpretative GEE - nov. 93 - Igiena, sanatatea si mediul inconjurator. Ghid IPCT in curs de editare - Ghidul de calcul al
performantelor termotehnice pentru cladiri de locuit.

STAS10813 - Puritatea aerului. Determinarea pulberilor de suspensie

STAS 11322- Puritatea aerului. Determinarea aldehidei formice

STAS 12051-Aer. Determinarea continutului de randon 222

STAS 9081 - Poluarea aerului

STAS 12574- Aer din zone protejate. Conditii de calitate

STAS 6724/1- Ventilarea dependintelor din cladiri de locuit. Ventilarea naturala. Prescriptii de proiectare

STAS 8313 - lluminatul in cladiri si in spatii exterioare, la cladiri civile si industriale

STAS 6221 - lluminatul natural al incaperilor la cladiri civile si industriale

STAS 6646/1- lluminatul artificial. Conditii generate pentru iluminatm cladiri civile PE 136- Normativ pentru folosirea energiei
electrice la iluminatul artificial in utilizari casnice

STAS 6322 - Apa potabila. Determinarea culori

STAS 6323 - Apa potabila. Determinarea turbiditatii

STAS 6324- Apa potabila. Determinarea temperaturii, mirosului si gustului

STAS 6325- Apa potabila. Determinarea pH-ului

STAS 6329- Apa potabila. Analiza biologica

STAS 3001-Apa. Analiza bacteriologica

STAS 1342-Apa potabila

STAS 3026- Apa potabila. Determinarea duritatii

STAS 3002 - Apa potabila. Determinarea substantelor organice

STAS 12650 - Apa potabila. Determinarea continutului de pesticide

Normativ pentru proiectarea si executarea inst. sanitare

STAS 1795 - Canalizari interioare

+TAS 1846- Canalizan exterioare. Debite. Prescriptii de proiectare

STAS 3051- Sisteme de canalizari. Canale ale retelelor exterioare. Prescrip tii de proiectare

STAS 2448 - Canalizari. Gamine de vizitare Prescriptii de proiectare

STAS 6701 - Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit. Documente interpretative CEE - nov. 93 - Igiena, sanatatea si mediu
inconjurator

C 90 - Normativ pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate

Legea 265/2006- Legea protectiei mediului si prevederile ordonantei de urgenta OUG a guvemului 195/2005
Legea 3/1978 - Legea privind asigurarea sanatatii populatiei

HGR 27/1994- Stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator.
HGR 38/1994- Stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul apelor

Ordin 462/1993- Conditii telmice privind protectia atmosferei

C90 - Normativ privind conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate

113 - Normativ pentru proiectarea sj executarea instalatiilor de incalzire

1 9 - Normativ pentru proiectarea inst. sanitare

STAS 4706 - Conditii tehnice de calitate pentru ape de suprafata

STAS 12574 - Conditii de calitatea aerului din zonele protejate

STAS 6793 - Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la constructii civile
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IV.05 —Cerinta “E”

a. IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE
- se va respecta Normativul C107/1(2)-97 — nu e cazul. Destinatia acestei constructii este aceea de
cladire administrativa.
b. IZOLAREA HIDROFUGA - se va respecta Normativul NP 040-02 privind proiectarea si executarea
hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii si NP 069-2002 privind alcatuirea si
executarea invelitorilor la constructii;

IV.06 — Cerinta “F” -PROTECTIA LA ZGOMOT se vor respecta “Normativul C 125-2005 privind
proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri;
IV.07 — Cerinta “G”
a. UTILIZARE SUSTENABILA A RESUSELOR NATURALE
Constructiile vor fi proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale s fie
sustenabila
si sa asigure in special urmatoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si pértilor componente, dupa demolare;
(b) durabilitatea constructiilor;
(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul
va fi supus verificarii tehnice pentru exigenta A.

Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire, este un
extras din proiectul tehnic si a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii 50/1991
(republicata), ale Legii 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in
vigoare.

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectarea proiectului autorizat este obligatorie si
eventualele modificari se pot face numai cu avizul proiectantului de specialitate.

Elaborator, Sef Proiect,
Urb. lulia Maracineanu

Alexandra lleana
} IVASCU
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CAIET DE SARCINI

pentru executarea lucrarilor de arhitectura
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Capitolul 1; GENERALITATI

Scopul lucrérilor si planificarea executiei lucrarilor

Acest caiet de sarcini priveste lucrarile de arhitectura pentru realizarea obiectivului
Definirea tipului de lucrari necesare este urmatoarea:
e HIDROIZOLATII

PARDOSELI

ZIDARIE

TENCUIELI

PLACAJE CERAMICE LA PERETI INTERIORI;

VOPSITORII;

TAMPLARII;

TERMOIZOLATII;

sarpante si invelitori;

protectia muncii.

@ 6 o o o o @ o o

Lucrarile se vor executa in concordanta cu conditile generale din contractul de executie
incheiat intre contractantul lucrarilor si beneficiar. Contractantul lucrarilor de executie are obligatia
ca, cu 14 zile inainte de inceperea lucrarilor, sa inainteze sefului de proiect, pentru aprobare,
planul detaliat de realizare a executiei.

Scopul caietului de sarcini

Acest caiet de sarcini se refera la utilizarea materialelor si executarea lucrarilor enumerate
mai sus pentru realizarea constructiilor din cadrul proiectului.

Nicio stipulare din acest caiet de sarcini nu trebuie interpretatd in sensul scutirii
contractantului lucrarilor de executie de obligatiile ce i revin in concordanta cu conditiile generale
si/sau specifice lucrarii. Obligatiile contractantului lucrarilor de executie, conform acestui caiet de
sarcini, sunt aditionale si nu exclusive, referitor la obligatiile care-i revin in urma conditiilor generale
si/sau speciale si a legislatiei in vigoare. Caietele de sarcini sunt complementare planurilor, in
consecintd nu este neaparat necesar ca toate lucrarile descrise in planuri sa fie descrise si in
caietul de sarcini, sau invers.

Legi si reglementari
Lucrarile vor fi executate in acord cu legislatia, standardele si normativele roméanesti aflate in
vigoare.

Verificarea planurilor si a conditiilor de pe teren

Inainte de inceperea executiei, proiectul in intregime va fi studiat si insusit de contractantul
lucrarilor de executie si orice neconcordantd va fi adusd la cunostinta proiectantului pentru
rezolvare, inainte de inceperea lucrarilor de construire.

Inceperea lucrarilor de executie precum si a fazelor de pregatire inaintea inceperii lucrarilor,
presupune verificarea planurilor de executie si a conditiilor de pe teren. Este responsabilitatea
contractantului lucrarilor de executie sa se familiarizeze cu stadiul celorlalte lucrari de executie
desfasurate in aria de construire si sa ia in considerare situatia existentd a acelorasi lucrari la
momentul in care el isi va executa propriile lucrari. Este obligatia contractantului lucrarilor de
executie sa informeze seful de proiect in termen de 7 zile de la data semnarii contractului despre
nepotrivirile dintre planuri si situatia conditiilor existente pe teren, inclusiv drumurile de acces, si sa
accepte instructiunile sefului de proiect referitoare la observatile facute. Dacd contractantul
lucrarilor de executie nu anuntd pana la data mai sus mentionata, isi asuma responsabilitatea
pentru detalile de executie, inclusiv acelea referitoare la modificérile care ar putea fi necesare la
echipament sau accesorii, modificari rezultate in urma nepotrivirilor la structura existenta sau la
posibilitatea cailor de acces.




Prevederi generale de executie si receptie a lucrérilor si calitatea materialelor

Contractantului lucrarilor de executie i revine intreaga responsabilitate pentru toate operatiile
executate pe santier, pentru procedeele de executie utilizate si pentru calitatea materialelor
inglobate.

Contractantul lucrarilor de executie va realiza lucrarile in conformitate cu proiectul tehnic, cu
prevederile din caietul de sarcini si din legislatia, standardele si normele tehnice in constructii.

Documentatia de executie va putea fi adaptatd sau modificatd de catre contractantul
lucrarilor de executie numai cu aprobarea scrisd a beneficiarului si a proiectantului. De asemenea,
inlocuirea oricarui material prevazut in proiect cu alt material similar se va face numai cu acordul
scris al investitorului si al proiectantului.

Contractantul lucrarilor de executie va intocmi un grafic de executie de detaliu, alcituit in
ordinea tehnologicad de executie, grafic ce va fi aprobat de catre investitor si adus la cunostinta
proiectantului general, in termen de maxim 7 zile de la data semnarii contractului de executie.

Contractantul lucrarilor de executie va intocmi si va propune beneficiarului un plan pentru
asigurarea calitatii lucrarilor ce va cuprinde:

¢ numele responsabilului tehnic cu executia lucrarilor, care va verifica lucrarile din partea
contractantului lucrarilor de executie;
organizarea controlului intern;
lista lucrarilor si materialelor pentru care trebuie efectuate incercari;
modalitatea de efectuare a incercarilor;
garantii oferite pentru materialele utilizate si lucrarile de constructie.

Investitorul si proiectantul au dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor fin
conformitate cu prevederile contractului. Acestora li se va asigura accesul oriunde contractantul
lucrarilor de executie desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.

Pe parcursul executiei lucrarilor investitorul are dreptul sa dispuna, in scris:

e indepartarea de pe santier a oricaror materiale ce sunt calitativ necorespunzatoare;

e indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

Toate materialele se vor conforma cerintelor acestor specificatii, vor fi noi si de cea mai buna
calitate.

Contractantul lucrarilor de executie va solicita pentru materialele folosite Agrementul Tehnic.
Orice materiale care se afla la locul executiei si care, din anumite motive, nu au fost aprobate, vor
fi inlaturate imediat daca acest lucru este solicitat de catre beneficiar, proiectantul general sau
inspectorul de santier.

Aceste specificatii si plansele tehnice traseazd un minim de cerinte in ceea ce priveste
aprovizionarea si executia lucrarilor.

Contractantul lucrarilor de executie va executa lucrarile cu ajutorul muncitorilor experimentati
si a subcontractantilor, care vor executa lucrarea cu materiale noi, fara defecte, de cea mai buna
calitate. Toate lucrarile vor fi executate satisfacand cerintele din proiect, care vor fi considerate
complementare la specificatii $i desene. Asemenea instructiunii aditionale, chiar dacd nu sunt
mentionate in specificatii si in desene vor fi considerate ca parte integrantd a acestor specificatii
daca ele constituie o continuare logica si rezonabila a specificatiilor si sunt necesare si dorite
pentru a asigura terminarea lucrarilor ca un intreg.

Toate materialele si echipamentele furnizate de catre contractantul lucrarilor de executie se
vor conforma standardelor stabilite de catre legislatie, normativele si Standardele Romanesti.




Capitolul 2: HIDROIZOLATII

Standarde si normative de referinta

- STAS 2355/2 — 87 - Hidroizolatii si materiale bituminoase la elemente de constructii.
- STAS 2355/3 — 87 - Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri.

-C112-86 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din
materiale bituminoase.

- STAS 1046 — 78 - Priza bitumata PA 55, PA 45.

- STAS 7016 — 80 - Impaslitura din fibre de sticala bitumata IA 1100, |IB 1200,
IBP 1200.

- STAS 7064 - 78 - Bitum pentru hiroizolatii tip H 60/75 si H 80/90.

- STAS 1667 — 76 - Agregate naturale grele pentru betoane si montare lianti

minerali.

La elementele subterane

La lucrarile de hidroizolatie a constructiilor contra apelor, cu sau fara presiune, trebuie sa
se respecte prevederile STAS 2355/2 — 87, ale normativului C 112 — 86 cap. 4.8 si ale detaliilor
respective ale proiectului.

Elementele de beton pentru rigidizarea protectiei de zidarie se vor fixa cu distantieri pentru
a nu stapunge hidroizolatia.

Modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge sub cota terenului este precizata, prin planurile de
executie ale proiectului.

Verificarea calitatii lucrarilor. Abateri admisibile.

Lucrarile de hidroizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica pe
etape de executie, incheindu-se proces-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate
urmatoarele:

- calitatea supotului — rigiditate, aderenta, planeitate, umiditate, constatari facute conform
normelor in vigoare;

- calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate;

- pozitionarea si ancorarea pieselor metalice;

- calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei, incusiv a celorlalte
lucrari de constructii aferente;

- strangerea flanselor si platbandelor aferente strapungerilor;

- Se verifica lucrarile de tinichigerie aferente ce asigura etanseitatea ceruta (copertine,
glafuri, etc.) si sunt bine ancorate si lipite cu falturi corect executate; ca gaurile de scurgere au
gratar si functioneaza normal la turnarea apei in locurile cele mai inalte ale terasei.

Verificari inainte de inceperea lucrarilor de hidroizolatii.
Inaintea inceperii lucrarilor de hidroizolatii trebuie facute urmatoarele verificari:

- Verificarea terminarii etapei executata anterior (PV receptie calitativa strat suport);

- Verificarea planeitatii stratului suport, fiind admisa o singura denivelare de +5 mm.
pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m in orice directie;

- Existenta rosturilor de dilatatie de 2 cm latime pe conturul si in campul sapelor,
peste termoizolatiile noi;

- Existenta certificatelor de calitate pentru materialele si semifabricatele care intra in
componenta hidroizolatiilor;

- Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi;

- Calitatea materialelor livrate si corespondenta cu prevederile proiectului;

- Calitatea stratului suport prin verificari ale planeitatii , porozitatii si curatirii acestuia;

- Existenta pantelor stratului support catre gurile de scurgere .




Verificari pe parcursul executiei lucrarilor de hidroizolatii.

Dupa verificarea planeitatii, daca se constata anumite denivelari se va face corectarea
lor cu mortar de ciment, iar termoizolatile se vor proteja cu foi bitumate sau cu pelicula
de mortar special. Inaintea aplicarii stratului de hidroizolatie se va verifica starea de
umiditate a stratului suport.

In timpul executiei trebuie verificat:
- lipirea corecta a foilor;
- latimea de petrecere a foilor (7-10 cm. longitudinal, minimum 10 cm frontal); se admit 10 %
din foi cu cu petreceri de minim 5 cm longitudinal si min 7 cm frontal);
- respectarea directiei de montare a foilor; pana la 20 % panta se pot monta paralel cu
streasina, dar peste 20 % numai in lungul liniei de cea mai mare panta;
- mentinerea, in cazul izolatiilor subterane, nivelului apelor freatice la min. 30 cm sub nivelul
cel mai coborat al lucrarii respective;
- racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale ;
- tinichigeria aferenta acoperisurilor trebuie racordata cu hidroizolatia si bine fixata de
elementele de constructie ;
- realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine, sau
tuburi;

Verificari la terminarea lucrarilor.

Etanseitatea hidroizolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore a zonelor cu pante
pana la 7 % inclusiv. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat;

Etanseitatea camerelor unde inundarea va fi efectuata timp de 72 ore, grosimea stratului
de apa fiind de 3,6 cm;

La constructile supuse presiunii hidrostatice a apelor subterane, dupa asigurarea
masurilor de contrapresiune, se opresc epuismentele, lasand hidrizolatia timp de 48 ore sub
presiune maxima ;

In cazul in care probele prin inundare nu se pot efectua, verificarea se face vizual prin
ciocanire si eventuale sondaje in punctele dubioase;

MASURAREA S| DECONTAREA LUCRARILOR

- Straturile de izolatii hidrofuge pe orizontala si verticala (inclusiv amosa, strat difuzie etc.) se
masoara si se deconteaza la mp de suprafata real executata.

- Sapele de nivele si protectie, placile de beton se masoara si se deconteaza la mp de suprafata
real executata.

- Termoizolatia, tot la mp de suprafata real executata.

- Betonul de panta (daca este cazul) se masoara si se deconteaza la m* real executat.




Capitolul 3, PARDOSELI

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea urmatoarelor categorii de lucrari inclusiv
sapele in grosimea corespunzatoare conform proiectului de executie:

- pardoseli de gresie antiderapanta de interior sau exterior, cu sau fara plinte;

- trepte si contratrepte din gresie ceramica;

Masuri de protectie a muncii si a siguratei la foc

La proiectarea si executarea lucrarilor de la acest capitol se vor respecta prevederile
reglementarilor specifice:

- norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la actiunea focului
indicativ P 118;

- normativ de prevenire si stingere a incendiilor, pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente indicativ C 300, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 20/N/1994;

- normele republicane de protectie a muncii, aprobate de ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii
60/1975, si 34/1975, cu modificarile conform Ordinelor 39/1077 si 110/1077;

- regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordinul MLPAT
9/1993;

- C 35-82 Normativ pentru executarea pardoselilor.

Reguli generale pentru pardoseli:

- pantele pardoselilor se vor realiza, in cazul incaperilor cu suprafete mici, prin variatia grosimii
stratului suport al pardoselii;

- diversele strapungeri din plansee, realizate pentru trecerea conductelor, vor fi chituite sau
astupate dupa caz cu mortar de ciment;

- armaturile sau sarmele care ies din planseu vor fi taiate sau indoite;

- tevile de distributie de apa calda, rece, incalzire, care trec prin planseu sau se monteaza sub
pardoseala vor fi protejate in tevi de protectie, conform caietelor de sarcini de instalatii;

- stratul de umplutura necesar pentru trecerea tevilor prin care se face distributia apei calde, apei
reci si a agentului termic, se va realiza din sapa de mortar M 100T, in grosime de 10 cm (daca nu
este altfel prevazut in proiect), armata cu plasa STM diam. = 6 mm cu ochiuri de 10 cm.
Constructorul este raspunzator pentru coordonarea lucrarilor de constructii si instalatii;

- inainte de executarea pardoselilor se verifica daca conductele sanitare sau de incalzire sunt
izolate corespunzator;

- se verifica si se receptioneaza stratul suport; se intocmeste proces verbal de lucrari ascunse;

- demarcatia intre doua pardoseli de materiale diferite va fi proiectia usii in pozitie inchisa, daca in
proiect nu este specificat altfel; rosturile vor fi acoperite cu bagheta din alama sau inox.

Lucrari pregatitoare ce se executa inainte de executia pardoselilor

- instalatiile electrice;

- instalatiile sanitare;

- efectuarea probelor la instalatii;

- executarea peretilor despartitori;

- executarea tencuielilor umede;

- curatarea planseului de impuritati, udarea si trasarea nivelului suprafetei finite;
- la camerele cu guri de scurgere pardoselile se executa cu panta spre scurgere.

Pardoseli din gresie portelanata montata cu adeziv sau pe sistem flotant, cu plinte de gresie
in incaperile cu pereti zugraviti, respectiv fara plinte in incaperile cu peretii placati cu
faianta.

Standarde de referinta

- GP037-98 Normativ pentru proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile
— pardoseli reci gresie

- STAS 1500-78 ciment M30, ciment PAS 35, PA 25

- STAS 388-80 ciment alb sau colorat




- STAS 1667-76 agregate naturale
- STAS 790-73 apa pentru mortare si betoane
- STAS 7289 - 76 Gresie de interior sau rezistenta la inghet pentru exterior

Executia lucrarilor

Pardoselile de gresie se aseaza pe o sapa armata din mortar M 100 T prin lipire cu un mortar
adeziv, dupa tehnologia indicata de producator. Sapa va fi turnata peste un strat termoizolant din
polistiren extrudat de 5-10 cm. Se va utiliza gresie ceramica, calitatea |, pentru trafic intens, cu
proprietati antiderapante, cu dimensiunile placilor de 30x30cm sau similar. Inainte de
aprovizionare, se va prezenta beneficiarului si proiectantului general un set de mostre gresie, cu
diverse modele si culori, ce respecta prevederile anterioare, din care se va selecta modelul care va
fi pus in opera. Materialele vor fi insotite de certificate de calitate, conform normelor.

Umplerea rosturilor se face cu chituri hidrofobe la minimum 7 zile de la montarea placilor. Rosturile
vor fi de maximum 2 mm. La intersectia pardoselii cu peretii sub plinte se vor lasa interspatii de 2-4
mm care se vor umple cu chit elastic. La intersectia cu peretii zugraviti sau vopsiti se vor monta
plinte de gresie, acelasi model utilizat ca si in cazul pardoselii. Bucatile de plinta vor avea aceeasi
lungime ca si placa de gresie in dreptul careia se monteaza. La intersectia cu peretii placati cu
faianta nu se monteaza plinte. Pardoselile se curata si se lustruiesc.

Abateri admise si verificari la receptie

Devierea de la cota de referinta (specificata in planuri) maxima admisa este +/-10mm. Diferentele
de planeitate la pardoseala masurate cu dreptarul de 2 m lungime admise sunt de max. 2 mm. Nu
se admite lasarea de goluri intre placi si stratul suport de mortar si nici umplerea cu mortar a
spatiilor de la colturile incaperii sau de langa pereti si in locul sferturilor de placi. Se vor verifica
aspectul si starea generala, elementele geometrice (grosime, planeitate, pante, etc.), fixarea
stratului finit pe suport, rosturile, corespondenta cu proiectul.

Trepte si contratrepte din placi de gresie ceramica

Materiale si produse

Treptele se vor realiza din placi de gresie ceramica, pentru mediu exterior, calitatea |, pentru trafic
intens, cu proprietati antiderapante, cu dimensiunile placilor de 30x30cm sau similar. Inainte de
aprovizionare, se va prezenta beneficiarului si proiectantului general un set de mostre gresie, cu
diverse modele si culori, ce respecta prevederile anterioare, din care se va selecta modelul care va
fi pus in opera. Materialele vor fi insotite de certificate de calitate, conform normelor.

Executarea pardoselilor

Montarea placilor se va face prin asezarea lor pe un strat de mortar M 100 T de grosimea
necesara pentru realizarea cotei finale din proiect (min. 3 cm). Intre placajul exterior si cel interior
nu se accepta diferenta de nivel. Rosturile vor fi de max. 1mm si se vor umple cu mortar de ciment
cu praf de piatra, rasini acrilice si coloranti. Se va acorda o mare atentie executarii contratreptelor,
cu inaltimi egale precum si racordarii cu peretii si cu pardoselile din alte materiale. Se monteaza
plinte de 8-10cm inaltime fixate la perete cu adeziv. Se verifica ca planul suport sa aiba inclinatia
adecvata spre exterior care sa permita evacuarea apelor pluviale. Aceasta activitate trebuie sa se
realizeze de un personal specializat, bine instruit. Suprafata rezultata trebuie sa fie plana, fara
denivelari.

Receptia si verificarea lucrarilor.

Se va verifica aspectul si calitatea materialelor ce urmeaza sa se puna in opera.

La receptie suprafetele trebuie sa fie perfect plane, devierea de la cota de referinta specificata in
proiect nu poate depasi 10mm. Diferentele de planeitate sub un dreptar de 2m nu pot fi mai mari
de 2mm sau intre doua placi apropiate nu pot fi mai mari de 1mm.

Suprafata trebuie sa aibe un aspect uniform, de aceeasi nuanta, fara pete sau asperitati.

Nu se admit goluri intre placi sau in mortarul de sub placi si nici umplerea cu mortar a spatiilor de
linga pereti sau in colturi.

Se va verifica linearitatea rosturilor si uniformitatea grosimii lor, fixarea pe imbracamintea suport.




Capitolul 4:LUCRARI DE ZIDARIE

Generalitati

Capitolul cuprinde specificatiile pentru lucrarile de executie, a zidurilor care se realizeaza din
caramida cu goluri verticale (caramida GVP). Pentru asigurarea antiseismica a elementelor de
zidarie se vor respecta prevederile de calcul si alcatuire din reglementari legale in vigoare. De
asemenea se vor respecta si prevederile din prescriptile specifice referitoare la protectia
elementelor de zidarie impotriva actiunii mediilor corozive si a focului.

Standarde si normative de referinta

P2-85: Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie;

C17-82: Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala;
STAS 10109/1-82: Lucrari de zidarie.

Materiale

Caramizile si blocurile ceramice cu goluri verticale trebuie sa indeplineasca conditiile calitative
prevazute in: STAS 5185/1-86 - caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale;

La examinarea vizuala pe santier se verifica urmatoarele aspecte:

- caramizile sa aiba forma unui paralelipiped dreptunghic cu muchiile drepte si fetele plane;

- sa fie bine arse, lovite cu ciocanul sa dea un sunet clar - metalic;

- sa fie dure (muchii nesfaramicioase la presiunea degetelor);

- sa aiba o structura omogena (putini pori, culoare uniforma, fara fisuri);

- sa nu contina parti silicioase sau calcaroase.

Verificarea calitatii se va face pe un lot (considerand “lot” cantitatea de produse realizate intr-o zi)
in conformitate cu STAS 3160/2-84.

Se va folosi mortar de ciment marca M50, cu compozitia: var pasta gras, nisip, ciment si se va
verifica marca mortarului conform STAS 2634/80.

Liantii folositi sunt: varul hidratat pasta si cimentul, iar ca agregat se va folosi nisip cu
granulozitatea de 3-7 mm. Apa se va utiliza din reteaua de alimentatie iar daca provine din alte
surse trebuie sa fie conform STAS 780/84.

Livrarea si depozitarea materialelor

Modul de livrare a caramizilor este pachetizat, paletizat sau containerizat. Caramizile
trebuiesc acoperite cu un material impermeabil cu muchiile protejate cu coltare de carton sau
material plastic.

Descarcarea si incarcarea materialelor din si in mijloacele de transport auto si de cale
ferata se face cu macarale echipate cu dispozitive speciale (moto-stivuitoare). Se interzice
descarcarea prin basculare sau ancorare.

Depozitarea materialului se face, in general, la locul punerii lui in opera pentru eliminarea
depozitarilor intermediare. Sunt asezate pe un amplasament orizontal, in zone ferite de acumulari
meteoritice. Depozitarea in santier se va face in stive de cate 200 sau 250 bucati a caror baza sa
fie formata din 16 caramizi. Se interzice depozitarea sau transportul in gramada.

Mortarul folosit la zidarii se prepara prin procedee mecanice care se vor efectua in malaxor
sau in betoniera. Mortarul se transporta in bene speciale cu agitare, basculante sau camioane.
Durata de transport nu trebuie sa depaseasca 1 ora de la preparare. Transportul pe santier se face
pe orizontala cu roabe sau tomberoane, iar pe verticala in bene ridicate cu: macaraua, bobul mobil,
pompa de mortar, ascensorul pentru materiale si persoane.

Varul poate fi transportat sub forma de bulgari sau var gros in pasta. Varul bulgari se
depoziteaza in incaperi inchise si departe de materiale inflamabile, pasta de var se asigura prin
stingerea varului pe santier si este bun dupa 60 zile.

Cimentul pentru mortare P24 se livreaza in vrac sau ambalat in saci fiind insotit de
certificatul de calitate. Cimentul in vrac se depoziteaza in silozuri metalice demontabile, asezate in
apropierea statiei de mortare.

Nisipul se transporta in vagoane basculante sau autobasculante, iar depozitarea se face in
apropierea statiei de mortare sau in silozuri.




Apa care se utilizeaza este, de obicei, din reteaua de alimentatie. In cazuri speciale se
folosesc si aditivi care, in mortare, incetinesc procesul de intarire si imbunatatesc lucrabilitatea
amestecului proaspat.

Executarea lucrarilor

Punerea in opera a elementelor din zidarie se va face dupa hidroizolarea soclului si dupa
montarea elementelor structurii de rezistenta cu executarea monolitizarilor.

Se va verifica pozitia si dimensiunile mustatilor si pieselor metalice de ancorare si prindere
inglobate in structura de rezistenta.

Piesele metalice de prindere sau rezemarea definitiva care vin in contact cu elementele de
zidarie se protejeaza anticoroziv.

Teserea zidariei se face obligatoriu la fiecare rand. Pe inaltimea zidariei, rosturile verticale
vor fi decalate cu 1/2 pana la 1/4 din bloc, asigurandu-se teserea in trepte. Se acopera cu mortar
sirul orizontal de caramizi sau blocuri, dupa care se aplica mortar pe cantul vertical al blocului de
zidarie cu mistria si se monteaza blocul pe zid, lovindu-se cu ciocanul de cauciuc, apoi se vor
rosturile vor fi umplute. Rosturile orizontale si verticale se vor umple cu mortar pe toata portiunea
zidariei mai putin cate 10-15 mm la fiecare fata a zidului, pentru a se asigura o buna aderenta a
tencuielii.

Abateri admise

- grosimea zidurilor exterioare +/- 5 mm;

- grosimea zidurilor interioare +/- 3 mm;

- la goluri +/- 10 mm;

- dimensiunile in plan ale incaperilor +/- 20 mm;

- dimensiuni partiale in plan (spaleti) +/- 10 mm;

- dimensiuni in plan ale intregii constructii +/- 50 mm;
- dimensiuni pe verticala pe fiecare etaj +/- 10 mm;

- dimensiuni rosturi intre caramizi +/- 3mm;

- planeitatea zidului +/- 2mm/m.

Schele

Pentru executarea lucrarilor la inaltimi sunt necesare schele care pot fi interioare si exterioare.
Schelele interioare se folosesc la executarea tencuielilor si instalatiilor interioare pe un singur etaj
si sunt de regula alcatuite din elemente refolosibile de inventar. Schelele exterioare se folosesc
pentru executarea tencuielilor exterioare si a placajelor, ele putand fi fixe pe conturul cladirii,
actionate mecanic de tip platfoma autoridicatoare cu schelet metalic.

Regulile de care trebuie sa se tina cont la montarea schelelor sunt:

- sa fie bine ancorate si contravantuite;

- sa aiba inaltimea suficienta pentru a nu stanjeni procesul productiei;

- nivelul podinei sa fie sub cel al zidariei cu 2-3 randuri de caramizi;

- capetele panourilor podinelor sa se rezeme pe grinzi;

- sa fie asigurate prin parapete si aparatoare bine fixate;

- la sfarsitul lucrarilor schela sa fie demontata cu atentie pentru evitarea accidentelor.

Executarea lucrarilor pe timp friguros
Pe timp friguros, se vor respecta masurile prevazute in normativul pentru executarea lucrarilor de
constructii C16 - 1984.

Masuri privind tehnica securitatii muncii

La executarea lucrarilor de zidarie se vor respecta prevederile din normativul republican de
protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerului Sanatatii cu Ordinele 34/1975 si
60/1975.




Capitolul 5:TENCUIELI

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucrarilor de tencuieli.

Masuri de protectie a muncii si a siguratei la foc:

La proiectarea si executarea lucrarilor de la acest capitol se vor respecta prevederile
reglementarilor specifice:

- norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la actiunea focului
indicativ P 118;

- normativ de prevenire si stingere a incendiilor, pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente indicativ C 300, aprobat cu Ordinul MLPAT nr 20/N/1994;

- normele republicane de protectie a muncii, aprobate de ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii
60/1975, si 34/1975, cu modificarile conform Ordinelor 39/1077 si 110/1077;

- regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordinul MLPAT
9/1993.

Standarde de referinta

C 18 /83 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli la constructii civile si
industriale

STAS 388/95 ciment Portland

STAS 790/84 apa pentru betoane si mortare

SRENYV 459-1/1997 var

STAS 1667/76 nisip cu dimensinea granulelor de 0,2-1 mm sau mijlociu 0,2-3 mm

C 17/82 instructiuni tehnice privind compozitia si prelucrarea mortarelor de zidarie si tencuiala
STAS 2634/80 metode de testare pentru mortare in stare proaspata si intarita

STAS 1030/85 mortare obisnuite de var, ciment sau ipsos - clasificare si conditii tehnice

Clasificare

Dupa natura suportului pe care se executa, tencuielile sunt:
- tencuieli pe elemente de beton (la pereti sau tavane);

- tencuieli pe zidarie de caramida

Controlul si pregatirea stratului suport

Se va efectua un control al suprafetelor ce urmeaza a fi tencuite:

- betonul trebuie sa fie uscat;

- toate lucrarile a caror executie ar provoca deteriorarea tencuielilor sa fie terminate;

- suprafetele sa fie curate, fara pete de gasime;

- suprafetele vor fi rigide, plane, uscate, rugoase si sa nu prezinte abateri de la verticalitate si
planeitate;

- rosturile de dilatare (daca este cazul) vor fi acoperite cu fisii din plasa de rabitz de 15 cm.

- suprafetele de tencuit se curata de praf, murdarie, pete etc.;

- daca suprafata de beton este Iucioasa, se prelucreaza prin buciardare pana devine rugoasa;

- portiunile din lemn sau metal care eventual apar in zidarie se acopera cu plasa de rabit;

- rosturile zidariei se adincesc pe 1,5 cm adancime;

- buciardare, spalare cu apa si dupa zvantare, aplicarea unei amorse cu lapte de ciment si grund
de nivelare din mortar de ciment, la suprafete din beton pe intranduri;

- se receptioneaza anterior aplicarii smirului, respectarea dimensiunilor din proiect, orizontalitatea,
verticalitatea si planeitatea suprafetei, prinderea scheletului de sustinere, protectia anticoroziva,
plasa de rabitz, dupa caz;

- umiditatea minima din incapere trebuie sa fie 5%; daca umiditatea aerului este sub aceasta limita,
peretele se va stropi cu apa.

Abaterile se vor rectifica astfel:
- prin cioplirea cu dalta si ciocanul a proeminentelor la zidaria din caramida sau blocuri ceramice;
- cu o plasa de rabitz prinsa in cuie in rosturile zidariilor in cazul intrandurilor > 40 mm




Lucrari ce trebuiesc executate inainte de tencuieli:

- lucrari de zidarie si pereti despatrtitori;

- instalatii electrice, sanitare, incalzire ce urmeaza a ramane ingropate in tencuiala (inclusiv
probele de functionare);

- montarea confectiilor metalice inglobate;

- montarea tocurilor si protejarea acestora;

- montarea diblurilor si ghermelelor;

- rabitzul la tavan, scafe, mascari, etc.;

- montarea sipcilor pentru nuturi, unde este cazul;

- montarea hidroizolatiilor, unde este cazul;

- executarea invelitorii si probarea etanseitatii;

- pe timpul verii se pot incepe lucrarile de tencuieli interioare, daca deasupra sunt executate cel
putin doua plansee de beton, iar scurgerea apelor de la ultimul etaj e asigurata;

- tencuielile se executa in conditii de temperatura de peste 10 grade C si umiditate 60%, de
preferinta sfarsitul primaverii si inceputul toamnei. Pe timpul verii se folosesc masuri speciale de
protectie impotriva evaporarii rapide a apei (acoperire cu rogojini si stropirea repetata cu apa). Pe
timp friguros, sub 10 grade C, sau cu tendinta de scadere nu se vor executa tencuieli. Pe timp de
iarna se pot executa tencuieli numai in spatii inchise si incalzite fara intrerupere.

Controlul calitatii mortarelor

Mortarele trebuie sa corespunda conditilor de consistenta, plasticitate, segregare, timp de intarire
normala, contractie, adeziune, rezistenta, gelivitate si permeabilitate, conform normativelor de mai
sus.

Controlul calitatii mortarelor proaspete si intarite se face direct pe santier sau in laboratorul de
santier. Plasticitatea se obtine prin adaugarea de var sau argila (nu apa). Mortarele se prepara
manual sau mecanic, in cantitati limitate care sa poata fi puse in opera, pina in momentul de
incepere a prizei (maximum 2 ore). Dozajele mortarelor vor fi corespunzatoare normativului C17-
82.

Consistenta mortarelor se va stabili in raport cu felul lucrarilor si suprafata pe care se aplica. Ele
vor trebui sa corespunda urmatoarelor tasari pe conul etalon:

- pentru sprit (la aplicare mecanizata) 12 cm;

- pentru sprit (la aplicare manuala ) 5- 7 cm;

- pentru grund (la aplicare manuala) 7-8 cm;

- pentru grund (la aplicare mecanizata) 10-12 cm;

- strat vizibil (mortar cu ipsos) 9-12 cm;

- strat vizibil (mortar fara ipsos) 7-8 cm.

Segregarea se determina cu formula S = (Cs-Cl)/Ca, unde Ca este consistenta masurata dupa
preparare, a mortarului turnat intr-un cilindru de 15 cm diametru si inaltimea de 30 cm. Mortarul se
lasa in repaos timp de 30 minute, dupa care se scoate treimea superioara, fara a se tulbura restul,
se introduce intr-un vas tronconic, se amesteca bine si i se determina consistenta superioara (Cs).
Se inlatura treimea mijlocie, si se determina consistenta treimii inferioare (Ci). Gradul de segregare
variaza intre 0,1 si 0,25. Pentru mortare aplicate mecanizat, gradul de segregare trebuie sa fie
apropiat de limita inferioara (0,1 — 0,15). Daca gradul de segregare depaseste 0,25, datorita
dozajului insuficient de var sau procentului prea mare de parte fina, se reface dozajul si se fac din
nou determinarile.

Timpul de intarire depinde de:

- felul liantului: mortarele de ipsos se intaresc foarte repede, mortarele de ciment se intaresc
repede, mortarele de var se intaresc incet;

- temperatura aerului: temperatura ridicata accelereaza intarirea;

- consistenta mortarului: mortarele virtoase se intaresc mai repede fata de cele plastice sau fluide.

Contractia mortarelor este micsorarea volumului prin intarire, avind ca rezultat fisurarea tencuielii.
La mortarele cu liant care se intareste incet si compozitia granulometrica buna a nisipului,




contractia este foarte mica. la mortarele de tencuieli, marirea cantitatii de agregat este preferabila
maririi cantitatii de liant. Mortarele grase au contractii mari.

Aderenta mortarului este proprietatea de a se lipi si depinde de natura liantului.

Rezistenta la compresiune se determina prin incercari mecanice pe eprubete, dupa 28 de zile de la
preparare, in laboratoare atestate si determina marca mortarului.

Gelivitatea este proprietatea de rezista la cicluri repetate de inghet-dezghet.

Permeabilitatea este proprietatea de a rezista la presiunea hidrostatica.

Conditii tehnice de calitate:

- se verifica si se receptioneaza straturile suport, ca lucrari ascunse;

- se verifica existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce urmeaza a fi introduse in opera
(respectiv a fiselor cu indicarea caracteristicilor tehnice ale mortarelor);

- se verifica respectarea tehnologiei, a tipurilor de mortare indicate in proiect;

- se verifica rezistenta mortarului;

- se verifica numarul de straturi aplicat si grosimile respective (determinat prin sondaj-minimum 1 la
200 mp); tencuielile, pe intreaga lor suprafata care se va finisa cu vopsitorii lavabile (la pereti si
tavane), vor avea ca strat final peste care se va aplica finisajul, strat de glet;

- se verifica aderenta fata de stratul suport si intre straturi;

- se verifica planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor;

- se verifica dimensiunea, calitatea si pozitile elementelor decorative (solbancuri, braie, cornise,
daca este cazul).

Aceste verificari se fac inaintea executarii stratului de finisaj, iar rezultatele se inscriu in procesele
verbale de lucrari ascunse si pe faze de lucrari.

Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor:

- nu se admit umflaturi, ciupituri, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafuri ferestre, la pervazuri, plinte sau
obiecte sanitare

- nu se admit zgrunturi mai mari de 1 mm, basici si zgirieturi adinci formate la driscuire in stratul de
acoperire

- nu se admit mai mult de 2 neregularitati/mp in orice directie cu adincimea sau inaltimea pina la 1
mm (sub dreptarul de 2 m) la tencuieli gletuite

- nu se admit abateri de la verticalitate mai mari de 1 mm/m si 2 mm/inaltime la tencuieli gletuite
interioare

- nu se admit abateri fata de orizontala la tavane mai mari de 1 mm/m si 2 mm pe incapere la
tencuieli gletuite

- nu se admit abateri fata de verticala sau orizontala a unor elemente (intranduri, iesituri, glafuri,
muchii, ancadramente) mai mari de 1mm/m si 2 mm pe toate lungimea la tencuieli gletuite

Decontarea lucrarilor de tencuieli
Lucrarile se deconteaza la mp de suprafata real executata conform listelor de cantitati.




Capitolul 6. PLACAJE CERAMICE LA PERETI INTERIORI

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de placaje ceramice (faianta, la interior).

Masuri de protectie a muncii si a siguratei la foc:

La proiectarea si executarea lucrarilor de la acest capitol se vor respecta prevederile
reglementarilor specifice:

- norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la actiunea focului
indicativ P 118;

- normativ de prevenire si stingere a incendiilor, pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente indicativ C 300, aprobat cu Ordinul MLPAT nr 20/N/1994;

- normele republicane de protectie a muncii, aprobate de ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii
60/1975, si 34/1975, cu modificarile conform Ordinelor 39/1077 si 110/1077,

- regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordinul MLPAT
9/1993;

- C6-86 normativ instructiuni tehnice pentru executarea placajelor de faianta sau agremente
tehnice pentru tehnologii de montare cu adezivi;

- STAS 233-86 placi faianta cal | sau agremente tehnice;

- STAS 790-80 apa;

- STAS 7055-80 ciment alb pentru rosturi;

- STAS 6476-61 pigmenti naturali.

Lucrari ce trebuie executate inainte de placari

- invelitoarea cladirii inclusiv scurgerile pe solutie definitiva sau provizorie, astfel incat grundul si
placarile sa fie ferite de actiunea precipitatiilor atmosferice

- montarea tocurilor la ferestre si a tocurilor sau captuselilor la usi, in afara de glafuri, care se vor
monta dupa executarea placajelor

- tencuiala tavanelor si a peretilor (acolo unde se executa)

- montarea conductelor sanitare, electrice, incalzire, ingropate sub placaje, inclusiv probele
aferente

- montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea consolelor obiectelor sanitare

Materiale folosite

Se vor folosi placi de faianta cu dimensiunile 20x30cm, calitatea |, glazurate pe o fata si cu striuri
pe dos. Pentru muchii se vor folosi coltare.

Abaterile admisibile de la dimensiunea aleasa a placilor de faianta sunt de +/- 1,0 mm la lungimea
laturii. Nu se vor utiliza placi de faianta cu laturi curbe. Inainte de aprovizionare, se va prezenta
beneficiarului si proiectantului general un set variat de mostre de placi ceramice din care se va
alege modelul care se va utiliza.

Toate materialele, care intra in componenta unui placaj, nu vor fi introduse in lucrare decat daca in
prealabil s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificate de
calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare cu normele respective.

Materialele se vor depozita si manipula in conditii care sa evite orice degradare a lor.

Executarea lucrarilor

Executia nu va incepe mai devreme de 1 luna de la data incarcarii cu greutate permanenta a
cladirii (executarea zidariei). Placajele cu placi ceramice de faianta se vor realiza pe toata
suprafata peretelui (de la pardoseala, pana la tavan).

Placarea cu faianta se poate executa:
A. in tehnologia clasica, cu mortar pe pereti netencuiti;
B. prin lipire cu mortar adeziv pe pereti tencuiti, in prealabil.

A. In cazul tehnologiei clasice, inainte de inceperea lucrarilor se verifica suprafetele zidariilor si a
peretilor de beton cu privire la abaterile pe verticala si orizontala si se vor stabili corectiile




necesare. Se vor inlatura eventualele pete de grasime, urme de praf si mortar. Aplicarea placilor
se face numai pe suprafete uscate si pregatite prin aplicarea spritului si a grundului pe peretii
netencuiti si cu rosturile zidariei curatate bine pe 1 cm adincime. In cazul in care suprafetele ce
urmeaza sa fie placate sunt prea netede, e necesara o usoara sprituire a acestora.

Spritul din mortar de ciment-nisip (0-3 mm), dozaj volumetric 1:2 si apa pina la consistenta de 10-
12 cm pe conul etalon. Mortarul se va aplica cu mistria sau canciocul, de o consistenta fluida si se
va netezi. Grosimea spritului este de 3-5 mm. Dupa 24 ore se monteaza placile, tinute cel putin 1
ora scufundate in apa, apoi scurse 2-3 minute. Placile se monteaza prin aplicarea mortarului de
grund pe spatele fiecarei placi. Mortarul trebuie sa aiba dozajul de 400 kg ciment la mc de nisip (0-
3 mm) si 0,05 parti de var-pasta (de consistenta 12 cm pe conul etalon) la o parte de ciment, in
volume. Dozajul este volumetric (1:3,5:0,05 ciment:nisip:var pasta, consistenta trebuie sa fie
plastica si sa corespunda la o scufundare a conului etalon de 6 cm). Mortarul se aplica in grosime
de 2 cm, astfel incit sa acopere 2/3 din suprafata placii, apoi se preseaza cu mina si coada mistriei
usor astfel incat sa iasa deasupra. Mortarul de legatura dintre placi si stratul suport nu trebuie sa
formeze un camp continuu ci sa aiba intreruperi in dreptul rosturilor, pentru a limita contractia
mortarului. Placile se vor monta cu striurile de pe placi asezate orizontal, iar eventualele goluri
ramase in dosul placilor se vor completa cu mortar, dupa terminarea fiecarui rand pe la partea
superioara a placilor. La muchii se vor folosi coltare. Placile se vor aseza cu rosturile in prelungire
si se vor sterge cu carpa uda la 5-6 ore dupa montare, dupa care se vor umple rosturile cu ciment
alb sau chit de rosturi, conform specificatiilor din proiect. La o ora dupa rostuire se vor sterge
rosturile cu carpa umezita in apa.

B. Placarea prin lipire cu mortar adeziv

Placarea cu adeziv se face pe suporturi pe baza de ciment (zidarii tencuite, beton) sau placi gips-
carton. Tencuielile, respectiv peretii din gips-carton se executa conform capitolelor respective si se
receptioneaza ca lucrari ascunse.

Pentru placarea cu faianta prin lipire pe strat suport se foloseste mortar adeziv sub forma de praf,
ambalat in saci de 15 kg. Consumul difera in functie de adancimea dintelui mistriei dintate folosite,
intre 2,7-6,5 kg/mp. Mortarul, adezivul utilizat, adera la suprafete rezistente, curate, uscate sau
umede, lipsite de substante antiaderente (grasimi, bitum, praf). Eventualele denivelari (pina la 1
cm) se pot repara cu adeziv in ziua anterioara placarii. Nu se vor executa placari pe straturi cu
rezistenta slaba. Suprafetele puternic absorbante se vor grundui in prealabil.

Pentru aplicare se presara praful in apa curata in raportul indicat de producator si se amesteca
pana la omogenizare. Dupa 5 minute se va amesteca din nou. Aplicarea mortarului adeziv se face
cu mistria dintata aleasa astfel incit dupa presarea placii, contactul placa-adeziv sa fie minimum
65%. Rostuirea se face dupa 24 ore. Se vor folosi instructiunile furnizorului pentru timpul de
punere in opera, temperatura de aplicare, timp deschis, timp de ajustabilitate, etc.

Protejarea lucrarilor

Placarea nu se va executala o temperatura sub 10 grade C

Se va evita evaporarea apei din mortar

Spatiile in care se executa placarea vor fi inchise si nu se va accede pana ce lucrarea nu e perfect
uscata.

In timpul sezonului cald suprafetele expuse la soare vor fi acoperite cu foi de pinza de sac umezite
timp de 2 zile.

Verificarea la receptia lucrarilor

Se verifica:

- aspectul si starea generala;

- fixarea placajelor pe suport (aderenta);

- rezistenta mortarelor sau a pastelor de aplicare a placilor

- racordarile placajelor cu alte elemente ale constructiei sau instalatiilor (obiecte ceramice);
- planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor

- dimensiunile, calitatea si pozitiille elementelor decorative care se placheaza;

- corespondenta cu proiectul




- se verifica strapungerile efectuate in suprafata placata, pentru trecerea tevilor de instalatii, fixarea
prizelor, intrerupatoarelor, etc. Gaurile facute in placi trebuie sa fie acoperite cu rozete metalice
cromate, nichelate si prevazute cu garnituri. Se va controla ca gaurile practicate in placaj pentru
fixarea obiectelor sanitare (spalator, oglinda, suporti, etc.) sa nu fie vizibile de sub aceste obiecte.

- acolo unde tamplaria este prevazuta cu glafuri, placajul trebuie sa patrunda sub ele cu cel putin
10 mm; glaful trebuie sa fie faltuit pe inaltimea placajului.

Suprafetele finisate se vor verifica cu dreptarul de 2 m. Tolerantele admise sunt:

- devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului fata de dreptar, maximum 2 mm.

- devierea rosturilor dintre placi, maximum 1 mm la o placa. Latimea rostului intre placi trebuie sa
fie perfect uniforma.

- rosturi neumplute nu se admit

- fisuri pe suprafata placajului nu se admit

- curburi sau franturi vizibile nu se admit

- diferente de nuante la placile din aceeasi incapere nu se admit

- nerespectarea continuitatii rosturilor pe verticala sau orizontala nu se admite

- pete pe suprafata placajului nu se admit

- pozitionarea defectuasa a placilor, cu abateri fata de verticala sau orizontala

- deterioarea placajului rezultat din neprotejarea lucrarii, fisuri si desprinderi ale placilor

- la suprafetele orizontale (glafuri, nise) se va controla daca s-a asigurat placajului o panta de cca
2% spre interiorul camerei.

Remedierile se vor executa de catre constructor, fara a solicita plati suplimentare, amploarea
remedierilor fiind hotarita de beneficiar.

Decontarea lucrarilor
Lucrarile se deconteaza la metru patrat de placaj real executat, inclusiv chituirea.




Capitolul 7. VOPSITORII SI ZUGRAVELI

Acest capitol se refera la executarea lucrarilor de vopsitorii cu vopsele lavabile la pereti interiori cu
tencuieli gletuite.

Masuri de protectie a muncii si a siguratei la foc

La proiectarea si executarea lucrarilor de la acest capitol se vor respecta prevederile
reglementarilor specifice:

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la actiunea focului
indicativ P 118

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor, pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente indicativ C 300, aprobat cu Ordinul MLPAT nr 20/N/1994

- Normele Republicane de protectie a muncii, aprobate de ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii
60/1975, si 34/1975, cu modificarile conform Ordinelor 39/1077 si 110/1077

- Regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordinul MLPAT
9/1993

- C.4-76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii

Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de zugraveli, vopsitorii, tapete, inainte ca
suportul, in intregime sau succesiv pentru fiecare portinue sa fi fost verificat cu atentie privind
indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli, vopsitorii, tapete, este necesar a se verifica daca au
fost executate si receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (de ex.: invelitori, stresini etc.)
sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (de ex.: conducte pentru instalatii,
tamplarie etc.), precum si ca au fost montate toate piesele auxiliare (de ex.: dibluri, console, suporti
pentru obiectele sanitare sau elemente de incalzire, coltare etc.).

Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie,
prevazuta in prescriptiile tehnice, utilizarea retelelor si compozitiei amestecurilor indicate in ordinea
si la intervalele de timp prescrise; de asemenea, este necesar a se urmari aplicarea masurilor de
protectie impotriva uscarii bruste (de exemplu prin vant sau insorire puternica), spalarii prin ploaie
sau inghetarii.

Toate materialele pot fi introduse in lucrare daca au fost agrementate tehnic si, inainte de punerea
lor in opera, vor fi prezentate beneficiarului si proiectantului general spre aprobare.

Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii, toate lucrarile si reparatiile de tencuieli, glet, placaje,
instalatii sanitare, electrice si de incalzire trebuie sa fie terminate. Vor fi terminate si pardoselile
reci, exclusiv lustruirea.

Timplaria trebuie sa fie montata definitiv, cu toate accesoriile montate corect, cu exceptia
drucarelor si a sildurilor care se vor fixa dupa aplicarea stratului final de vopsea lavabila pe pereti
si tavan.

Zugravelile, vopsitoriile si tapetele fiind lucrarile destinate a ramane vizibile, nu necesita a se
incheia proces verbale de lucrari ascunse.

Conditii de executie a vopsitoriilor
Lucrarile de finisare a peretilor se vor incepe la o temperatura de cel putin + 15 grade C pentru
vopsitorie si se vor mentine aceste temperaturi pe tot timpul lucrarilor si cel putin inca 15 zile.

Verificarea calitatii lucrarilor

Verificarea calitatii zugravelilor, vopsitoriilor, se va face numai dupa uscarea lor completa si are ca
scop principal depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile, in vederea efectuarii
remediilor si al luarii masurilor pentru ca efectele sa nu se repete in continuare.

Se verifica in mod special:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- corespondenta zugravelilor interioare si exterioare cu prevederile proiectului si dispozitiile
ulterioare, spre a se constata corespondenta lucrarilor executate cu prevederile acestora;




- calitatea materialelor;

- aspectul suprafetelor vopsite: aspectul suprafetelor trebuie sa aiba un ton de culoare uniforma, sa
nu prezinte pete, scurgeri, stropi, basici, cojiri, fire de par sau urme de pensula sau bidinea; urmele
de bidinea sunt admise numai daca sunt vizibile pana la o distanta de cel putin 0,5 m de la
suprafata zugravelii; nu sunt admise corecturi sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general,
chiar la distante mai mici de 0,5m.

- aderenta vopsitoriilor: aderenta vopsitoriilor se constata prin frecare usoara cu palma pe perete; o
zugraveala aderenta nu trebuie sa se ia pe palma;

- nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafetele de tamplarie;

- separatiile dintre finisaje, culori sau texturi diferite sa fie distincte fara suprapuneri;

- tonul de culoare la vopsele sa fie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat, sa nu prezinte
straturi stravezii, pete, desprinderi, cute, basici, scurgeri, aglomerari de pigmenti.

Decontarea lucrarilor

Decontarea lucrarilor se face la metru patrat real de finisaj executat.




Capitolul 8:TAMPLARII

Acest capitol cuprinde specificatii pentru ferestre si usi din PVC, profile metalice.

Materiale si produse

Tamplarie fono si termoizolanta, autoportanta, din profile de PVC armate pe contur cu profile din
otel zincat (cu grosimea minima de 1,5mm); culoarea si accesoriile vor fi alese de beneficiar si
proiectantul general dupa primirea mostrelor.

Ferestrele si usile vor fi mobile cu deschidere conform tabloului de tamplarie.

Produsele vor avea obligatoriu certificatele de conformitate a calitatii privind indeplinirea tuturor
exigentelor, mai ales legate de rezistenta in utilizarea si la variatile de temperatura, factorul de
atenuare a vibratiilor, modul de rigiditate la flexiune.

Garantia minima a feroneriei va fi de 20.000 cicluri de functionare, iar durata medie de viata a
profilelor va fi garantata pentru minim 25 ani.

Coeficientul de izolare minim asigurat va fi 2,4 w/mpk.

In urma avizului emis de MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE, se face referire la
tamplaria exterioara, aceasta va fi masca cu lemn natur pe contur.

Generalitati, aprovizionare, transport, depozitare

Aprovizionarea tamplariei, respectiv confectionarea ei, se va face in conformitate cu tablourile de
tamplarie si specificatile din plansele de arhitectura. Inainte de aprovizionare se vor prezenta
beneficiarului si proiectantului general mostre de tamplarie si accesorii, dupa care vor fi livrate pe
santier cu toate elementele complet asamblate si ajustate, cu geamurile termoizolante si cu toate
accesoriile metalice montate si protejate.

Transportul si depozitarea se vor face cu grija pentru a se evita deteriorarea. Folia de protectie se
va scoate numai dupa terminarea tuturor lucrarilor care pot sa deterioreze tamplaria sau
geamurile.

Glafurile interioare si exterioare vor fi din piatra pe sapa de mortar M100 T, polistiren extrudat de
2cm si membrana bituminoasa, conform specificatiilor tehnice.

Montarea tamplariei

Montarea tamplariei se va face in pereti de zidarie, conform detaliilor de montaj ale furnizorului. Se
va asigura o etansare perfecta intre tamplarie si pereti, de asemenea intre tamplarie si geam. Se
va acorda atentie la montare astfel incat gaurile de drenare a apei sa ramana neobturate.
Tamplaria metalica si cea din PVC va fi executata in stransa concordanta cu detaliile din proiect si
va fi racordata cu glafurile.

Verificarea tamplariei

Se va verifica:

- existenta certificatelor de conformitate a calitatii produselor;

- certificatele de garantie ale produselor;

- corespondenta intre proiect si lucrare;

- asamblarea corecta a elementelor componente;

- prinderea tamplariei de zidarie sau stalpi de beton;

- nu se admit defectiuni din punct de vedere al planeitatii, verticalitatii, orizontalitatii, aspectului,
dimensiunilor, al prinderii accesoriilor si al etanseitatii;

- nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m;

- remedierile sau inlocuirile determinate de proasta calitate sau executie a produselor sau a
montajului, se vor face de catre constructor, fara solicitari suplimentare de plata.

Decontarea lucrarilor
Decontarea lucrarilor se va face la metru patrat de tamplarie incluzand toate accesoriile si
materialele de montaj si geamul termoizolant montat, conform ofertei.




Geamuri termoizolante
Acest capitol cuprinde specificatii pentru geamurile termoizolante, montate pe tamplaria din PVC.

Standarde de referinta:
- STAS 9249-73: Geam termoizolant sau agremente tehnice;
- C.47-86 - Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor in constructii.

Materiale

- geamuri termoizolant, tratat low-e, montate pe tamplaria din PVC si garnituri speciale de etansare
a geamului (pentru exterior), montate pe tamplaria PVC;

- pachetul de geam termoizolant va asigura o reductie fonica de cel putin Rm = 29 dB si coeficient
de transfer termic 1.4 w/mpk.

Montarea tamplariei
Montarea geamurilor termoizolante se va face in tamplaria de PVC, conform detaliilor de montaj
ale furnizorului.

Conditii de calitate si verificarea lucrarilor

Geamurile trebuie sa aiba dimensiunile corespunzatoare tamplariei din proiect, fara abateri ca
grosime, fara zgarieturi, ciobituri sau alte defecte; dupa montare suprafata geamurilor trebuie sa fie
curata, plana, fara pete sau alte defectiuni.

Decontarea lucrarilor
Costul geamului termoizolant va fi inclus in oferta in pretul tamplariei din PVC, deci se plateste
odata cu aceasta.




Capitolul 9: TERMOIZOLATII

Evaluarea suprafetei existente

Inainte de inceperea lucrarilor, trebuie verificata calitatea suprafetei existente. Trebuie sa fie
rezistenta, uscata, curata, sa nu existe substante care sa scada gradul de aderenta, cum ar fi
grasimile, bitumurile etc. Murdaria existenta si straturile cu o rezistenta scazuta trebuie
indepartate. Acestea pot constitui un loc ideal pentru formarea ciupercilor. Curatati suprafata si
aplicati produsul antifungic. Aderenta tencuielii existente se verifica prin lovirea cu ciocanul. Un
sunet surd arata ca in acel loc tencuiala trebuie indepartata.

Amorsarea suprafetelor absorbante

Suprafetele care au un grad de absorbtie ridicat, de ex. zidurile din BCA, trebuie amorsate cu
grund universal si apoi se lasa sa se usuce timp de 4 ore. Astfel, se evita uscarea prea rapida a
adezivului cu care sunt fixate placile de polistiren. Amorsa mai are urmatoarele proprietati:
fixeaza praful, intareste suprafata, nu se dilueaza, timp de uscare 4h, consum: 0,1-0,2 I/mp.
Fixarea profilelor de soclu

O Trasarea cotei generale se face folosind aparate speciale de masura: nivela cu trepied,
teodolitsu laser

O Fixarea profilului de soclu se va face cu dibluri metalice cu diametrul minim de 8/60

O Diblurile se vor monta din 30 in 30 cm pe lungimea profilului

0 Montarea profilelor asigura orizontalitatea perfecta a placajului

O Abaterile de planeitate ale peretelui se compenseaza prin folosirea unor distantieri de plastic
cu grosimi variabile

O Imbinarile intre profile se realizeaza cu piese speciale de imbinare

Pregatirea mortarului adeziv

0 Adevizul se va prepara prin amestecare cu apa curata, in raport de 6,5 litri/25 kg. Amestecul
se face electromecanic, cu ajutorul unui agitator cu paleti

0 Daca aceasta conditie nu este respectata, adezivul asi va pierde din proprietati, iar efectul nu
va fi cel dorit

Aplicarea adezivului pe placi termoizolante

Metoda patului de adeziv

0O Adezivul se va aplica pe placa de polistiren in strat continuu, cu ajutorul unei mistrii zimtate
O Marimea dintilor mistriei trebuie sa fie de 10 mm

0 Adezivul nu se va aplica pe muchiile placilor

Metoda prin puncte

0 Se foloseste cand suprafata suport prezinta denivelari mai mari de 15 mm

O Se stabileste marimea denivelarilor

O Adezivul se va aplica continuu pe marginea placii si in puncte, pe centrul acesteia
0 Adezivul nu se va aplica pe muchiile placilor

Fixarea placilor termoizolante

Dupa aplicarea mortarului trebuie fixata placa pe perete si apasata cu ajutorul unei gletiere mari.
Placile trebuie montate in asize una langa alta, pe o singura suprafata. La colturi trebuie
mentinuta continuitatea placilor. Asezarea placilor se face intocmai ca o zidarie de caramida.
Placile de polistiren vor fi lipite astfel incat sa depaseasca muchia golului cu cel putin o data
grosimea placii. Nu se admite ca rosturile dintre placile din dreptul golului sa intre in prelungire cu
muchia golului. Daca apar rosturi la imbinarile dintre placi acestea trebuie astupate in mod
obligatoriu cu spuma poliuretanica. 32

Verificarea pozitionarii placilor

Dupa montarea placilor de polistiren se va face controlul planeitatii si verticalitatii.

Controlul planeitatii se va face prin plimbarea gletierei pe suprafata, iar al verticalitatii — cu un
boloboc.




Slefuirea suprafetei placilor termoizolante

0 Daca placile de polistiren sunt lasate neprotejate de radiatiile UV mai mult de 2 saptamani,
inainte de aplicarea masei de spaclu, acestea trebuie slefuite din nou si curatate

0 Daca se constata mici denivelari in zonele de imbinare dintre placi, acestea vor fi eliminate prin
slefuire

O Slefuirea se va face cu hartie abraziva sau cu peria de sarma

Fixarea placilor de termoizolatie in dibluri

O Se dau gauri pe suprafata fatadei egale cu diametrul diblului dupa min. 24 ore de la lipirea
placilor

O Diblurile se vor fixa provizoriu in gauri

O Se introduc cuiele de expandare in gaurile diblului prin lovire cu ciocanul

O Forta de smulgere a diblurilor din perete trebuie sa fie > 0,2 KN

O Necesarul este de 6-8 buc / mp

O Diblurile se bat astfel incat rozeta sa fie inglobata in placa de polistiren

0 Capetele diblurilor vor fi spacluite

Armarea suplimentara a usilor si ferestrelor

O La colturile ferestrelor si usilor se monteaza profil de colt armat cu plasa de fibra

0 La muchiile superioare ale usilor si ferestrelor se monteaza profilul de fereastra cu picurator

0 La glafurile usilor se foloseste polistiren extrudat de 2 cm grosime

O Colturile ferestrelor si usilor se armeaza suplimentar cu benzi din plasa de fibra dispuse la 450
(deoarece) in acele zone sunt concentrari de eforturi

0 Dimensiunea benzilor este de 20 x 35 cm

Armarea cu plasa de fibra de sticla a sistemului de termnoizolatie

Plasa de fibra de sticla se aplica in fasii cu latimea de 1 m de sus in jos pe inaltimea fatadei.

0 Fasiile de plasa se vor suprapune 10 cm una peste cealalta

O Plasa de fibra de sticla se inglobeaza prin presare dinspre centru catre marginile fasiei, de sus
in jos

O Inglobarea se face cu ajutorul mistriei zimtate

0 Dupa inglobare, masa de spaclu se liseaza cu ajutorul gletierei

Formarea marginilor
0 Marginile se formeaza cu ajutorul gletierei unghiulare

Masa de spaclu finala

0 Dupa inglobarea completa, se va aplica masa de spaclu finala

0 Masa de spaclu finala constituie suportul pentru tencuiala decorativa

O Dupa uscare (minim 24 ore) aceasta se slefuieste cu hartie abraziva pana se obtine o
suprafata neteda

Amorsarea
0 Masa de spaclu slefuita se lasa la uscat cel putin 24 ore inainte de aplicarea amorsei
33

0 Amorsarea se va face cu vopsea grund ce se va aplica cu bidineaua uniform pe toata
suprafata
O In cazul tencuielilor silicatice amorsarea se va face cu grund

Pregatirea tencuielii minerale

O Tencuielile produse sub forma de pulbere trebuie preparate la locul aplicarii. Continutul sacului
se adauga la cantitate de apa masurata si se amesteca pana se obtine o pasta omogena, cu
ajutorul unui mixer electric

Pregatirea tencuielilor acrilice, silicatice, siliconice




0 Tencuielile acrilice pot fi utilizate de la furnizorii de materiale agrementati existenti pe piata
materialelor de constructii din Romania.

Aplicarea tencuielii ,straturi subtiri”
O Tencuiala se aplica pe suprafata cu gletiera metalica
O Se niveleaza stratul de tencuiala la grosimea granulei

Finisarea stratului de tencuiala ,straturi subtiri” cu gletiera

O Dupa cca 3 minute tencuiala se structureaza cu drisca de plastic

0 In cazul tencuielilor, in functie de directia de structurare se pot obtine diferite modele (circular,
diagonal, vertical, orizontal)

Combinarea tencuielilor de culori diferite
O Se aplica o banda adeziva, apoi tencuiala, si dupa aceea, se indeparteaza banda autoadeziva.
Dupa uscarea tencuielii, se protejeaza suprafata uscata si se aplica si cealalta culoare

Aplicarea tencuielilor mozaicate

O In zonele expuse murdariei si scurgerilor de apa, cel mai bine este sa aplicati o tencuiala
mozaicata. Pe suprafata grunduita cu vopsea se aplica tencuiala, pe care, dupa aceea, o puteti
nivela cu gletiera.
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