ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA ULMI
PRIMAR

www.ulmi.ro, e-mail: primaria.ulmi@yahoo.com
Adresa:Str. Principala, 146, Com. Ulmi, Dambovita, cod postal: 137455,
Tel: 0245-631082 Fax : 0245-631082

Nr. 3579/14.03.2024

INVITATIE

de participare la achizitia directa de lucréri

" Centru sportiv sat Dumbrava , comuna Ulmi ”,

cod CPV:45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)

Comuna Ulmi,cu sediul in strada Principala, nr.102 sat Ulmi, comuna Ulmi, judetul
Dambovita, tel./fax 0245631082, email:primaria.ulmi@yahoo.com, adresa  URL
http://www.ulmi.ro, in calitate de autoritate contractanta invita operatorii economici interesati sa
participe la achizitia directa organizata in baza art. 7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 in vederea
achizitionarii lucrarilor ' Centru sportiv sat Dumbrava , comuna Ulmi ”, prin depunere de oferte
in vederea atribuirii contractului de lucrari.

1.Obiectul contractului: " Centru sportiv sat Dumbrava , comuna Ulmi ”,
cod CPV: 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)

2.Valoarea estimata a achizitiei: 898 942,98 lei la care se adauga TVA .
Sursa de finantare: Bugetul local .

3.In acest context va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra care sa contina
urmatoarele:

3.1.Conditii de participare
-Scrisoare de inaintare a ofertei
-Declaratie Privind Respectarea Reglementérilor Nationale De Mediu
-Declaratie Privind Respectarea Reglementérilor Din Domeniul Social si Al Relatiilor De Munca

- Formular — evitarea conflictului de interese - Ofertantii, tertii sustindtori si subcontractantii nu
trebuie sa se gaseasci in situatiile prevazute la art.164, art 165, art.167 din Legea 98/2016
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Persoanele cu functie de decizie: Petrut-Bogdan TITA-Primar, Cosmin-Tonut PAUN-viceprimar,
Florina NICOLAE-secretar, Carmen-Mariana GHINEA-financiar, Magdalena RADU -financiar,
Raluca Todorescu-financiar, Maria OPINCARU-financiar, Elena PATRASCU-financiar,Margarit
Marian Bogdan — Referent de specialitate, Antonescu Adrian — urbanism, Bogdan-Ion Tudorache —
achizititii publice, Dan PAPUC-achizititii publice, Banu Catalin Titel — consilier local, Dinca
Laurian — consilier local, Gitman Valentin — consilier local, Nae Mihai Florin — consilier local,
Neagoe Gabriel — consilier local, Popa Emilian — consilier local, Palaghiu Marian — consilier local,
Popescu Florin — consilier local, Popescu Mihail Sandel — consilier local, Joita Liliana — consilier
local, Stoica Marin — consilier local, Stefan Catalin Constantin

-Copie dupa certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca obiectul
de activitate al ofertantului este in concordanta cu codul CPV.

Operatorul economic interesat trebuie sa fie autorizat sa execute astfel de lucrari conform legislatiei
in vigoare.Acesta va prezenta copie dupa certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului in
copie cu mentiunea “conform cu originalul”din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului
include activitati principale sau secundare ce fac obiectul prezentei achizitii publice.

- Copie dupa certificatul unic de inregistrare cu mentiunea “conform cu originalul”
-Certificat de atestare fiscala care sa ateste ca ofertantul nu are datorii la bugetul local,;

-Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetul de stat;

- Certificat cazier judiciar pentru persoana juridica si pentru administratorul acesteia
3.2.Modul de prezentare a propunerii tehnice
- Perioada de garantie acordata lucrarilor va fi de minim 24 luni;

- Durata de executie a lucrarilor: 12 luni calendaristice de la data primirii ordinului de incepere al
lucrarilor;

3.3.Modul de prezentare a propunerii financiare

Oferta detaliata cu lucrarile solicitate in caietul de sarcini care sa includa pretul total al
lucrarilor ofertate exprimat in lei fara T.V.A.
-Formular oferta si anexa la acesta ;
-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (Formularul F1);
-Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pe obiecte (Formularul F2);

-Listele cuprinzand cantitatile de lucrari (Formularul F3);
-Lista cu cantitatile de echipamente tehnologice, utilaje, inclusiv dotarile (Formularul F4);
-Formularul de contract insusit.

Ofertantii au obligatia de a vizita amplasamentul pentru a obtine toate informatiile care pot
fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Orice neclaritati care deriva din vizualizarea
amplasamentului vor face obiectul unor solicitari de clarificari.

Se vor oferta :

- Capitolul 2.1 din devizul general al investitiei — Cheltuieli pentru racordarea la utilitati — 10 000
- total capitol 4 din devizul general al investitiei — Cheltuieli pentru investitia de baza: 884 442,98 lei

- Capitolul 5.1 Organizare de santier : 4500 lei
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4.0Ofertele vor fi depuse pe format de hartie, in plic inchis, la sediul autoritatii contractante din
strada Principala, nr.146, sat Ulmi, comuna Ulmi, judetul Dambovita, tel./fax 0245631082.

-Ofertele depuse dupa termenul limita de depunere al ofertelor se considera intarziate si vor
fi respinse.

5. Data limita stabilita pentru depunerea ofertei: 18.03.2024 ora 10:00 la sediul primariei
Ulmi din strada Principala, nr.146, sat Ulmi, comuna Ulmi, judetul Dambovita;

6. Data stabilita pentru deschiderea ofertei: 18.03.2024 ora 14:00;

7.Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

8.Garantia de buna executie-5% din valoarea contractului fara TVA

9. Ofertantii vor avea cont SICAP valabil deoarece ofertantul castigator va posta pe
platforma o pozitie de catalog care va evidentia oferta facuta in vederea finalizarii procedurii de
atribuire prin intermediul mijloacelor electronice

10. Va primi invitatie de a posta oferta in SICAP doar ofertantul castigator.

Atasat prezentei invitatii de participare, regasiti documentatia de atribuire, in baza careia
veti elabora oferta dumneavoastra.

Solicitati alte informatii la Telefon/Fax: 0245/631082, E-mail: primaria.ulmi@yahoo.com.

PRIMAR,
Tita Petrut Bogdan -
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SC AIM MAPPING DESIGN SRL
CUI 40271343 - J15/1644/2018 - TEL. 0774.423.818

»CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE

CONSTRUCTIE C1”
Numar proiect/data proiect ARH.91/2023
Faza de proiectare PTH+DE
Amplasament com. Ulmi, sat Dumbrava, str. Principala, nr. 25,

jud. Dambovita, NC73842

Beneficiar:

UAT COMUNA ULMI

adresa: com. Ulmi, sat Dumbrava, str. Principala, nr. 146, Jud. Dambovita
telefon/ fax: -

e-mail: -

Proiectant general:

AIM MAPPING DESIGN SRL

adresa com. Voinesti, str. Aldescu, nr 619

cod fiscal 40271343

nr. de ordine in Registrul Comertului J15/1644/2018
Manager contract: Maracineanu Adrian

Proiectant de specialitate:

API DESIGN MATASARU S.R.L.

Sat Matasaru, str. Bisericii, nr. 210, com Matasaru, jud. Dambovita
J15/526/2017, CUI 37466035

Sef Proiect: arh. Andreea Petre



SC AIM MAPPING DESIGN SRL

CUI 40271343 - J15/1644/2018 - TEL. 0774.423.818
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LISTA S| SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Proiectant geNeral. ..o
AIM MAPPING DESIGN SRL EST,
adresa com. Voinesti, str. Aldescu, nr 619, jud. Dambovita

cod fiscal 40271343
nr. de ordine in Registrul Comertului J15/1644/2018

Froleciant de-SPeCIalANE ... ..o oo mrrsmninmsaisiGumpiis s ssessa st ass s ssmsris st dosyidanns
AP| DESIGN MATASARU S.R.L.
Sat Matasaru, str. Bisericii, nr. 210, com Matasaru, jud. Dambovita
J15/526/2017, CUI 37466035
Sef Proiect: arh. Andreea Petre

ELABORAT / REDACTAT
arh. Andreea Petre

arh. Andreea Petre

o 13 S O—.
arh. Andreea Petre

PROIECTANT INSTALATN ..o vniiimsviissmiiasimiss i st g g
ing. llie Raoul Constantinescu

PROIECTANT REZISTENTA ...ovvamnmpmsinsasimswenmmlon 1 S
ing. Tiberiu Matei \
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BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

Foaie de capat

Lista de semnaturi

Borderou piese scrise si desenate

Certificat de urbanism nr. 55 din 13.03.2023
Act de proprietate

Memoriu tehnic

Deviz general

PIESE DESENATE

A01 - Plan incadrare in zona

A02 — Plan de situatie

A.03 - A.06 Planse constructie

A.07 — A.13 Planse amenajare si teren de sport
A.14 — A.17 Planse desfiintare

sc. 1: 1000
sc. 1: 500
sc. 1: 50

sc. 1: 50/200
sc. 1: 100
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CUI 40271343 - J15/1644/2018 - TEL. 0774.423.818
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MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
,CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1”

1.2. Amplasamentul
com. Ulmi, sat Dumbrava, str. Principala, nr. 25, jud. Dambovita

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/ documentatia
de avizare a lucrarilor de interventii
Hotarare de Consiliul Local Ulmi

1.4. Ordonatorul principal de credite
UAT COMUNA ULMI

1.5. Investitorul
UAT COMUNA ULMI

1.6. Beneficiarul investitiei
UAT COMUNA ULMI

1.7.Elaboratorul proiectului tehnic de executie
Proiectant general
AIM MAPPING DESIGN SRL
adresa com. Voinesti, str. Aldescu, nr 619, jud. Dambovita

cod fiscal RO40271343
nr. de ordine in Registrul Comertului J15/1644/2018



SC AIM MAPPING DESIGN SRL
CUI 40271343 - J15/1644/2018 - TEL. 0774.423.818

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) n cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare
a lucrarilor de interventii

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentului

Suprafata terenului este de 2.728,00 mp. Terenul, avand nr. de Carte Funciara 73842, intravilan,
apartine beneficiarului proiectului, UAT ULMI, conform HCL Ulmi nr. 26/31.03.2021.

Conform Documentatiei de Urbanism nr. 2/2001, faza PUG, aprobata prin HCL Ulmi nr.
25/19.06.2003 si prelungita prin HCL Ulmi nr. 26/27.05.2015 terenul avand categoria de folosinta curti-
constructii se situeaza in zona pentru institutii si servicii de interes general — UTR4 sat Dumbrava..

Terenul are accesibilitate auto si pietonala din str. DN72 - NC 75385.

Se solicita de catre beneficiar intocmirea documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de
realizare a obiectivului — ,CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE

CONSTRUCTIE C1".
Pe suprafata terenului in cauza exista o constructie care urmeaza sa fie desfiintata cu functiunea de:

C1 - SCOALA, in regim P, construitd in anul 1976, suprafata construita la sol = 248,00 mp, suprafata
desfasurata = 248,00 mp.

Proiectul presupune amenajarea unui centru sportiv cu alei, spatiii verzi, zone de odihna si loc de

socializare.
Terenul este intravilan, situat in UAT — ULMI si are functiunea de IS - institutiii publice si servicii de

interes general.
Sunt permise lucrari pentru ,CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE

CONSTRUCTIE C1”.
Nu exista servituti impuse asupra terenului sau asupra constructiilor existente.
Imobilul existent pe teren nu se afla in raza de protectie a unui monument sau sit istoric.

Terenul are urmatoarele vecinatati:
N —DN72, NC 75385
S - PROPRIETATE PRIVATA
V - PROPRIETATE PRIVATA
E - PROPRIETATE PRIVATA

b) topografia;

Planimetria parcelei de amplasament are o geometrie poligonala neregulata, cu dezvoltare generala
pe directia NV-SE.
Topografic, terenul este plat, fara risc de alunecari de teren.

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Zona studiata se caracterizeaza prin urmatoarele valori ale factorilor climatici:
- temperatura medie anuala a aerului +9,80°C

- temperature minima absoluta a aerului -25,80°C

- temperature maxima absoluta a aerului +39,10°C

- precipitatii medii anuale 650-700 mm

- adancimea maxima de inghet h=0,90 conform STAS 6054/77
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Conform Cod de proiectare - Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicative CR-1-1-3/2012,
valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este sk=2,0Kn/m2.

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor Indicativ CR-1-1-4/2012,
valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului qb= 0,4kPa avand IMR=50 ani.

d) geologia, seismicitatea;

Date privind zonarea seismica
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Figura 3.1 Roménia - Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani 51 20% probabilitate de depagire
in 50 de ani

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 — 1/93, comuna Ulmi se situeaza in interiorul zonei 84,
pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).

Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20%
probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100-1/2013

Conform normativului P 100-1/ 2013 zona studiata are acceleratia terenului ag = 0,30 g avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225 ani si perioada de colt, Tc=1.0 s.

Coeficientii seismici orizontali i verticali ai miscarii terenului ksh §i ksv se calculeaza ca fiind:
ks =05 B
5 * Y| * p=
ksv = 0,5 * ks
Ksh = ks
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e) devierile si protejarile de utilitati afectate;
Nu este cazul.

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;
Pentru realizarea amenajarii se va folosi racordarea existenta aflata pe amplasament, fara a se

realiza un bransament distinct.
Amenajarea nu presupune racordarea la alte retele prezente in zona: reteaua de apa, gaze naturale,

telefonie efc. .

g) caile de acces permanente, céile de comunicatii §i altele asemenea;
Terenul are accesibilitate auto si pietonala din strada DN72.

h) caile de acces provizorii;
Nu este cazul.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Nu este cazul.
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2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
-investitia cuprinde un ansamblu de lucrari:

Bilant suprafete

nr. | DENUMIRE u.m. | cant.

I ARIE TEREN (MASURATA) mp | 2.728,00

I.1 | ALEIPIETONALE, TROTUARE DE GARDA mp | 302,00

1.2 | ALEI RUTIERE S| PLATFORME BETONATE -

1.3 | SPATII VERZI 1059.00

[ ARII CONSTRUITE

I.1 | ARII CONSTRUITE EXISTENTE 248,00
ARIE COSTRUITA PROPUSA (amenajarile descrise nu se

1.2 | vor calcula pentru obtinerea indicatorilor POT si CUT — sunt 61,00
spatii deschise, neacoperite)

I.3 | ARIE CORP PROPUS PENTRU DESFIINTARE 248,00

I.4 | ARIE COSTRUITA PROPUSA TOTALA 61,00

Il | ARIl DESFASURATE

1.1 | ARIl CONSTRUITE DESF. EXISTENTE 248,00

1.2 | ARIE CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA 61,00

I3 ARIE CONSTRUITA DESFASURATA CORP PROPUS PT. 248,00
DESFIINTARE ’

l.4 | ARIE CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA 61,00

IV | ARIE UTILA (STUDIAT)

IV.1 | ARIE UTILA EXISTENTA (STUDIAT) 226,30

IV.2 | ARIE UTILA PROPUSA (STUDIAT) 0,00

vV INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI

V.1 | POT EXISTENT % | 9,09

V.2 | CUT 0.09

V.3 | REGIM DE INALTIME P

V.4 | INALTIME LA STREASINA m |265

V.5 | INALTIME LA COAMA m |6.60

VI | INDICATORI URBANISTICI PROPUSI

VI.1 | POT % 2,2

VI.2 | CUT 0,02

VI.3 | REGIM DE INALTIME P

VI.4 | INALTIME LA STREASINA (de la cota 0.00 a cladirii) m 2.94

VI.5 | INALTIME LA COAMA (de la cota 0.00 a cladirii) m 3.57

Constructia propusa se incadreaza la CATEGORIA “D" DE IMPORTANTA (conform HGR nr.766/1897),
CLASA “IV* DE IMPORTANTA
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b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

*(PLATFORMELE NEACOPERITE SE CONSIDERA SUPRAFETE CONSTRUITE INSA NU SUNT
CALCULATE IN REALIZAREA BILANTURILOR TERTOTIALE - CALCULARE PQOT SI CUT)

Lucrari propuse

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere functional, urbanistic,
constructiv si estetic se propun urmatoarele lucrari:

- igienizarea amplasamentului prin dezafectarea dotarilor nefunctionale precum si elaborarea unei
solutii care sa cuprinda liniile mari ale compozitiei (axe, centre compozitionale si scheme de circulatie) ;

- redesenarea zonei verzi si frasarea de alei pietonale ;

- amenajarea spatiilor verzi,

-plantarea de vegetatie cu talie joasa, medie si inalta, rezistenta la noxe si seceta ;

A: Terenul - in suprafata masurata de 2.728,00 mp, se prezinta la o analiza vizuala ca un
teren stabil din punct de vedere geo-morfologic, cu relief plan, construit si neamenajat.

AMENAJARI PROPUSE:

B: Spatii verzi: in suprafata totala de 1059.0 mp.
Etapele premergatoare refacerii spatiilor verzi sunt:

-ararea si discuirea solului cu un motocultor;

-aplicarea unui ingrasamant cu eliberare lenta;

-nivelarea terenului;

-aplicarea unui strat subtire de nisip pentru egalizare si un dren mai bun;
-roluirea cu un tambur a suprafetei;

-semanarea gazonului;

-roluirea cu un tambur a suprafetei;

Se recomanda udarea conform specificatiilor producatorului.
*Realizarea gazonarii se va face in etapa finala a amenajarii;

C: Amplasare borduri:
Amplasarea bordurilor se va face in primele etape, dupa amplasarea cablului pentru iluminatul

stradal.
Acestea se si reprezinta o parte importanta din amenajare deoarece protejeaza suprafata de beton

turnat si realizeaza o delimitare intre elementele amenajarii.

Lungimea amplasarii bordurilor va fi de 183.0 ml.

Se recomanda folosirea bordurilor cu dimensiunea de 500 x 100 x 150 cu o elevatie cat mai mica,
eventual la nivelul pavajului pentro o drenare a aperi cat mai usoara catre spatiul verde si evitarea formarii
de balti.

D: lluminat teren de sport:

lluminatul de incinta se va realiza prin 10 proiectoare LED cu o putere de 150w prinse pe stalpii
metalici ai imprejmuirii.
Instalatia se va alimenta din reteaua publica de iluminat si va fi distribuita prin TGD catre instalatia

de pe amplasament.
Instalatia va avea impamantare descrisa in memoriul tehnic de instalatii electrice.
Racordarea se va face de catre o firma specializata ANRE si va cuprinde cablu CYABY ingropat in

santuri sapate in etapa initiala a amenajarii.



SC AIM MAPPING DESIGN SRL
CUI 40271343 - J15/1644/2018 - TEL. 0774.423.818

. CUr40271343-J19/1644/2018 - TEL U/ /4429816
ﬂ

De asemenea, in respectivele santuri se va realiza impamantarea stalpilor electrozi cu platbanda OL
si piesa de separatie.

In incinta se vor monta pe aleea centrala 2 stalpi de iluminat cu H intre 2.00-2.501, cu doua brate
LED cu putere maxim 50W.

E: Platforme betonate acoperite cu gazon sintetic:

Placa de beton

Se doreste amenajarea unei platforme betonate de 45.8 x 23.0m, realizata din beton B200. Se vor

realiza urmatoarele etape:

-decopertarea stratului vegetal;

-realizarea unui strat de balast compactat de minim 12-15 cm;

-realizarea placii de beton cu o panta de scurgere de 0,5%,orientata dinspre linia centrala
(transversala) a terenului spre lateral, (cu o grosime medie de 10cm, armata slab cu plasa sudata).

Pe spatiul de joaca se vor monta, conform planului de situatie, urmatoarele
echipamente:

- 2 x porti de minifotbal;

- 2 x fileu cu suporti de fileu demontabili pentru tenis cu piciorul;

- 10 x lampi de iluminat.

Atat echipamentele cat si montajul lor vor fi garantate de catre firma producatoare.

Terenul de minifotbal si tenis cu piciorul.

Terenul de minifotbal : 40m x 20m in interiorul liniilor de joc, cu un spatiu de siguranta de
aproximativ 1.50m in fiecare directie; pe una dintre lungimile terenului se doreste a se realiza o tribuna
pentru spectatori cu 25 de locuri pe scaune din plastic, dispuse pe 2 randuri, ceea ce conduce la
dimensiunile totale ale terenului de 45.8m x 23m.

Terenul va fi realizat cu gazon sintetic special destinat jocului de fotbal, de fnalta performanta.

Sportul ce va putea fi practicat fiind in special minifotbalul, cu posibilitatea de a gazdui si alte
activitati sportive cum ar fi:

-handbal, volei, etc.

Ca dotari sportive, terenul de minifotbal va fi dotat cu 2 porti de minifotbal, gard perimetral cu plasa
metalica si sistem de iluminat nocturn.

Terenul de tenis cu piciorul va fi amenajat in mijlocul terenului de minifotbal,

Arie teren de minifotbal = 800.0 mp
Arie spatiu de protectie = 253.4 mp

Suprafata campului de joc - gazon sintetic

Avand in vedere caracteristicile constructive, gazonul sintetic de 50mm va fi amplasat pe teren prin
lipirea rolelor intre ele; pentru aceasta se va folosi o banda textila plasata in zona de contact a rolelor, pe
spatele acestora, pe care se va aplica un adeziv special, poliuretanic bicomponent.

Rolele de gazon sintetic se vor imbina perfect Intre ele, rezultatul final constand intr-un covor sintetic

uniform, de inalta performanta.
Liniile de marcaj vor fi realizate din gazon sintetic de acelasi tip, de culoare alba sau galbena.
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Marcajele vor fi realizate conform regulamentelor oficiale.

Pentru asigurarea stabilitatii gazonul va fi umplut cu o cantitate de 20kg/mp nisip cuartos, granulatie
controlata 0,1-0,8 si cu 7 kg/mp granule de cauciuc.

i Imprejmuire :

Imprejmuire teren sport;

Imprejmuirea se va realiza din plasa tesuta pana la inaltimea de +4.00 m si plasa polietilena de la
+4.00 la +5.00.

-stalpii vor fi realizati din teava rectangulara cu dimensiunile : 80*80*3 si o elevatie de 5.00 ml ;

-acestia vor fi prinsi in fundatii izolate de beton armat ;

-intre fundatii se va realiza o centura de protectie ce se va ridica la +0.20 fata de CTN pentru a se
putea realiza amenajarile si a proteja terenul de spatiul exterior ;

-plasa tesuta va fi pusa in doua randuri, una peste cealalta si va avea H=2000 ;

-partea superioara a imprejmuirii va fi din plasa de polietilena cu grosime firului de 3 mm ;

-de asemenea, se va realiza inchiderea partii superioare pentru protectie impotriva iesirii mingiilor din
incinta se face cu plasa din polietilena cu grosime firului de 3 mm.

Imprejmuire laterala;

Imprejmuirea se va realiza din plasa tesuta pana la inaltimea de +2.00 m ;

-stalpii vor fi realizati din teava rectangulara cu dimensiunile : 40*40*3 si o elevatie de 2.00 ml ;

-acestia vor fi prinsi in fundatii izolate de beton armat ;

-intre fundatii se va realiza o centura de protectie ce se va ridica la +0.20 fata de CTN pentru a se
putea realiza amenajarile si a proteja terenul de spatiul exterior ;

-plasa tesuta va fi pusa intr-un singur rand si va avea H=2000 ;

Imprejmuire la strada;

Se va realiza desfacerea imprejmuirii la strada pe o suprafata de minim 3.00 ml ;
Se va sabla si vopsi imprejmuirea de fata existenta ;
Se vor realiza porti de acces auto si pietonal — confectii metalice;

G: Alei:

Aleile ocupa o suprafata de 260.0 mp ( majoritar de o latime de 2.0 m).

Acestea vor fi realizate din pavaj prefabricat, culoare - gri din beton, amplasate pe placa variabila
slab armata din beton, marginita de borduri prefabricate de culoare gri .

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier cade in sarcina integrala a executantului.
Executantul asigura depozitarea si paza corespunzatoare, pe toata perioada executiei si supravegherea
tuturor lucrarilor in desfasurare.

H: Desfiintare:

Se propune desfiintarea unei constructii existente, Rh=P, cu o suprafata de 248.0 mp, cu o structura
din zidarie plina presata tesuta, neconfinata, cu sarpanta din lemn si invelitoare din tabla.

Lucrarile de desfiintare vor incepe de sus in jos, pentru a evita posibilitatea de accidentare, se vor
face mecanizat, fara recuperare de material.
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Memorii tehnice pe specialitai
INSTALATII ELECTRICE

SOLUTIA PROIECTULUI

Proiectul trateaza un spatiu de joaca / spatiu de sport si recreere, cu urmatoarea categorie de

instalatii electrice:
- Instalatii electrice de iluminat;

Proiectul nu cuprinde:
- Racordarea la reteaua de alimentare cu energie electrica(firida de bransament);

Alimentarea cu energie electrica se va realiza dupa cum urmeaza: din reteaua stradala, prin
intermediul unui circuit electric realizat cu cablu CYYF 5x6 mmp se va alimenta cu energie electrica tabloul
electric general (T.G.D - Parter).

Puterea instalata, la nivelul BMPT pentru care se va stabili solutia de alimentare cu energie electrica
este

Pi =11,665 kW
Pa = 8,748 kW

Instalatii electrice de iluminat si prize.
In conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 din Normativul NP 061/2002 cu modificarile si

completarile in 2023, valoarea nivelului de iluminare recomandat pentru iluminat normal sunt:

Emminim | En compensat| UGRL Ra Hy Us
lluminat general 500 1.000 19 80 0,70 0,60
Sali de asteplare 500 750 19 80 0,70 0,60
Sali de baie, toalele 500 750 19 80 0,70
Depozite, magazii 500 750 19 80 0,70

En reprezinta nivelul de iluminare.
Er minim — valoarea recomandaté pe suprafata de referinté pentru destinalia, activitatea sau sarcina vizuala din coloana 0.

Epn compensat — valoarea recomandaté;
UGR este valoarea-limita a indicelui UGR corespunzatoare tipului de destinatie, activitate sau sarcina vizuala.

Ra este indicele minim de redare a culorilor.
Hu este indltimea suprafetei de referintd cand aceasta este paraleld cu pardoseala — planul util,
Us reprezinta valoarea minimé a coeficientului de uniformitate a iluminarii pe suprafata planului ufil.

In zonele cu tavan suspendat, circuitele electrice se vor executa cu cablu rezistent la foc CYY-F, iar
din interiorul tavanului catre doze si de la doze catre aparate, traseul circuitelor se va executa in tub rigid
PVC montat in perete sub tencuialad conform compartimentdrilor realizate in proiect.

Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar
pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise. )

Comanda iluminatului se asigura prin intermediul intrerupatoarelor. Intrerupatoarele se vor monta
numai pe conductoarele de faza. Ele se vor alege pentru un curent nominal de 10 A.

Protectia tuturor circuitelor se asigura prin utilizarea de dispozitive de protectie la curent rezidual
(DDR) cu un curent nominal de 30mA.

In toate spatiile, inclusiv pe holuri se vor monta corpuri de iluminat cu LED.

Comanda iluminatului se va realiza local, cu intreruptoare si comutatoare obisnuite, montate

ingropat si amplasate la 1,5 m de pardoseala.
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Circuitele de prize se vor executa din cablu de tip CYY-F 3x2.5mmp, montat in tub PVC 20 mm, sub
tencuiald. Circuitele vor fi protejate cu intrerupatoare automate diferentiale de 16A/30mA.

Prizele vor fi de tip ST. Se vor monta numai prize cu contact de protectie.

Circuitele electrice se vor realiza cu conductoare de cupru protejate in tuburi din PVC tip IPEY.
Tuburile de protectie se vor monta aparent sau ingropat pe pat de cablu.

Tuburile de protectie se vor monta numai pe trasee verticale si/sau orizontale. Se admite montare pe
trasee oblice doar in cazurile in care montarea pe verticala sau orizontala nu este posibila datorita
elementelor de structura ale cladirii .

Se propune instalarea unui sistem de producerea energiei electrice on-grid cu panouri fotovoltaice
avand o valoare de 15 kW.

Legaturile sau derivatiile la conductele electrice montate in tuburi se vor face numai in doze sau cuti
de derivatie. Dozele se vor monta numai pe pereti sau pe partea laterala a grinzilor.

Este interzisa strapungerea sau afectarea elementelor de rezistenta (stalpi_grinzi, buiandrugi) .

Golurile in placa se vor executa numai cu rotopercutorul, fara taierea armaturii.

Tablouri electrice

Tabloul electric general T.G.D. va fi de tip metalic, cu grad de protectie IP54 si se va echipa cu bare
curent, borna de nul impamantare, sina DIN (pentru montaj aparataj modular).

Din tabloul electric T.G.D se vor alimenta, circuitele de iluminat si prize.

Instalatii de paratrasnet

In conformitate cu prEvederile art. 6.2.2.6 din Normativul 17/2011 modificat si completat in 2023, nu
este obligatorie protectia la trasnet pentru constructia tratata.

Instalatii de legare la pamant

Instalatia de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere, se va realiza prin legarea la nul a
partilor metalice ale instalatiei care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care ar putea fi puse in urma
unui defect de izolatie. Se vor lega la pamant: tablourile electrice, prizele bipolare cu contact de protectie,
corpurile de iluminat efc.

Circuitele electrice sunt protejate la curentii de scurtcircuit si suprasarcina iar circuitele de prize sunt
protejate suplimentar impotriva curentilor reziduali .

Priza de pamant artificiala se va realiza prin platbanda OL-Zn montaté orizontal i teava zincata, de
1,5m lungime, montate vertical. Un numér suficient de electrozi, minim 3, vor fi introdusi in pamant la o
distanta de 3 m si conectali cu banda din otel galvanizat (40x4mm sectiune transversald) Ingropati a cel
putin 800 mm sub cota terenului amenajat.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu trebuie sa depaseasca 4 ohm. La executie, daca in
urma masuratorilor se constaté ca rezistenta de dispersie este mai mare de 4 ohm, priza va fi completata cu
electrozi pana cand rezistenta va scadea sub 4 ohm.

Toate partile metalice ale utilajelor si echipamentelor, paturile de cabluri, etc, se vor lega la priza de
pamant.

lluminatul de securitate

Potrivit prevederilor capitolului 7.23.7 din "Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea
instalatiilor electrice aferente cladirilor", indicativ 17-2011 modificat i completat in 2023, cladirea
va fi dotata cu instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta si anume:

- lluminat de securitate pentru evacuarea din cladire;
- lluminat de securitate pentru interventii in zonele de risc;

Timpul de punere in functiune a sistemelor de iluminat de siguranta pentru evacuare, impotriva panicii
si pentru interventii in zone cu risc, la intreruperea iluminatului normal in conformitate cu prevederile
tabelului 7.23.1 din Normativul 17/2011 este de 5s, iar timpul de functionare este de minim 1h.

Corpurile de iluminat de securitate ce vor fi amplasate vor fi realizate din materiale clasa B reactie la
foc.

Sursa principald de alimentare este refeaua de distributie publica, iar sursa de alimentare de
securitate este sursa locald cea continuté in corpul de iluminat.
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Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa astfel incat sa asigure un nivel de iluminare
adecvat.

Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa:

- langa® scari astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata corespunzator;
- in exteriorul si langa® fiecare iesire din cladire;

- langa® orice schimbare de nivel:

- lafiecare schimbare de directie;

- toaleta persoana cu dizabilitati;

*)|langa — este considerat ca fiind sub 2 metri masurati pe orizontala;

De-a lungul céilor de evacuare distanta dintre corpurile de iluminat de evacuare trebuie sa fie de
maxim 15 metri.

Se vor amplasa corpuri de iluminat de securitate pentru marcare si / sau indicarea cailor de
evacuare si pentru marcarea hidrantilor interiori, 1W - 3W, IP40/ IP65, avand o autonomie de minim 1 h.
lluminatul de securitate pentru interventii in zonele cu risc,conform art, 7.23.6. din Normativ 17/2011, a fost
prevazut in spatjile unde sunt tabloul electric general si centralele termice, (lampi de iluminat dotate cu kit de
emergenta cu o autonomie de 1 h, cu corp de iluminat tip panou de 36W);

Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat de siguranta pot fi comune cu corpurile de iluminat
pentru iluminatul normal respecténd prevederile art. 7.23.12.1 si art. 7.23.12.2 din Normativul 17-2011.

intretinerea si verificarea iluminatului de sigurant3

Utilizatorul sau proprietarul instalatiei iluminatului de siguranta trebuie sa denumeasca o persoana
competenta pentru a supraveghea, intretine si verifica iluminatul de siguranta.

incercarile instalatiei de iluminat de siguranta trebuie sa fie efectuate fard a afecta functionarea
instalatiei.

Zilnic vor fi controlati vizual indicatorii alimentarii de la sursa centrala pentru verificarea lor corecta.

Lunar se va verifica fiecare corp de iluminat si fiecare semnalizare de iesire iluminata din interior de
la bateria de acumulatori prin simularea unui defect in alimentarea iluminatului normal pentru un interval de
timp suficient, pentru a se asigura ca fiecare corp de iluminat este functional.

Anual fiecare corp de iluminat si fiecare semnalizare iluminata din interior trebuie sa fie incercate la
toate intervalel de timp stabilite in conformitate cu informatiile producatorului.

Alimentarea iluminatului normal si tofi indicatorii luminosi vor fi controlati pentru a verifica
functionarea lor corecta.

Toate incercarile si rezultatele trebuie sa fie consemnate in Registrul de control pentru instalatia de
detectare, semnalizare, alertare si limitare a incendiilor.
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Instalatii sanitare interioare

Baza legala:
19/2022 Normativ pentru proiectarea, executia, si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor;
STAS 1478/1990 - Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii
fundamentale de proiectare.
STAS 1795 - Instalatii sanitare. Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare.
Legea 10/1985 — privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezenta baza legala nu este restrictiva, aceasta putand fi completata si cu alte acte normative.

Alimentarea cu apa rece a cladirii se face de la refeaua existenta, prin intermediul unei conducte
PEID (PEHD) cu dext = 40mm, PN 6 bar, montata ingropat, pe pat de nisip.

Debitul pentru dimensionarea conductelor de apa rece s-a calculat conform prevederile Normativului
19/2022 pentru proiectarea, executia, si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor, precum si a
STAS 1478/90, pe baza de echivalenti.

Conductele de alimentare cu apa rece la grupurile sanitare s-au prevazut a se executa din teava
PP-R PN 25 avand diametre cuprinse intre Dn20- Dnd0. Conductele se vor monta aparent.

Instalatiile sanitare la grupurile sanitare, cuprind lucrarile necesare pentru alimentarea cu apa i
canalizare pentru obiectele sanitare prevazute a se monta in ele.

Distanta dintre punctele de fixare a conductelor este in functie de diametrul acestora si este la 1 m
pentru @ 1/2°, 2,0 m pentru conducte @ 3/4" — 1 1/4" sila 3,0 m pentru conducte cu diametrul @ 1 74" - 4"

Alte detalii referitoare la amplasamente, trasee si cote de montaj sunt prezentate in piesele
desenate si memoriile ce completeaza documentatia prezentului proiect.

imbinarea conductelor si legaturile la coloane, obiecte sanitare se realizeazd prin intermediul
fitingurilor cu filet.
Pe instalatia de alimentare cu apa, armaturile de inchidere s-au prevazut:
- pe conductele de alimentare cu apa rece si calda;
- la baza coloanelor, in apropierea conductelor de distributie;
- pe derivaliile care alimenteaza consumatorii;
- pe racordurile armaturilor de la obiectele sanitare.
Armaturi de refinere (clapete de sens) s-au prevazut:
- pe conductele de alimentare cu apa rece a echipamentelor de preparare a apei calde de consum;
- pe conductele de ocolire;
- pe conductele de refulare ale pompelor, intre pompe si armatura de inchidere;

Pentru echipamentul de preparare a apei calde de consum, s-a prevazut si dispozitiv de siguranta
(vas de expansiune) pentru preluarea dilatatjilor apei in sistem.

La ramificatiile principale s-au prevazut robineti de trecere cu sfera .

Armaturile montate pe conducte vor fi sustinute separat (devenind astfel puncte fixe obligatorii)
pentru a nu se transmite eforturi asupra tevilor datorate manevrérilor.

Prinderea si sustinerea conductelor se va face cu bratari metalice.

In zona in care se face legatura obiectelor sanitare la conducta de alimentare cu apa rece se vor
realiza "puncte fixe" care s@ nu permita deplasarea fitingurilor de legatura.

Aceasta rigidizare se va realiza cu bride de fixare cu doua lamele si suruburi de prindere incastrate
in perete.

La trecerea conductelor prin pereti si planse se vor monta tevi de protectie cu o lungime de 0,20 -
0,30 m, lungime calculata in functie de diametrul conductei si grosimea planseului sau peretelui, conductele
de protectie avand diametrul interior cu 10 — 20 mm mai mare decat diametrul exterior al tevilor.

Inainte de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte puncte de
consum, se va efectua incercarea la etanseitate a instalatiei de apa rece.
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Presiunea de incercare va fi de 1,5 ori presiunea de regim.

Durata perioadei de incercare va fi de minim 4 ore timp in care nu se admite nici o scadere a
presiunii.

Pentru asigurarea posibilitatii de golire a conductelor de apa rece, acestea se vor monta cu o panta
de 1-2%o in sens contrar sensului de curgere a apei.

Alimentarea cu apa calda

Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul un boiler electric cu o capacitate de 20 |.

Debitul pentru dimensionarea conductelor de apa calda s-a calculat conform Normativului 19 si
STAS 1478/90 pe baza de echivalenti.

Traseul conductelor de apa calda este paralel cu cel al conductelor de apa rece.

Conditiile de montaj, depozitare, manipulare, transport si izolare sunt similare cu acelea prevazute in
capitolul anterior pentru instalatia de apa rece.

Dup& montare toate conductele de apa calda si rece trebuiesc spalate.

Conductele se vor monta aparent pe pereti, in functie de coeficientul de dilatare al fevii si conditiile
de montare si exploatare, se stabileste pozitia si dimensiunea compensatorilor de dilatare si modul de fixare
a instalatiei. Sustinerea tevii se face cu bride de fixare. In locurile unde existé pericolul aparitiei condensului,
obligatoriu feava PPR se izoleaza.

Proba de presiune

a) PROBA HIDRAULICA LA RECE se va face pe intrega distributie a apei reci si calde, inainte de
montarea robinetelor si inchiderea golurilor, mentinand tuburile cel putin 4 ore la o presiune de reguim de 1,5
X Pregim, €U minim 9 KPa.

Proba se considera trecuta daca la sfarsit, manometrul indica valoarea initiala de presiune cu o
toleranta de 30 KPa.

b)PROBA HIDRAULICA LA CALD va fi executatd exclusiv pentru instalatia de apa calda, la
presiunea de lucru timp de 2 ore, la o valoare a temperaturii initiale mai mare cu cel putin 10°C, fata de
temperatura maxima care poate fi atinsa in timpul functionarii. Proba are ca scop verificarea efectelor dilatarii
termice a tuburilor.

Relevarea directd pe partile neaccesibile trebuie sa dovedeasca ca dilatarea termica a tuburilor nu
are ca efect aparitia pierderilor de apa.

Canalizarea menajera interioara

Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi montate in pardoseald, coloane montate in ghene, iar
preluarea acestora se va face prin conducte montate pe langa grinzi, la plafoane apoi vor fi deversate catre
un bazin vidanjabil etant.

Conductele de canalizare la grupurile sanitare s-au prevazut a se executa din tuburi de PVC pentru
canalizare cu mufa, cu diametre cuprinse intre @ 50 mm si @ 110 mm.

Apele uzate provenite de la instalatia sanitara vor fi colectate in bazinul vidanjabil etans.

Instalatia interioaré de canalizare se leaga la reteaua exterioara, prin intermediul unui camin de
vizitare. Caminele de vizitare sau de inspeciie se amplaseaza fata de cladire, la o distantd minima de 1,5 m
si la o distantd maxima de 10 m.

Dimensionarea conductelor de canalizare interioara a apelor uzate menajere s-a facut in
conformitate cu STAS 1795/86 in functie de echivalenti.

Diametrele conductelor de canalizare menajera vor fi cuprinse intre @40si @ 110 mm.
Pe coloanele de canalizare menajera s-au prevazut piese de inspectare.

Distantele maxime de montare a dispozitivelor de curdtire, pieselor de curatire, la conducte
orizontale de canalizare a apelor uzate menajere, industriale $i meteorice sunt:
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Diametrul Distanta dintre piese [m]
R G la ape industriale conventional
[mm] ol . la ape uzate menajere la ape impurificate si cu
curate si meteorice i
: suspensii mari si grele
50-70 10 5 4
100 15 8 6
125- 200 15 14 12

La iesirea in exterior a conductelor de canalizare din cladiri se asigurd adancimea minima de
protectie contra inghetului, masurata la nivelul finit (dupd@ amenajare) al terenului pana la generatoarea
superioara a conductelor. Daca pozarea in aceste condifii nu este posibila se iau masuri contra inghetului.

Pe coloanele de scurgere cu legaturi de la obiectele sanitare se prevad tuburi (piese) de curaire la
baza coloanei, deasupra ultimei ramificati i la fiecare 2 nivele. Inalfimea de montaj a piesei de curatire este
de 0,4 - 0,8 m fa{d de pardoseala.

Orice grup sanitar trebuie sa aibe prevazuta ventilarea canalizarii.

Ventilarea primara (directa) a instalatiilor de canalizare se va realiza prin prelungirea peste nivelul
acoperisului a coloanelor de scurgere cu maxim 0,5 m si la capatul lor se va monta o caciula de ventilatie.

Ventilarea secundard (indirecta) se prevede in mod obligatoriu pentru conductele orizontale.
Ventilarea secundara (indirectd) se prevede cu urmatoarele variante:

- cu coloana de ventilare separata pana deasupra terasei sau acoperigului;
- prin racordarea la o altd coloana de ventilare vecing;
- prin racordarea la o coloana de scurgere prelungita cu ventilare primara (directd).

Racordarea ventilatiilor secundare Ia coloanele de scurgere se face sub un unghi ascutit cu varful in
sensul scurgerii pentru a impiedica scurgerea prin coloana de ventilatie.

Prelungirea coloanei deasupra acoperisului se va face cu maximum 0,50 m iar coturile de ventilatie
vor fi pozate la 0,25 m fata de plafonul nivelului curent.

Imbinarea tuburilor si a pieselor speciale (ramificatii, coturi, reductii, etc.) se face prin mufare.

Mufarea se realizeaza astfel incat sa permita preluarea eforturilor de intindere — compresiune
datorate fenomenului de dilatare termica liniara.

Se asigura o garda hidraulica pentru toate obiectele sanitare racordate la canalizare.

Garda hidraulica asigurata pentru obiectele sanitare trebuie sa aibe o inalfime a stratului de apa de
minim de 50 mm.

O garnitura inelara cu baza dubla prevazuta cu inel de prindere asigura etansarea imbinarii.

Folosirea sistemului cu mufa - garnitura permite o montare rapida si sigura a intregului sistem de

canalizare.
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Instalatii termice

Necesarul de céldura calculat la 3,6 kW va fi asigurat de 2 convectoare electrice cu o putere minima
de 1500W, iar pentru preparare apa calda un boiler electric cu o capacitate de 20 de litri.

Determinarea necesarului de caldura de calcul QO exprimat in W al unei incaperi prevazute cu
sisteme de incalzire prin pardoseala, s-a facut conform SR 1807-1:2014 cu relatia:
QO=QT+ Qi;

Unde:
QT = fluxul termic cedat prin transmisie, in regim termic stationar, prin elementele de constrcutie care
delimiteaza incaperea de mediul exterior, in conditiile zilei de iarna de calcul, exprimat in W;
Qi = reprezintd fluxul termic pentru incalzirea aerului proaspat necesar asigurarii confortului termic si
calitatea aerului interior in incapere si a aerului rece patruns la deschiderea usilor, de la temperatura
exterioara de referinta la temperatura medie a aerului interior exprimat in W;

Fluxul termic cedat prin transmisie se calculeaza cu relatja:
QT =cM x Y Aj/Rj x (Bi + ©¢j) + QS; unde,
Aj - reprezinta aria suprafetei fiecarui element de constructie;
i — reprezinta temperatura interioara conventionala de calcul a incaperii;
Bej - reprezinta temperatura spatiului exterior adiacent elementului de constructie;
R - reprezinta rezistenta termica specifica corectata a elementului de constructie;
QS - reprezinta fluxul termic cedat prin sol;
cM - reprezintd coeficient de corectie a necesarului de caldura de calcul in functie de masa specifica a
constructiei.

Zona climatica II;

Temperatura exterioara — 15 0C,;

Zona eoliana Ill;

Imobilul se afla in localitate;

Viteza conventionala de calcul a vantului 4,5 m/s;

Adancimea panzei de apa freatica 7 m;

Temperatura interioara conventionala de calcul cf SR 1907 - in functie de destinatia cladirii;
Pentru récirea spatiilor se vor folosi 2 aparate de aer conditionat cu o valoare de 12.000 BTU.
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REZISTENTA

01.Date generale; amplasament :

La solicitarea beneficiarului sus-mentionat, a fost intocmita documentatia proiectului tehnic pt
executarea lucrarilor

Amplasarea constructiei se va face conform Planului de situatie din prezentul proiect.

Regim de inaltime al constructiei: -

02.Conditii de fundare;

Sistemul de fundare este de fundatii continue sub ziduri cu adancimea de fundare rezultata din studiul
geotehnic, alcatuite si calculate conform Normativului pentru proiectarea structurilor devfundare directa (NP
112 - 2014).

Placa de la cota —0,05 va fi executata din beton C 12/15 cu grosimea de 12 cm armata cu plasa @ 8/20;
sub pardoseala se va asterne un strat de balast.

Presiunea de calcul |a cota de fundare este de 200 kPa.

03.Descrierea lucrarii:

Obiectul 1.
Lucrarea descrisa este o platforma betonata, slab armata, cu rol de suport pentru amplasarea finisajului
de covor elastic — gazon sintetic pentru locuri de sport - minifotbal.
Platforma va fi marginita de soclul de beton al gardului pentru a proteja inpotriva coroziunii in lateral.
Se va turna din beton B350 si se va arma cu plasa sudata cu diametrul de 6 mm si ochiurile

100*100mm.

Obiectul 2.
Imprejmuirea terenului de sport se va realiza din stalpi metalici — teava rectangulara cu dimensiunea de

100*100%3, 5 metri elevatie libera si 1 m incastrati in soclul si fundatie din beton.
Stalpii metalici vor sustine pancurile de gard si vor avea capace pentru a preveni degradarea
acestora.

Obiectul 3.

Structura de rezistenta a constructiei este de tip zidarie portanta confianata (conform normativelor in
vigoare la data executarii proiectului tehnic) din beton armat C16/20.

Confinarea zidariei se face:

1. cu samburi de beton armat si centuri de beton armat — zidaria portanta;

2. cu grinzi din beton armat.

Mortarul folosit la zidarie va fi M 5c.

Elementele structurale sunt armate cu otel beton tip Bst500S.

Planseul de la cota pardoselii este din beton armat turnat monolit.

Acoperisul constructiei este de tip sarpanta din lemn pe scaune, intr-o apa, incadrata in atic.

Sistemul de fundare este de fundatii continue sub ziduri cu adancimea de fundare rezultata din studiul
geotehnic, alcatuite si calculate conform Normativului pentru proiectarea structurilor devfundare directa (NP
112 - 2014).

Placa de la cota —0,05 va fi executata din beton C 12/15 cu grosimea de 12 cm armata cu plasa @ 8/20;
sub pardoseala se va asterne un strat de balast.

Presiunea de calcul la cota de fundare este de 200 kPa.
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Asigurarea cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

01 - Cerinta “A” - REZISTENTA SI STABILITATE - conform memoriu rezistenta atasat.

02 - Cerinta “B” - SIGURANTA IN EXPLOATARE - (conform “Normativ privind proiectarea cladirilor
civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare’)

Siguranta cu privire la circulatia orizontala interioara si exterioara
— Alunecare (pardoseli) - se prevad trotuare cu un coeficient de frecare de minim 0.4 care
previne si impiedica alunecarea
— Impiedicare (denivelari mici si neanuntate) — nu exista denivelari la nivelul trotuarului
— Contactul cu proieminente joase — nu este cazul
— Contactul cu elemente verticale laterale pe caile de circulatie — nu e cazul
— Contactul cu suprafete transparente — nu este cazul
— Siguranta cu privire la deschiderea usilor — usi de acces principale si secundare cu
deschidere catre exterior.
— Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri
functionale) — mobilarea spatiilor nu prezinta aceste disfunctii
— Siguranta cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate in deplasare (la inaltime, la
nivelul pardoselii, la nivelul inferior circulatiei) — nu este cazul.
— Separarea circulatiei pietonale de cea a vehiculelor — nu este cazul.
Siguranta cu privire la schimbarile de nivel
- cota pardoselii: - nu este cazul
- Denivelari — nu este cazul.
- Se propune amenajarea unei rampe pentru persoane cu nevoi speciale
Siguranta la deplasarea pe scari si rampe —Scari cu lungime maxima de 3 treapte, fara podeste
intermediare, latime de minim 1.00 m
Siguranta cu privire la iluminat — nu este cazul
Siguranta cu privire la deplasarea cu ascensor sau scari rulante — nu este cazul
Siguranta cu privire la agresiuni provenite din instalatii
o Electrocutare — nu este cazul
Arsura, oparire, degerare — nu este cazul
Explozie - nu este cazul
Intoxicare — nu este cazul
Contaminare si otravire — nu este cazul
e Contact cu elemente de instalatii — nu este cazul
Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere
Finisaje cu suprafete lavabile si acces lesnicios la curatarea suprafetelor vitrate prin dispunerea
judicioasa a sprosurilor tamplariei si ochiurilor mobile
Siguranta cu privire la efractie si patrunderea animalelor daunatoare si insectelor
Grile si plase — nu este cazul
Eliminarea barierelor arhitecturale pentru circulatia libera a persoanelor cu handicap — nu este cazul
S-au avut in vedere urmatoarele documente conexe:

CE - Normativ privind proiectarea cladirilor civile d.p.d.v. al cerintei de siguranta in exploatare P118 - Norme tehnice de proiectare
si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului

STAS 2965 - Scari - Prescriptii generale de proiectare

STAS 6131 - inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor

[ 7 - Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V

STAS 2912 - Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise
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STAS 12604 - Idem. Prescriptii generale

STAS 129604/4 - Idem. Instalatii electrice fixe. Prescriptii.

ST AS 12604/5 - Idem. Prescriptii proiectare, executie si verificare

STAS 11054 - Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii
STAS 6646/1,2,3 - lluminatul artificial

| 20 - Normativ pt. projectarea si executarea instalatiilor de protectie contra traznetului

PE 136 - Normativ pentru folosirea energiel electrice la iluminatul artificial in utilizari casnice.

03 - Cerinta “C” SECURITATEA LA INCENDIU —(conform “Normativ P-118/99" ) - nu este cazul.

04 - Cerinta “D”

a. IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR - conform STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 -97 privind
puritatea aerului; STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala

Asigurarea conditiilor de igiena si sanatate in cladire.

Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior — nu este cazul

Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor, activitati si numar ocupanti -
nu este cazul.

Controlul climatului radiative - electromagnetic:

Natural, (relatia cu campul magnetic natural) sau artificial: natural

Radioactivitate — nu este cazul

Emisii de la echipamente electice sau electronice — nu este cazul

Posibilitati de mentinere a igienei.

Echipare cu instalatii sanitare — nu e cazul.

Posibilitati de curatire intretinere

Natura sau calitatea surselor de disconfort termic — nu este cazul;

Temperatura suprafetelor elementelor care limiteaza spatiul, determinata in principal de:
Elementele cu rol temoizolator — nu este cazul

Umiditatea aerului interior, determinata in principal de:

Natura sau calitatea surselor de vapori — nu este cazul

Functionarea instalatiei de ventilare-climatizare — nu e cazul

Permeabilitatea la aer a elementelor care limiteaza spatiul — nu este cazul

lluminatul natural si artificial

Natura activitatilor si pozitia punctelor de lucru in raport cu sursele de lumina - nu este cazul;
Conformarea spatiilor — conform plan de amenajare

Numarul, natura, pozitia si fiabilitatea corpurilor de iluminat functionale — dispuse in functie de
specificul utilizarii in amenajare

igiena evacuarii deseurilor solide vizeaza:

Calitatea si compozitia deseurilor solide — materiale si deseuri rezultate din curatarea si intretinerea
spatiilor

Procesele tehnologice care determina deseurile solide — nu este cazul

Modul de stocare si transport a deseurilor solide — orice posibile deseuri rezultate din lucrarile de
intretinere ale centrului sportiv, se vor colecta in containere.

b. REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI

amenajarea se incadreaza in spatiul natural si construit existent;

functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului;
colectarea si depozitarea deseurilor menajere si a gunoaielor casnice — in europubele din PP, aflate
in incinta;

Influenta amenajarii asupra mediului (natural si amenajat)

s Protectia solului determinata de:
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o Natura activitatilor, substantelor, produselor, rezidurilor care pot determina contaminari ale solului -
nu este cazul

e |nstalatiile de producere, stocare, transport si evacuare a substantelor, produselor, rezidurilor care
pot determina contaminari ale solului - nu este cazul

e Performantele elementelor constructive cu rol de izolare impotriva poluarii solului
2 Protectia panzei de apa freatica determinata de:

e Natura activitatilor, substantelor, produselor, rezidurilor care pot determina contaminari ale apei
freatice — nu este cazul

o |nstalatiile de producere, stocare, transport si evacuare a substantelor, produselor, rezidurilor care
pot determina contaminari ale apei freatice — nu este cazul

¢ Performantele elementelor constructive cu rol de izolare impotriva poluarii apei freatice. - nu este
cazul
3. Protectia calitatii aerului exterior determinata de:

o Natura activitatilor, substantelor, produselor, rezidurilor care pot determina degajari de mirosuri,
gaze de ardere, substante nocive viabile sau neviabile, radiatii — nu este cazul.

e Instalatiile de filtrare si epurare — nu este cazul

e Performantele elementelor constructive cu rol de izolare impotriva poluarii solului

4. Protectia florei, faunei si reliefului determinata de:
e Natura activitatilor, substantelor, produselor, rezidurilor — nu este cazul
5. Protectia impotriva umbririi sau reflexiei suparatoare a luminii catre vecinatati - nu este
cazul
6. Protectia acustica determinata de:

e Natura activitatilor -nu este cazul
e |nstalatii si echipamente producatoare de zgomot — nu este cazul

05 -Cerinta “E”

a. IZOLAREA TERMICA S| ECONOMIA DE ENERGIE
- se va respecta Normativul C107/1(2)-97.
— IZOLAREA HIDROFUGA - se va respecta Normativul NP 040-02 privind proiectarea si executarea
hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii si NP 069-2002 privind alcatuirea si

executarea invelitorilor la constructii;

06 — Cerinta “F” - PROTECTIA LA ZGOMOT se vor respecta “Normativul C125-2005 privind proiectarea si
executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri;

07 - Cerinta “G”

a. UTILIZARE SUSTENABILA A RESUSELOR NATURALE
Constructiile vor fi proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale sa fie
sustenabild si sa asigure in special urmatoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor i partilor componente, dupa demolare;
(b) durabilitatea constructiilor;
(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

MASURI DE PROTECTIE CIVILA - nu este cazul.
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CONDITII DE CALITATE SI VERIFICARE

GENERALITATI

A . Acest capitol cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie sé le indeplineascé lucrérile
de constructie a structurii de rezistenta, precum si verificarile ce trebuiesc efectuate pentru a se constata
dacé aceste conditii au fost indeplinite .

Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmaritad de sefii formatiilor de lucru si de
personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrarilor .

Separat de acestea se efectueaza verificari :

a ) pe parcursul executarii pentru toate categoriile de lucréri ce compun  obiectele, inainte ca ele
sa devina ascunse ;

b ) la terminarea unei faze de lucru ;

c ) la receptia preliminara a obiectivelor .

Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmérii corespondentei acestora cu proiectul si cu
prescriptiile tehnice specifice .

In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuald sau incercare efectuata
depaseste in sens defavorabil abaterile admisibile prevézute in proiecte sau prescriptii, decizia asupra
continudrii lucrarii va fi luat numai pe baza acordului dat in scris de beneficiar, cu avizul proiectantului .

Comisia de receptie este obligatd a cerceta existenta documentelor incheiate pe parcursul
executérii lucrarilor si care privesc verificarile de calitate si rezultatele incercarilor efectuate .

Procedee de verificare

In functie de momentul efectuérii verificarilor se precizeaza urméatoarele procedee de verificare :

| - pe parcursul executiei :

a) - determinarea prin masuratori a corespondentei elementelor verificate cu prevederile proiectului,
din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si modului de rezemare .

b ) - constatarea existentei si examinarea continutului documentelor de  atestare ~ a  calitati
materialelor utilizate si a conformitatii lor cu prevederile proiectului si prescriptiile tehnice .

¢ ) - examinarea vizuald si prin masurare a elementelor componente ale lucrarilor ascunse, din punct
de vedere al pozitiilor, formelor, dimensiunilor si a celorlalte conditii de calitate;

d )- verificarea rezultatelor incercérii probelor de control prevazute de prescriptiile tehnice;

Rezultatele verificarilor si receptiile lucrarilor ascunse se consemneazé in "Registrul de procese
verbale " ( paginat, snuruit si parafat ) .

Il - la faze determinante :

a) - verificarea directé prin sondaj in vederea formérii convingerii organelor de control si & comisiei
de receptie asupra corectitudinii documentelor prezentate .

Organele care efectueaz verificarea si receptia lucrérilor

a ) - Verificarea calitatii si receptia lucrarilor ce devin ascunse se face de conducétorul tehnic al

lucrarii impreuna cu dirigintele de santier .
b ) - La receptia terenului de fundare, a fundatiilor si a structurilor de rezistenta este obligatorie

participarea proiectantului .



SC AIM MAPPING DESIGN SRL
CUI 40271343 - J15/1644/2018 - TEL. 0774.423.818

ORGANIZAREA DE SANTIER - SE VA TRATA DISTINCT IN DOCUMENTATIA DTOE - SI MASURI DE
PROTECTIA MUNCII

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de proprietar.
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta:
Legea 90/1996 privind protectia muncii

. Norme generale de protectia muncii
- Regulamentul MLPTL 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii —-ed.1995

- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime

- Ordin MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala
- Normativele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordin MI 775/22.07.1998
- Ordin MLPTL 20/N/1994 —Normativ C300 -1994

- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu- zise a lucrarilor

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectarea proiectului autorizat este obligatorie si eventualele
modificari se pot face numai cu avizul proiectantului de specialitate

SEF PROIECT,
arh. Andreea Petre
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IMPREJMUIRE T

TEREN REZERVAT
STATII DE INCARCARE
VEHICULE ELECTRICE

RECONDITIONARE IMPREJMUIRE

ACCES PIETONAL

ZONA

GAZONATA VESTIAR P

ZONA
GAZONATA

ALEI PIETONALE

IMPREJMUIRE

TEREN DE MINIFOTBAL

nr. DENUMIRE
| SUPRAFATA TEREN (MASURATA)
1.1 ALEI PIETONALE, TROTUARE DE GARDA
1.2 ALEI AUTC / PARCARE
1.3 SPATII VERZI
1.4 TEREN MINIFOTBAL

Il SUPRAFETE CONSTRUITE
1.1 SUPRAFETE CONSTRUITE EXISTENTE

1.2 SUPRAFATA COSTRUITA PROPUSA

1.3 SUPRAFATA COSTRUITA REZULTATA
]l SUPRAFETE DESFASURATE

.1 SUPRAFETE CONSTRUITE DESF. EXISTENTE

.2  SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA

.3 SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA REZULTATA

v SUPRAFATA UTILA
IV.1 SUPRAFATA UTILA EXISTENTA
IV.2 SUPRAFATA UTILA PROPUSA

v INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI
V.1 POT EXISTENT

V.2 CUT

V.3 REGIM DE INALTIME

Vi INDICATORI URBANISTICI PROPUSI

VI POT (PLATFORMELE NEACOPERITE NU SE VOR CALCULAIN

PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI)

VI2  CUT (PLATFORMELE NEACOPERITE NU SE VOR CALCULAIN
COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI)
VI.3  REGIM DE INALTIME

DESIGN

MATASARU

u.m.

mp

m.p.
m.p.

%

%

cant.
2728.0
302.0
0.0
1059
1053.4
248.0
61.0
61.0
248.0
61.0
61.0
45.6

10.0
0.1

24

0.02
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-invelitoare tigla metalica;
-sipci suport invelitoare; sort tabla

sori tabla : x 2
| -folie anticondens;
< +3.57 < +3.57 *I+3‘57 ’ pana de coama -astereala; !_+3 57
-capriori;

cosoroaba

R )

D R o

centura

P

b .4
o o o o o

3

centura/ -termoizolatie
") buiandrug vata minerala 15cm;
m -grinda lemn 10*15cm;
-inchidere gips-carton;
-glet;

-vopsitorii lavabile.

Fe
M
®
Lt
”

+

(¥}

©

Y

zidarie BCA

polistiren

expandat 10cm

hidroizolatie

hidroi t
£0.00 1+0.00 £0.00
3 - ) 77 777 77770 1-0.20

:
bk

tamplarie PVC - gri-antracit - geam termoizolant LowE FATADA LATERAL DREAPTA

tencuieli decorative - alb / nuante de alb-gri deschis 56 1:80
-finisaj gresie antiderapanta;

[3] tencuieli decorative de soclu - gri -sirat suport gresie; finisaj gresie; SECTIUNE TRANSVERSALA
. : y . : ) -sapa egalizare; -sirat suport gresie; 150
|I] invelitoare tigla metalica - gri-antracit -placa b.a; -sapa egalizare; sc. 1:5
L . -hidroizolatie; -placa b.a.|
II] parazapezi - gri-antracit -agregate compactate; -agregate compactate;
-pamant compactat, -pamant compactat;
III -pamant natural.

-pamant natural.

sistem de scurgere ape pluviale - gri-antracit

+3.57
b |
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RECONDITIONARE IMPREJMUIRE

STALP DE ILUMINAT

IMPREJMUIRE

CA GAZONATA

PLASA TESUTA BILANTUL SUPRAFETELOR

%)
S

PO1 TEREN DE MINIFOTBAL 800.0 MP
/ 253.4 (SPATIU DE PROTECTIE)

P02 ALEI PIETONALE 260.0 MP
P03 VESTIAR 61.0 MP
PO4 IMPREJMUIRE LATERALA 96.0 ML
POS IMPREJMUIRE LA STRADA 46.0 ML
P06 BORDURI 180.0 ML
PO7 TROTUAR DE GARDA 42.0 MP

TOTAL TEREN (mp) 2728.0 MP

ALEI PIETONALE

GARD INALT
PE 3 LATURI

IMPREJMUIRE

TEREN DE MINIFOTBAL
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CLASA DE IMPORTANTA- "ill"
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SPATIU DE JOC
(MINIFOTEAL)

SPATIU DE JOC
(TENIS CU PICIORUL)

45.80

PROIECTOR

LED 150 W

PROIECTOR
LED 150 W

11.00

00'€e

. PORTI MINIFOTEAL

A

45.80

SPATIU DE PROTECTIE /
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st Arh. Andreea Petre | 11199 | TEREN DE MINIFOTBAL ezt
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SPATIU DE PROTECTIE

SPATIU DE JOC

45.80

POARTA MINIFOTBAL

00'€c

300 3.00

IMPREJMUIRE

CERCUL DE LA MIJLOCUL TERENULUI

45.80
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ARTEDO FIRE SRL
Targoviste, b-dul Unirii, nr.15
CIF 46942006 ; J15/1634/2022

Denumirea lucrarii: Centru sportiv sat Dumbrava, com. Ulmi, jud. Dambovita
Beneficiar: UAT com Ulmi

Locatie: DN 72, NC 73842, sat Dumbrava, com. Dumbrava, jud. Dambovita
Faza Proiectului: PTh.

Proiectant: ARTEDO FIRE SRL

MEMORIU TEHNIC

Instalatii sanitare interioare
Baza legala:
19/2022 Normativ pentru proiectarea, executia, si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor;
STAS 1478/1990 - Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile §i industriale. Prescriptii
fundamentale de proiectare.
STAS 1795 — Instalatii sanitare. Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare.
Legea 10/1995 — privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezenta baza legala nu este restrictiva, aceasta putand fi completata si cu alte acte normative.

Alimentarea cu apia rece a cladirii se face de la reteaua existenta, prin intermediul unei
conducte PEID (PEHD) cu dext = 40mm, PN 6 bar, montata ingropat, pe pat de nisip.

Debitul pentru dimensionarea conductelor de apd rece s-a calculat conform prevederile
Normativului 19/2022 pentru proiectarea, executia, si exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor, precum si a STAS 1478/90, pe bazi de echivalenti.

Conductele de alimentare cu apa rece la grupurile sanitare s-au prevazut a se executa din teava
PP-R PN 25 avand diametre cuprinse intre Dn20- Dn40. Conductele se vor monta aparent.

Instalatiile sanitare la grupurile sanitare, cuprind lucrarile necesare pentru alimentarea cu apa
si canalizare pentru obiectele sanitare prevazute a se monta in ele.

Distanta dintre punctele de fixare a conductelor este in functie de diametrul acestora si este la
I m pentru @ 1/2", 2,0 m pentru conducte @ 3/4" — 1 1/4" si la 3,0 m pentru conducte cu diametrul @
15" -4".

Alte detalii referitoare la amplasamente, trasee si cote de montaj sunt prezentate in piesele
desenate si memoriile ce completeaza documentatia prezentului proiect.

Imbinarea conductelor si legaturile la coloane, obiecte sanitare se realizeazi prin intermediul
fitingurilor cu filet.

Pe instalatia de alimentare cu apa, armaturile de inchidere s-au previzut:

- pe conductele de alimentare cu apa rece si calda;

- la baza coloanelor, in apropierea conductelor de distributie;

- pe derivatiile care alimenteaza consumatorii;

- pe racordurile armaturilor de la obiectele sanitare.

Armaturi de refinere (clapete de sens) s-au prevazut:

- pe conductele de alimentare cu apa rece a echipamentelor de preparare a apei calde de consum;
- pe conductele de ocolire;

- pe conductele de refulare ale pompelor, intre pompe si arméatura de inchidere;

Pentru echipamentul de preparare a apei calde de consum, s-a prevazut si dispozitiv de
siguran{a (vas de expansiune) pentru preluarea dilatatiilor apei in sistem.

La ramificatiile principale s-au prevazut robineti de trecere cu sfera .

Armaturile montate pe conducte vor fi sustinute separat (devenind astfel puncte fixe obligatorii)
pentru a nu se transmite eforturi asupra tevilor datorate manevrarilor.

Prinderea si sustinerea conductelor se va face cu bratari metalice.

in zona in care se face legatura obiectelor sanitare la conducta de alimentare cu aparece se vor
realiza "puncte fixe" care s nu permita deplasarea fitingurilor de legatura.



ARTEDO FIRE SRL
Targoviste, b-dul Unirii, nr.15
CIF 46942006 ; J15/1634/2022

Aceasta rigidizare se va realiza cu bride de fixare cu doud lamele si suruburi de prindere
incastrate in perete.

La trecerea conductelor prin pereti si planse se vor monta tevi de protectie cu o lungime de 0,20
— 0,30 m, lungime calculata in functie de diametrul conductei $i grosimea planseului sau peretelui,
conductele de protectie avand diametrul interior cu 10 — 20 mm mai mare decat diametrul exterior al
tevilor.

inainte de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte puncte
de consum, se va efectua incercarca la etanseitate a instalafiei de apa rece.

Presiunea de incercare va fi de 1,5 ori presiunea de regim.

Durata perioadei de incercare va fi de minim 4 ore timp in care nu se admite nici o scadere a
presiunii.

Pentru asigurarea posibilitatii de golire a conductelor de apa rece, acestea se vor monta cu o
panta de 1 — 2%y in sens contrar sensului de curgere a apei.

Alimentarea cu apd caldd

Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul un boiler electric cu o capacitate de
20 de litri.

Debitul pentru dimensionarea conductelor de apa calda s-a calculat conform Normativului 19
si STAS 1478/90 pe baza de echivalenti.

Traseul conductelor de apa calda este paralel cu cel al conductelor de apa rece.

Conditiile de montaj, depozitare, manipulare, transport si izolare sunt similare cu acelea
prevazute in capitolul anterior pentru instalatia de apa rece.

Dupa montare toate conductele de apa calda si rece trebuiesc spalate.

Conductele se vor monta aparent pe pereti, in functie de coeficientul de dilatare al tevii si
conditiile de montare si exploatare, se stabileste pozitia si dimensiunea compensatorilor de dilatare si
modul de fixare a instalatiei. Sustinerea tevii se face cu bride de fixare. In locurile unde exista pericolul
aparitiei condensului, obligatoriu teava PPR se 1zoleaza.

Proba de presiune

a) PROBA HIDRAULICA LA RECE se va face pe intrega distributie a apei reci si calde, inainte
de montarea robinetelor si inchiderea golurilor, mentinand tuburile cel putin 4 ore la o presiune de
reguim de 1,5 X Pregim, cu minim 9 KPa.

Proba se considera trecuta daca la sfarsit, manometrul indica valoarea initiala de presiune cu o
toleranta de 30 KPa.

b)PROBA HIDRAULICA LA CALD va fi executata exclusiv pentru instalatia de apa calda, la
presiunea de lucru timp de 2 ore, la o valoare a temperaturii initiale mai mare cu cel putin 10°C, fata
de temperatura maxima care poate fi atinsa in timpul functionarii. Proba are ca scop verificarea
efectelor dilatarii termice a tuburilor.

Relevarea directa pe partile neaccesibile trebuie s dovedeasca ci dilatarea termica a tuburilor
nu are ca efect aparitia pierderilor de apa.

Canalizarea menajera interioara

Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi montate in pardoseald, coloane montate in ghene,
iar preluarea acestora se va face prin conducte montate pe langa grinzi, la plafoane apoi vor fi
deversate catre un bazin vidanjabil etant.

Conductele de canalizare la grupurile sanitare s-au prevazut a se executa din tuburi de PVC
pentru canalizare cu mufa, cu diametre cuprinse intre @ 50 mm si © 110 mm.

Apele uzate provenite de la instalatia sanitara vor fi colectate in bazinul vidanjabil etans.

Instalafia interioara de canalizare se leaga la refeaua exterioara, prin intermediul unui cdmin de
vizitare. Caminele de vizitare sau de inspectie se amplaseaza fa{a de cladire, la o distanta minima de
1,5 m i la o distantd maxima de 10 m.

Dimensionarea conductelor de canalizare interioara a apelor uzate menajere s-a facut in
conformitate cu STAS 1795/86 in functie de echivalenti.

2
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Diametrele conductelor de canalizare menajera vor fi cuprinse intre @ 40si @ 110 mm.

Pe coloanele de canalizare menajera s-au prevazut piese de inspectare.

Distantele maxime de montare a dispozitivelor de curatire, pieselor de curatire, la conducte
orizontale de canalizare a apelor uzate menajere, industriale si meteorice sunt:

Diametrl Distanta dintre piese [m]
conductei . = : . : z
la ape industriale conventional i ; la ape impurificate si
[mm] . . la ape uzate menajere s Sy
curate §i meteorice cu suspensii mari si
grele
50-70 10 5 4
100 15 8 6
125 - 200 15 14 12

La iesirea in exterior a conductelor de canalizare din cladiri se asigurd addncimea minimi de
protectie contra inghefului, masurata la nivelul finit (dupa amenajare) al terenului pana la generatoarea
superioard a conductelor. Dacd pozarea in aceste conditii nu este posibild se iau maisuri contra
inghetului.

Pe coloanele de scurgere cu legéturi de la obiectele sanitare se prevad tuburi (piese) de curitire
la baza coloanei, deasupra ultimei ramificatii si la fiecare 2 nivele. Iniltimea de montaj a piesei de
curatire este de 0,4 - 0,8 m fata de pardoseala.

Orice grup sanitar trebuie sa aibe previdzuta ventilarea canalizarii.

Ventilarea primara (directa) a instalatiilor de canalizare se va realiza prin prelungirea peste
nivelul acoperisului a coloanelor de scurgere cu maxim 0,5 m si la capatul lor se va monta o caciuld
de ventilatie.

Ventilarea secundara (indirectd) se prevede in mod obligatoriu pentru conductele orizontale.
Ventilarea secundara (indirectd) se prevede cu urmatoarele variante:

- cu coloand de ventilare separata pana deasupra terasei sau acoperisului;
- prin racordarea la o alta coloana de ventilare vecina;
- prin racordarea la o coloana de scurgere prelungita cu ventilare primari (directd).

Racordarea ventilafiilor secundare la coloanele de scurgere se face sub un unghi ascutit cu
varful in sensul scurgerii pentru a impiedica scurgerea prin coloana de ventilatie.

Prelungirea coloanei deasupra acoperisului se va face cu maximum 0,50 m iar coturile de
ventilatie vor fi pozate la 0,25 m fata de plafonul nivelului curent.

Imbinarea tuburilor si a pieselor speciale (ramificatii, coturi, reductii, etc.) se face prin mufare.

Mufarea se realizeaza astfel incat sa permita preluarea eforturilor de intindere — compresiune
datorate fenomenului de dilatare termica liniara.

Se asigura o garda hidraulicd pentru toate obiectele sanitare racordate la canalizare.

Garda hidraulica asiguratd pentru obiectele sanitare trebuie sa aibe o inal{ime a stratului de apa
de minim de 50 mm.

O garnitura inelara cu baza dubla prevazuta cu inel de prindere asigura etansarea imbinarii.

Folosirea sistemului cu mufa - garnitura permite o montare rapida si sigura a intregului sistem
de canalizare.

Intocmit
ing. Ilie-Constantinescu Raoul
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Denumirea lucrdrii; Centru sportiv sat Dumbrava, com. Ulmi, jud. Ddmbovita
Beneficiar: UAT com Ulmi

Locatie: DN 72, NC 73842, sat Dumbrava, com. Dumbrava, jud. Ddmbovita
Faza Proiectului: PTh.

Proiectant: ARTEDO FIRE SRL

CAIET DE SARCINI
INSTALATII SANITARE

1. STANDARDE DE REFERINTA

- STAS 1478/90 - Instalatii sanitare. Alimentare cu apa la constructii civile si industriale.

Prescriptii fundamentale de proiectare
-1-9/2022 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare

aferente cladirilor. (Revizuire si comasare normativele 19-1994 si 19/1-1996).

- Legea 10/1995, actualizata Legea privind calitatea in constructii, cu completari si modificari
ulterioare

- C 56/85 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de instalatii . Fitinguri din fonta
maleabila

2. MOSTRE SI TESTARI
Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier se va pune la dispozitia

constructorului urmatoarele mostre;

e teava polipropilena reticulata - 1 mostra
- pentru armaturi — 1 mostra
- certificate de calitate ale materialelor
- certificate de agrementare tehnica in constructii

a) Tevi din polipropilena reticulata — suprafata exterioara si interioara neteda, fara fisuri,
lipsita de defecte, extremitatile tevilor sa fie retezate perpendicular.

b) Armaturi de inchidere — sa respecte dimensiunile, aspectul si calitatea materialului , sa
fie incercate la o presiune hidraulica de 1,5 ori presiunea nominala , la incercarea de etanseitate sa
rezite la 0,45 ori presiunea nomimala

e Fitinguri din fonta - receptionarea se face conform STAS 838 se verifica aspectul,
dimensiunea, rezistenta, etanseitatea, plasticitatea.

3. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

La livrarea materialelor se vor efectua verificari ale conditiilor tehnice precizate prin contractul
dintre furnizor si beneficiar.

Depozitarea materialelor este indicata a se face in zonele usor accesibile, eventual intr-o
incapere special amenajata.

incarcarea materialelor in utilajele de transport trebuie efectuata astfel incat sa se evite lovituri
ce produc fisuri vizibile sau invizibile cu ochiul liber sau care sa altereze izolatia exterioara.

Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii vor fi depozitate sub soproane. Materialele fine
(baterii, armaturi, obiecte sanitare), se vor depozita in magazii inchise.

Materialele combustibile se vor depozita in locuri special amenajate, respectand normele de
paza contra incendiilor.

Materialele trebuiesc depozitate in ordine, pe sortimente si dimensiuni pentru a permite
controlul calitatii lor.
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4. EXECUTAREA LUCRARILOR

Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unititi de specialitate
efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului incercari suplimentare fata de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care s
conducd la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Executia lucrarilor trebuie si corespunda proiectului; orice modificare a prevederilor
proiectului poate fi ficuta numai cu acordul proiectantului.

Pentru inceperea executiei este necesar sa se fixeze prin trasare, in cladiri, pozitia elementelor
principale care o compun, ca: obiecte sanitare, conducte de apa, tuburi de canalizare.

Pozarea se face inainte de finisarea cladirii, pozitia diverselor elemente stabilindu-se ca reper
linia de nivel trasata de constructor pe fiecare nivel.

Conditiile tehnice de punere in operi

Fitinguri - piese de legaturi
Pentru imbinarea conductele din polipropilend se va utiliza un utilaj de suduri la cald.
Conform figei tehnice ale tevii de polipropilena reticulata, se recomandi urmtorii parametrii

la sudura tevilor:

Diametrul | Adancimea Timp  de | Timp de sudura | Timp de ricire | Racirea se
(mm) sudurii incalzire si aliniere (min) efectueaza
(mm) (sec) (sec)
20 14,5 5 4 4 manual
25 16,0 7 4 4 manual
32 18,0 8 6 B manual
40 20,5 e 6 4 manual
50 23,5 18 6 4 manual
63 21.5 24 8 6 mecanic
75 30,0 30 8 8 mecanic
90 33,0 40 8 8 mecanic
110 37,0 50 10 8 mecanic

Garnituri s§i inele de imbinare

Garniturile pentru imbinarea flanselor trebuie sa fie de tipul “interior “, doar daci nu este
specificat altfel .

Péana la folosire, gamiturile vor fi depozitate in intuneric ,ferite de caldura sau temperaturi
scazute, in principiu temperaturile de depozitare fiind intre +5° C si +25°C

Daca pastrarea lor se face la temperaturi mai joase , trebuie evitat a le deforma prin manipulari
neatente . Inainte de montare vor fi tinute un timp la + 30° C pentru a-si recapita elasticitatea
originala .

Se vor folosi lubrifianti recomandati de fabricant .

Depozitarea, manipularea si transportul conductelor

Tevile vor fi depozitate la distanta de sol i fixate cu pene de sprijinire speciale. Tevile nu
vor fi depozitate direct una peste alta sau in straturi mai mari de patru conducte .

Toate accesoriile folosite la ancorarea si manipularea conductelor vor fi capitonate si izolate ,
pentru a nu provoca stricaciuni materialelor .

Nu se vor folosi carlige pentru prinderea din interior a conductelor .

Manipularea conductelor se poate face manual sau mecanizat .

5
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Proba de presiune a instalatiei
Dupa montare, toate tuburile trebuie spalate. inainte de prinderea definitiva in perete,
inchiderea ghenelelor sau spatiilor de montaj, instalatia trebuie supusa unei probe de presiune conform

normelor in vigoare.

5. PROBE SI VERIFICARI iN VEDEREA RECEPTIEI

Receptia lucrdrilor de instalatii hidraulice se efectueazi in conformitate cu prescriptiile privind
verificarea calitatii si executiei lucrarilor si anume:

- Proba de etanseitate la presiune - presiunea de incercare a instalatiei de apa este de 1,5 ori
presiunea de serviciu, dar nu mai putin de 6 atm. Durata incercérii minime 20 minute.

- Proba de functionare

Odata cu proba de functionare se regleazi si robinetele pentru a se realiza presiunile de serviciu
normale.

La receptia lucrarilor de instalatii tehnico — sanitare se verifica;

- daca s-au respectat prescriptiile din proiect privind traseul, dimensiunile, amplasamentul si
caracteristicile functionale.

Intocmit
ing. llic-Constantinescu Raoul
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BREVIAR DE CALCUL

Instalatii sanitare interioare

ALIMENTAREA CU APA
Debitul de calcul pentru pentru dimensionarea conductelor de apa rece se calculeazi conform
Normativului 19/2022 si STAS 1478/90, pe baza de echivalenti de debit si debitele specifice ale

armaturilor.

In functie de numarul si tipul obiectelor sanitare alimentate cu apa, se determina pentru fiecare
tronson in parte suma echivalentilor de debit:

E=E +E;

E - suma echivalentilor de debit a punctelor de consum alimentate de conducta respectiva, baterii si

robinete;

Pentru tronsoanele de alimentare cu apa calda de consum,

E=E,
In care :

E; - suma echivalentilor de debit a bateriilor pentru api rece si calda de consum;

Ei=Yel

e| - echivalent de debit al unei armaturi de alimentare cu api;
E>- suma echivalentilor de debit a robinetelor de apa rece:

Ex=Ye2

€2 - echivalent de debit al unui robinet de alimentare cu apa.

In conformitate cu prevederile art. 11.9, 11.10 si a tabelului 11.1 din Normativul 19/2022,
debitul de calcul Ve pentru conductele de distributie a apei reci si calde pentru o cladire cu destinatia

multifunctionala, este:

Ve = 0,6 x {/Vs, tot pe baza debitelor specifice de apa;
— pentru domeniul de aplicare Vst > 0,36

Sau

Ve=0,27 x VE pe bazi de echivalenti
— pentru domeniul de aplicare E > 1,8
Pentru valori ale debitelor specifice de apa ale armaturilor — Vs o si echivalentilor de debit - E mai
mici decét cele indicate la domeniul de aplicare a relaiei de calcul, se aplica relatia generala :

Ve = Vg = X i x Vsi ; unde n; - numarul punctelor de consum, iar Vy; - debitul specific;

sau
V.=0,2xE;

Obiect sanitar

Echivalent de debit e;
(definit pentru baterii
de apa rece si apa
calda)

Echivalent de debit €2
(definit pentru robinete
de apa rece)

Diametrul minim interior
al conductei de alimentare
Cu apa rece sau apa calda

sanitare pentru spatii
comune

Unitatea de masura - % mm
Baterii pentru lavoar
montat in grupuri 0.5 i
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Robinet pentru vas
closet cu rezervor de
spalare

0,6

10

Presiunea minima de utilizare se consideri in intervalul de 1-1,5 bar, atunci cind valoarea nu
este specificatd in figa tehnica a armdturii. Pentru toate armaturile, se recomanda utilizarea presiunilor

de utilizare din fisele tehnice aferente.

Debitele armiturilor prezente in tabel sunt debite de calcul, si reprezinti valori minime de

calcul.

Echivalentul de debit pentru o armatura este raportul dintre debitul specific al armaturii si un

debit standard (etalon) cu valoarea de 0,20 I/s.

Debitul de calcul pentru api caldi de consum:

V.=0,27xVE

E =E;

Ei=}el

e = 1 lavoare

e1=1x0,5=0,5

Pt. domeniul de aplicare E > 1.8
E=0,5;

Debitul de calcul pentru apa rece:
V.=027x VE

E=E;

Ex=)e2

e2 = 1 vase de closet cu rezervor de spalare
e2=1x06=0,6

Pt. domeniul de aplicare E > 1.8

E=0,6;

CANALIZAREA MENAJERA

Debitele specifice de curgere pentru ape uzate menajere de la diferite obiecte sanitare sau
puncte de consum Vs, diametrele si pantele de montare ale conductelor de legitura de la obiectele

sanitare la coloane (STAS 1795 si SR EN 12056-2) considerate pentru sistem I1.

Debitul Diametrul | Panta de montare a
Denumirea obiectelor sanitare specific de | minim conductei de legatura
Nr. curgere nominal al
. Vi [I/s] conductei
En 12056 | de
Sistem IT | legétura
Dn [mm]
normala minima
1 Chiuvetd 0,5 40 0,035 0,025
2 Lavoar 0,3 30 0,035 0,025
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3 Closet:
Cu rezervor cu capacitate 4 | 1.8 100 0,020 0,015
Cu rezervor cu capacitate 6 | 1.8 100
Cu rezervor cu capacitate 7.5 | 1,8 100
Cu rezervor cu capacitate 9 | 2 100

4 Sifon de pardosecala Dn50 0,9 50 0,035 0,025
Sifon de pardoseala Dn70 0,9 70 0,035 0,025
Sifon de pardoseala Dn100 1.2 100 0,035 0,025

Valorile debitelor de curgere sunt stabilite doar in scopul realizarii calculului si nusunt reluate
din fisele tehnice ale obiectelor sanitare in discutie.

Debitul total de calcul pentru dimensionarea instalatiilor interioare de canalizare se calculeazi cu
formula:

Viot = Ve ww + Veont + Vp ; unde

V1ot = Debitul total (1/s)

Ve ww = Debitul de apa uzata (I/s)

Veont = Debitul continuu de apa uzati provenit de la obiecte cu functionare continui (1/s)

V, = Debitul pompat de apa uzata (1/s);

Intrucét, cladirea tratati nu are obiecte cu functionare continua sau api uzatd pompati, rezulta,

tot = Ve ww
Veww=kx ﬁ
Unde V. - este debitul de calcul pentru apa de scurgere in reteaua de canalizare, corespunzitor
valorii sumei debitelor specifice ale obiectelor sanitare sau ale punctelor de consum a apei, Vi [ I/s],
Ves=ni x 3, Vsi;
k — factorul de simultaneitate conform tabelului 14.1 din Normativul 19/2022;
k=0,7;
Vs = 0,3 /s pentru lavoare;
Vs = 2 1/s pentru closet cu rezervor cu capacitate de 9 1;

Veww =k xvVVcs

Intocmit
ing. Ilie-Constantinescu Raoul
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CIF 46942006 : J15/1634/2022

Denumirea lucrarii: Centru sportiv sat Dumbrava, com. Ulmi, jud. Dadmbovita
Beneficiar: UAT com Ulmi
Locatie: DN 72, NC 73842, sat Dumbrava, com. Dumbrava, jud. Dambovita
Faza Proiectului: PTh
Proiectant: ARTEDO FIRE SRL
PROIECT
INSTALATIE ELECTRICA

Instalatiile electrice se vor executa in conformitate cu prezentul proiect - partea scrisi si partea
desenatd - si in conformitate cu urmétoarele standarde, normative si prescriptii:

- Legea nr.307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sdnatatii in munca

- Legea Nr. 137 Legea Protectiei mediului

B Legea energiet electrice si a gazelor naturale

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor

- Norme generale de protectia muncii

- NSPM 65 Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distribuia energiei

electrice

- NSSM 111 Norme specifice de securitate a muncii la utilizarca energiei electrice in

medii normale

- P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor,-Instalatii de

detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, modificat prin ordin 6025/2018”

- [7-2011-normativ pt. proiectarea, executia si exploatarea instalatilor electrice aferente
cladirilor.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza dupa cum urmeaza: din reteaua stradala, prin
intermediul unui circuit electric realizat cu cablu CYYF 5x4 mmp se va alimenta cu energie electrica
tabloul electric general (T.G.D — Parter).

Puterea instalata, la nivelul BMPT pentru care se¢ va stabili solutia de alimentare cu energie
electrica este :

Pi =11,665 kW
Pa = 8,748 kW

!Illstalgtii electrice de iluminat si prize.
In conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 din Normativul NP 061/2002 cu modificarile si
completarile in 2023, valoarea nivelului de iluminare recomandat pentru iluminat normal sunt:

E,. minim En UGR, R, H, U
compensat
lluminat general 500 1.000 19 80 0,70 0,60
Sali de asteptare 500 750 19 80 0,70 0,60
Sali de baie, toalete 500 750 19 80 0,70
Depozite, magazii 500 750 19 80 0,70

E,, reprezinti nivelul de iluminare.

E, minim — valoarea recomandata pe suprafata de referintd pentru destinatia, activitatea sau sarcina vizuala din coloana 0.
E, compensat — valoarea recomandata;

UGR,. este valoarea-limita a indicelui UGR corespunzitoare tipului de destinatie, activitate sau sarcina vizuala.
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R, este indicele minim de redare a culorilor.

H, este inaltimea suprafetei de referintd cdnd aceasta este paralela cu pardoseala — planul util.

U reprezinta valoarea minima a coeficientului de uniformitate a ilumindrii pe suprafata planului utl.

In zonele cu tavan suspendat, circuitele electrice se vor executa cu cablu rezistent la foc CYY-F,
iar din interiorul tavanului catre doze si de la doze catre aparate, traseul circuitelor se va executa in tub
rigid PVC montat in perete sub tencuiala conform compartimentérilor realizate in proiect.

Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai
mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise.

Comanda iluminatului se asigurd prin intermediul intrerupatoarelor. Intrerupitoarele se vor
monta numai pe conductoarele de faza. Ele se vor alege pentru un curent nominal de 10 A.

Protectia tuturor circuitelor se asigura prin utilizarea de dispozitive de protectie la curent rezidual
(DDR) cu un curent nominal de 30mA.

in toate spatiile, inclusiv pe holuri se vor monta corpuri de iluminat cu LED.

Comanda iluminatului se va realiza local, cu intreruptoare si comutatoare obisnuite, montate
ingropat si amplasate la 1,5 m de pardoseala.

Circuitele de prize se vor executa din cablu de tip CYY-F 3x2.5mmp, montat in tub PVC 20 mm,
sub tencuiald. Circuitele vor fi protejate cu intrerupatoare automate diferentiale de 16A/30mA.

Prizele vor fi de tip ST. Se vor monta numai prize cu contact de protectie.

Circuitele electrice se vor realiza cu conductoare de cupru protejate in tuburi din PVC tip IPEY.
Tuburile de protectie se vor monta aparent sau ingropat pe pat de cablu.

Tuburile de protectie se vor monta numai pe trasee verticale si/sau orizontale. Se admite montare
pe trasee oblice doar in cazurile in care montarea pe verticala sau orizontala nu este posibila datorita
elementelor de structura ale cladirii .

Se propune instalarea unui sistem de producerea energiei electrice on-grid cu panouri
fotovoltaice avand o valoare de 15 kW.

Legaturile sau derivatiile la conductele electrice montate in tuburi se vor face numai in doze sau
cutii de derivatie. Dozele se vor monta numai pe pereti sau pe partea laterala a grinzilor.

Este interzisa strapungerea sau afectarea elementelor de rezistenta (stalpi grinzi, buiandrugi) .

Golurile in placa se vor executa numai cu rotopercutorul, fara taierea armaturii.

Tablouri electrice

Tabloul electric general T.G.D. va fi de tip metalic, cu grad de protectie IP54 si se va echipa cu
bare curent, borna de nul impamantare, sina DIN (pentru montaj aparataj modular).

Din tabloul electric T.G.D se vor alimenta, circuitele de iluminat si prize.

Instalatii de paratrasnet

In conformitate cu prEvederile art. 6.2.2.6 din Normativul 17/2011 modificat si completat in
2023, nu este obligatorie protectia la trasnet pentru constructia tratata.

Instalatii de legare la pamant

Instalatia de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere, se va realiza prin legarea la
nul a partilor metalice ale instalatiei care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care ar putea fi puse in
urma unui defect de izolatie. Se vor lega la pamant: tablourile electrice, prizele bipolare cu contact de
protectie, corpurile de iluminat etc.

Circuitele electrice sunt protejate la curentii de scurtcircuit si suprasarcind iar circuitele de prize
sunt protejate suplimentar impotriva curentilor reziduali .

Priza de pamant artificiald se va realiza prin platbanda OL-Zn montata orizontal si teava zincata,
de 1,5m lungime, montate vertical. Un numar suficient de electrozi, minim 3, vor fi introdusi in pamant
la o distantd de 3 m si conectati cu banda din otel galvanizat (40x4mm sectiune transversald) ingropati
la cel putin 800 mm sub cota terenului amenajat.
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Rezistenta de dispersie a prizei de pamént nu trebuie sa depaseasca 4 ohm. La executie, daca in
urma masuratorilor se constata ca rezistenta de dispersie este mai mare de 4 ohm, priza va fi completati
cu electrozi pana céand rezistenta va scadea sub 4 ohm.

Toate partile metalice ale utilajelor si echipamentelor, paturile de cabluri, etc, se vor lega la priza
de pamant.

Iluminatul de securitate

Potrivit prevederilor capitolului 7.23.7 din "Normativul pentru proiectarea, executia si
exploatarea instalatiilor electrice aferente clidirilor", indicativ I7-2011 modificat si completat
in 2023, cladirea va fi dotata cu instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta si anume:

- Iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire;

- lluminat de securitate pentru interventii in zonele de risc;

Timpul de punere in functiune a sistemelor de iluminat de siguranta pentru evacuare, impotriva
panicii $i pentru interventii in zone cu risc, la intreruperea iluminatului normal in conformitate cu
prevederile tabelului 7.23.1 din Normativul 17/2011 este de Ss, iar timpul de functionare este de
minim lh.

Corpurile de iluminat de securitate ce vor fi amplasate vor fi realizate din materiale clasa B reactie
la foc.

Sursa principala de alimentare este reteaua de distributie publica, iar sursa de alimentare de
securitate este sursa locala cea continuta in corpul de iluminat.

Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa astfel incét s asigure un nivel de iluminare
adecvat.

Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa:

- langa*) scari astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata corespunzitor;

- in exteriorul si langd*’ fiecare iesire din cladire;

- langa* orice schimbare de nivel;

- la fiecare schimbare de directie;

- toaleta persoana cu dizabilitati;

*)1anga — este considerat ca fiind sub 2 metri masurati pe orizontali;

De-a lungul cailor de evacuare distanta dintre corpurile de iluminat de evacuare trebuie si fie de
maxim 15 metri.

Se vor amplasa corpuri de iluminat de securitate pentru marcare §i / sau indicarea ciilor de
evacuare si pentru marcarea hidrantilor interiori, 1W - 3W, IP40 / IP65, avand o autonomie de minim
1h
I[luminatul de securitate pentru interventii in zonele cu risc,conform art. 7.23.6. din Normativ 17/2011,
a fost prevazut in spatiile unde sunt tabloul electric general si centralele termice, (Iimpi de iluminat
dotate cu kit de emergenta cu o autonomie de 1 h, cu corp de iluminat tip panou de 36W);

Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat de sigurantd pot fi comune cu corpurile de
iluminat pentru iluminatul normal respectand prevederile art. 7.23.12.1 si art. 7.23.12.2 din
Normativul 17-2011.

intretinerea si verificarea iluminatului de siguranti

Utilizatorul sau proprietarul instalatiei iluminatului de sigurantd trebuie si denumeascd o
persoana competenta pentru a supraveghea, intretine si verifica iluminatul de siguranta.

Incercarile instalatiei de iluminat de siguranid trebuie sa fie efectuate fard a afecta functionarea
instalatiei.

Zilnic vor fi controlati vizual indicatorii alimentarii de la sursa centrald pentru verificarea lor
corecta.

Lunar se va verifica fiecare corp de iluminat si fiecare semnalizare de iesire iluminati din interior
de la bateria de acumulatori prin simularea unui defect in alimentarea iluminatului normal pentru un
interval de timp suficient, pentru a se asigura ca fiecare corp de iluminat este functional.

Anual fiecare corp de iluminat si fiecare semnalizare iluminata din interior trebuie si fie incercate

3
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la toate intervalel de timp stabilite in conformitate cu informatiile producatorului.

Alimentarea iluminatului normal si tofi indicatorii luminosi vor fi controlati pentru a verifica
functionarea lor corecta.

Toate incercarile si rezultatele trebuie si fie consemnate in Registrul de control pentru instalatia
de detectare, semnalizare, alertare si limitare a incendiilor.

Intocmit
ing. Ilie-Constantinescu Raoul
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Denumirea lucririi: Centru sportiv sat Dumbrava, com. Ulmi, jud. Dambovita
Beneficiar: UAT com Ulmi

Locatie: DN 72, NC 73842, sat Dumbrava, com. Dumbrava, jud. Dambovita
Faza Proiectului: PTh

Proiectant: ARTEDO FIRE SRL

CAIET DE SARCINI
Instalatii electrice

1.Rezistenta si stabilitatea.

Solutiile adoptate pentru circuitele electrice (trasee, materiale si montaj) cat si pentru aparatajul
electric (materiale si montaj) au fost astfel alese incat sa respecte cerintele:

* asigurarea solutiilor care sa nu afecteze rezistenta si stabilitatea construtiei (ex: strapungeri prin
grinzi , spargeri ulterioare in elementele prefabricate). Instalarea tuburilor si tevilor pe sau in structura
de rezistenta a constructiilor se realizeaza doar in conditiile prevazute de normativul P 100.

* rezistenta la eforturile de deformare, rupere la tractiune si lovituri mecanice a circuitelor
electrice.

* protectia antiseismica (ex: legaturile de prindere trebuie sa asigure tablourile electrice contra
rasturnarii in timpul exploatarii sau a cutremurelor).

* rezistenta la agenti chimici, temperatura, umiditate, agenti biologici (Normativ 17/2011)

2. Siguranta in exploatare.

Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului
de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii prin:

- electrocutare

- contactul cu elemente ale instalatiei

- consecinte ale descarcarilor atmosferice
* siguranta cu privire la riscul de electrocutare

Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului
de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii prin

- protectia la suprasarcina si la scurtcircuit ( cu interupatoare automate si dispozitive de
protectie diferentiala ) .

Caracteristicile aparatajului de protectie s-au determinat prin calcule ce pot fi urmarite in breviarul de
calcul.

- siguranta la alimentare prin distribuirea consumatorilor pe circuite separate , astfel incat in caz
de defect acesta sa poata fi izolat imediat, mentinandu-se in functiune restul instalatiei.

- protectie contra electrocutarii prin atingere directa sau indirecta prin legarea la pamant , legarea
la nul si izolarea suplimentara de protectie (platbanda OL-Zn 25x4, conductori de nul din cupru montati
in acelasi tub cu conductorii activi). Alegerea aparatajului si echipamentelor electrice se va face functie
de categoria de pericol de incendiu a incaperilor.

- alegerea caracteristicilor si gradului de protectie a aparatelor si echipamentelor electrice functie
de caracteristicile externe (Normativ 17/201)

- protectia instalatiilor electrice contra persoanelor neautorizate si antivandalism (dispozitive cu
chei la usile tablourilor electrice, placute avertizoare).

3. Siguranta la foc.
Instalatiile electrice trebuie realizate astfel incat sa se evite riscul de aprindere a unor materiale

combustibile datorita temperaturilor ridicate sau arcurilor electrice . Aceasta se poate obtine prin
respectarea urmatoarelor cerinte:
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* adaptarea instalatiei la gradul de rezistenta la foc a constructiei (nivelul combustibilitatii

materialelor constituiente ale instalatiei electrice
* echiparea circuitelor electrice cu intrerupatoare usor de manevrat in caz de incendiu.
* echiparea cladirii cu iluminat de siguranta pentru evacuare

4. Igiena vizuala.
Confortul vizual se realizeaza prin asigurarea unui iluminat artificial adecvat fiecarei incaperi,

cu realizarea tuturor parametrilor necesari : nivel de iluminare, grad de uniformitate, grad de luminanta.
Se vor avea in vedere urmatoarele cerinte:

* asigurarea iluminatului natural
* asigurarea nivelului de iluminare medie a iluminatului artificial - conform NP061/02

* evitarea sau limitarea orbirii prin orbire directa - se vor lua masuri de ecranare a lampilor si de
dispunere corespunzatoare a acestora.

NORME, NORMATIVE:
Proiectul a fost intocmit respectandu-se urmatoarele norme, normative si standarde de referinta:

e |7 -2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor,

e NP 061 — 2023- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial in
cladiri;

o STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de

proiectare, executie si verificare

SR EN 60598-1/94---2003 Corpuri de iluminat;

SR CEI 502/94 - Cabluri de energie cu izolatie si manta de P.V.C.

SR 6990 — Tuburi izolante IPY din PVC;

STAS 552 — Doze de aparat si ramificatie

SR 6865 — Conducte din Cu sau Al cu izolatie de policlorura de vinil;

MATERIALE SI PRODUSE

- Tuburi PVC tip IPEY

- Conductori FY, cabluri CYABY

- Corpuri de iluminat tip panou cu tuburi LED, corpuri tip plafonierdcu senzor si cu LED.
- Tablouri electrice, intreruptoare automate , dispozitive de protectie diferentiala;

- Prize cu contact de protectie, intreruptoare si comutatoare obisnuite, intrerupatoare.

Se vor folosi numai materiale care corespund calitativ prevederilor, standardelor si normelor in
vigoare si care au agrement tehnic.

LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE.

Materialele, aparatele, prefabricatele se introduc in lucrare numai daca sunt in conformitate cu
prevederile din proiect, daca au fost livrate cu certificate de calitate si daca in cursul depozitarii si
manipularii nu au suferit deteriorari.

In cazurile in care prescriptiile tehnice prevad probe, se vor face probe pe santier.

Depozitarea se face in magazii, pe suprafete drepte si netede, in rafturi special amenajate,
astfel incat sa fie ferite de foc, actiunea directa a razelor solare, a inghetului, a loviturilor directe.
Executantul nu poate face inlocuiri de materiale fara avizul scris al proiectantului.

Tuburile, cablurile, conductele, aparatele, echipamentele ce urmeaza a fi folosite in lucrare
trebuie verificate scriptic, vizual, si dupa caz, prin masuratori de sondaj, cu ocazia preluarii din
magazie pentru montaj.
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Materialele, echipamentele, aparatele care prezinta defecte de calitate, sau care nu corespund cu

cele prevazute in proiect, nu se introduc in lucrare.

EXECUTIA LUCRARILOR.

Pozarea circuitelor.

Trasarea instalatiilor electrice consta in insemnarea cu creta a traseelor circuitelor electrice.

Tuburile de protectie se vor monta ingropat in pereti.Pe pereti, pe traseele de coborare la aparatele
de comutatie, la prize , pe casa scarii si la tablourile electrice, tuburile se vor monta ingropat (se vor
executa slituri in zidarie).

Legaturile sau derivatiile la conductele electrice montate in tuburi se vor face numai in doze sau
cutii de derivatie. Dozele se vor monta numai pe pereti sau pe partea laterala a grinzilor.

La trasarea circuitelor se va tine seama de:

- toate traseele se vor executa in linie dreapta, orizontal sau vertical.

- pe orizontala, circuitele electrice de iluminat si prize se vor poza pe perete , la 10-15 cm sub
nivelul grinzilor

- pe verticala, circuitele se monteaza paralel cu liniile golurilor pentru usi si la o distanta de 0,1-
0,15 m de acestea.

Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza la inaltimea de 1,5 m de nivelul pardoselii.

Aparatele de conectare se vor monta astfel incat sa intrerupa simultan toate conductoarele de

faza ale circuitului pe care-1 deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie.

Este interzisa strapungerea sau afectarea elementelor de rezistenta (stalpi _grinzi. buiandrugi).

Golurile in placa se vor executa numai cu rotopercutorul, fara taierea armaturii.

La capetele libere ale tuburilor care intra in corpurile de iluminat sau echipamente electrice se
vor monta tile pentru protejarea izolatiei conductelor electrice

Introducerea conductoarelor in tuburi se face numai dupa ce acestea au fost montate.Toate
conductoarele ce se monteaza in acelasi tub se trag simultan (conductoare de cupru ).

Legarea conductoarelor de cupru in doze se face prin matisare sau cu cleme.

Legarea conductoarelor la aparate sau tablouri se face prin suruburi, pana la 10 mmp si prin
papuci pentru sectiuni mai mari.

Amplasarea aparatelor trebuie sa se faca astfel incat sa nu stanjeneasca circulatia, sa nu fie
montate pe elemente combustibile.

Alimentarea corpurilor de iluminat se face numai intre faza si nul. Montarea lor se face prin fixare
cu dibluri sau bolturi.

Tablourile electrice s-au prevazut cu intrerupatoare automate magneto-termice si dispozitive de
protectie diferentiala. Ele trebuie montate perfect vertical si fixate bine pentru a nu fi supus vibratiilor.

Aparatele, clemele, conductoarele din interiorul tabloului vor fi astfel instalate, marcate,
etichetate, incét sa fie usor accesibile si de identificat pentru manevrari, verificari si reparatii.

Executarea prizei de pamant

Electrozii se bat in pamant astfel incat partea superioara a lor si fie la 0,3m sub nivelul solului.

Pentru baterea electrozilor se recomanda maiul cu motor (mecanic sau electric) dar si baterea
manuala cu un ciocan de 5-10 kg.

In timpul baterii, partea superioard a electrodului se va acoperi cu un capac de proteciie: distanta
intre electrozi va fi de minimum 6m.

Se trece la sudarea bandei (pe muchie) de fiecare electrod in parte si se aliniaza conform traseului
din proiect.

Sudura se realizeaza cu o bucla de dupa teava, astfel cusitura fiind de cel putin 180mm.

Sudura va fi acoperita cu un strat de bitum sau carton, preferabil imediat dupa sudura.

Se astupi si se masoara rezistenta prizei de legare la pamant.
In cazul cind nu se realizeaza rezistenta prevazuta in proiect, se ia legdtura cu proiectantul in
vederea definitivarii solutiei proiectului.
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VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEL

La cererea executantului, comisia de receptie autorizata va face proba instalatiei sub tensiune.

La receptia preliminara se verifica pe teren :

-existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea, respectiv reglarea
corecta a dispozitivelor de protectie (sigurante, intrerupatoare)

-functionarea eficienta a instalatiei de protectie prin legarea la pamant.

Daca verificarea la receptia preliminara corespunde pe toata durata de timp normata pentru
efectuarea probelor, se trece la incheierea procesului verbal de receptie preliminara.

BREVIAR DE CALCUL
Instalatii electrice

1. 1. Dimensionarea coloanei de alimentare a T.G.D.

Sectiunea conductoarelor de faza se dimensioneaza astfel incét sa fie indeplinite conditiile de
stabilitate termica in regim permanent sau intermitent §i sa fie asiguratd respectarea conditiilor de
protectie la socurile electrice si verificate la pierderea de tensiune:

La calculul coloanei electrice s-a determinat curentul de sarcina si s-au calculat curentii nominali pentru
intreruptoarele automate folosind relatia:
1. Circuite monofazate pentru receptoare de iluminat si prize
Pentru circuitul de iluminat:
_ Pi

= Gecos Y/

I - curentul de calcul (A)

P; = puterea instalata = 1200 W

U = tensiunea de faza — 230 V

cos @ = factor de putere al receptoarelor = 0,95

1200

o= ————=549A
230 x0,95

n = randamentul = 0,85
Cs = coef. de simultaneitate = 0,75

Pentru circuitul de prize:
Pi
Uxcos@

I - curentul de calcul (A)

Pi = puterea instalata = 2000 W

U = tensiunea de faza — 230V

cos @ = factor de putere al receptoarelor = 0,75
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2000
Io= ——= 11,50 A
230 x0,75

Conform Normativ 17/2011 ( anexele 5.5. si 5.10 ) se alege o coloana de alimentare formata din
3 conductoare active cu sectiunea de 10 mmp cupru, iar intrerupitorul general va fi tripolar de 50 A .

Verificarea sectiunii la conditia de stabilitate termica :
Iadm 2 [n 2 ]c
laagm = 25A ( conform Normativ I7 — anexa 5.5 s1 5.10)

I =16A
I.=11,59 A

25A>16 A > 11,59 A - conditia de stabilitate termica este indeplinita

Dimensionarea celorlalte circuite s-a realizat functie de sarcina fiecdruia in parte utilizind
Normativul 17 — 2011si NTE 007/08/00

ing. llie-Constantinescu Raoul
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Denumirea lucrérii: Centru sportiv sat Dumbrava, com. Ulmi, jud. Dambovita

Beneficiar: UAT com Ulmi

Locatie: DN 72, NC 73842, sat Dumbrava, com. Dumbrava, jud. Dambovita
Faza Proiectului: DTAC

Proiectant: ARTEDO FIRE SRL

MEMORIU TEHNIC
Instalatii termice

Necesarul de caldura calculat la 3,6 kW va fi asigurat de 2 convectoare electrice cu o putere
minima de 1500W, iar pentru preparare apa calda un boiler electric cu o capacitate de 20 de litri.

Determinarea necesarului de caldura de calcul Qo exprimat in W al unei incéperi prevazute cu
sisteme de incélzire prin pardoseald, s-a facut conform SR 1907-1:2014 cu relatia:

Qo=Qr+ Qi;

Unde:

Qr = fluxul termic cedat prin transmisie, in regim termic stationar, prin elementele de
constrcutie care delimiteazd incaperea de mediul exterior, in conditiile zilei de iarni de calcul,
exprimat in W;

Qi = reprezinta fluxul termic pentru incélzirea aerului proaspét necesar asiguririi confortului
termic si calitatea aerului interior in incapere si a aerului rece patruns la deschiderea usilor, de la
temperatura exterioard de referinta la temperatura medie a aerului interior exprimat in W;

Fluxul termic cedat prin transmisie se calculeazi cu relatia:
Qr =cm x Y AJR; x (Oi + Og) + Qs; unde,

Aj — reprezinta aria suprafetei fiecdrui element de constructie;

Oi — reprezintd temperatura interioard conventionald de calcul a incaperii;

O, — reprezinta temperatura spatiului exterior adiacent elementului de constructie:

R — reprezinta rezistenta termica specifica corectata a elementului de constructie;

Qs — reprezinta fluxul termic cedat prin sol;

cm — reprezintd coeficient de corectie a necesarului de caldura de calcul in functie de masa
specifica a constructiei:

- Zona climaticai I1;

- Temperatura exterioard — 15 °C;

- Zona eoliana IlI;

- Imobilul se afla in localitate;

- Viteza conventionala de calcul a vantului 4,5 m/s;

- Adancimea panzei de apa freatica 7 m;

- Temperatura interioara conventionala de calcul cf SR 1907 — in functie de destinatia cladirii;

Pentru ricirea spatiilor se vor folosi aparate de aer conditionat cu o valoare de 12.000 BTU.

ing. [lie-Constantinescu Raoul
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Denumirea lucrarij: Centru sportiv sat Dumbrava, com. Ulmi, jud. Dambovita
Beneficiar; UAT com Ulmi

Locatie: DN 72, NC 73842 sat Dumbrava, com. Dumbrava, jud. Déambovita
Faza Proiectului: PTh

Proiectant: ARTEDO FIRE SRL

CAIET DE SARCINI
INSTALATII TERMICE

GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect specificarea cerintelor de calitate si a criteriilor de
performanta obligatorii, suplimentare cerintelor normale, ce trebuiesc respectate la executia instalatiilor
de incalzire aferente prezentului obiectiv .

Executarea instalatiilor de incalzire se face numai pe baza de proiect de executie, verificat de un
verificator atestat, care trebuie sa cuprinda toate datele tehnice si economice necesare realizarii
instalatiei. De asemenea, inceperea executarii lucrarilor se va face numai dupa ce s-au obtinut toate
avizele si acordurile necesare, emise de organele abilitate.

Executarea lucrarilor de instalatii de incalzire se va realiza numai de catre unitati de executie de
specialitate care vor fi certificate profesional.

La executia acestor lucrari se vor utiliza numai materiale, aparate, agregate si echipamente care
corespund cerintelor proicctului si exigentelor de calitate impuse de Legea 10/1995,

EXIGENTE PENTRU ECHIPAMENTE SI MATERIALE
Materialele vor fi insotite de:

-Agrement Tehnic, emis de Departamentul de agremente Tehnice din cadrul Ministerului
Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei din Romania, conform cu Legea calitatii in
constructii nr. 10/1995;

-Certificate care sa demonstreze conformitatea materialelor ce urmeaza a fi livrate cu
Normele Europene sau cu standardele internationale.

Toate componentele sistemelor de conducte vor fi noi si vor fi omologate sau agrementate tehnic
in Romania, conform legii nr.10/1995 si H.G. nr.766/10.12.1997.2.

Materialele necesare sunt indicate in memoriu tehnic, piese desenate si liste de cantitati de lucrari.
Inainte de punerea in opera a materialelor, acestea vor fi verificate vizual. Materialele necorespunzatoare
se vor inlatura. La executia lucrarilor se vor utiliza numai materialele prevazute in proiect. Orice
propunere de inlocuire de material trebuie sa fie motivata de ofertant si aprobata de proiectant si
beneficiar.

Armaturile si materialele trebuie sa fie insotite de:

-Certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de catre produsul
respectiv a caracteristicilor tehnice prevazute;

-Certificat de origine pentru materialele din import;

-Fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare in
care se mentin aceste caracteristici:

-Instructiuni de depozitare, montare, probare, intretinere si exploatare a produsului;

-Certificatul de garantie.

ARMATURI

Armaturile sunt necesare la reglarea parametrilor termici sau hidraulici ai instalatiei de distributie
a agentului termic la echipamente sau la izolarea hidraulica a unei parti din instalatie.

Armaturile utilizate sunt de inchidere si echilibrare si s-au ales in raport cu functiunea lor si cu
parametrii agentului termic.

Armaturile de echilibrare trebuie sa fie insotite de certificarea variatiei caracteristicii lor functie
de gradul de inchidere.
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Se vor utiliza cu precadere acele armaturi pe care furnizorul va indica numarul de cicluri repetate
de actionari la care acestea vor rezista; normativul 113-2015 recomanda ca robinetii sa reziste la
minimum 30000 de cicluri.

Inaintea montarii toate armaturile vor fi verificate daca sunt in stare de corecta functionare si sunt
complet echipate cu toate accesoriile. De la caz la caz se va realiza demontarea, revizuirea si remontarea
partilor componente ale acestora.

Garniturile de etansare se vor alege in asa fel incat sa nu produca modificari ale calitatii fluidelor
respective si sa realizeze o perfecta etansare. Se precizeaza faptul ca garniturile nu trebuie sa contina
azbest. Toate armaturile se monteaza in pozitia "inchis".

Furnizorul va inainta diagrama de reglare si diagrama de pierderi de presiune pentru robineti.

AGREGATE DE POMPARE

Transportul agentului termic de la locul de producere pana la consumator se realizeaza cu ajutorul
pompelor de circulatie.

Indiferent de marca agregatelor de pompare utilizate de antreprenor acestea vor respecta
cu strictete caracteristicile prezentate in fisele tehnice atasate.

LIVRAREA, DEPOZITAREA SI MANIPULAREA MATERIALELOR SI
ECHIPAMENTELOR

Livrarea, depozitarea si manipularea materialelor se va face cu respectarea instructiunilor
furnizorului.

Pastrarea materialelor pentru instalatii se va face in depozitele de materiale ale santierului, cu
respectarea prescriptiilor in vigoare privind normele de prevenirea incendiilor si normele specifice de
tehnica securitatii muncii.

Materialele de instalatii asupra carora conditiile atmosferice nu au influenta nefavorabila se vor
depozita in aer liber, in stive sau rastele pe platforme betonate sau balastate special amenajate in acest
scop.

Materialele care pot fi deteriorate de agentii climatici (armaturi) se vor depozita sub soproane si
vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietilena.

Materialele care se deterioreaza la umiditate sau radiatie solara (armaturi fine, fitinguri, aparate de masura
si control aparate cu motoare electrice) se vor pastra in magazii inchise.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si in asa
fel incat sa nu se deterioreze.

Livrarea materialelor si echipamentelor se va realiza astfel incat, in timpul transportului la locul de
montaj, acestea sa nu se deformeze sau sa se deterioreze.

Pastrarea materialelor si echipamentelor se face in magazii sau spatii de depozitare organizate in
acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare in securitate deplina. La depozitarea
materialelor si echipamentelor se vor respecta instructiunile furnizorilor si masurile de prevenire si
stingere a incendiilor si de protectie a muncii.

Manipularea materialelor se face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si fara
sa se deterioreze. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile.

EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrari pregatitoare

Pentru inceperea lucrarilor de montaj prima operatie este analiza pieselor scrise si desenate din
proiect. Se va face confruntarea planurilor de instalatii cu planurile celorlalte specialitati, in vederea
coordonarii traseelor comune si a rezolvarii optime a intersectiilor.

De asemenea, se va face confruntarea cu constructia respectiva in vederea coordonarii golurilor
de trecere prin pereti si plansee.

Pentru o executie corecta, se impune studierea si cunoasterea in amanunt si in totalitate a
proiectului tehnic: piese scrise si desenate in confruntarea lui cu situatia reala din teren, precum si
coordonarea corespunzatoare cu toate specialitatile de pe teren.
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De asemenea, se va face confruntarea cu structura de rezistenta existenta s compartimentarea
proiectata pentru a se preciza dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor, cablurilor si canalelor.

Inaintea punerii in opera, se vor verifica vizual toate materialele, aparatele si masinile pentru a se
constata existenta unor eventuale degradari, care sa le compromita tehnic si calitativ. Vor fi examinate in
special, deformarile sau blocarile de aparataje:

- starea elementelor de imbinare si de racordare:

- functionarea usoara a elementelor mobile, a tuturor dispozitivelor;
- forma elementelor de tubulatura si a accesoriilor;

- starea materialelor.

In caz de neconcordanta intre documente si realitate, aparatele sau materialele respective vor fi
inlocuite cu unele corespunzatoare.

Dupa analiza proiectului se va trece la intocmirea graficului de executie. In conformitate cu
graficul de esalonare a lucrarilor se va trece la pregatirea locului de munca, respectiv la amenajarea
spatiilor de depozitare a utilajelor care necesita montaj, a materialelor si a sculelor. Dimensiunile
depozitului trebuie sa asigure spatii pentru depozitarea cantitatilor si sortimentelor de materiale conform
extrasului de materiale necesar, tinand cont de ordinea cronologica in care trebuie sa fie puse in opera
materialele respective, astfel ca santierul sa aiba necesarul de materiale asigurat dar sa nu creeze stocuri.
Depozitul trebuie sa asigure conditii bune de pastrare si de securitate a materialelor.

Montarea armaturilor

Daca se pot aproviziona robineti cu obturatori sferici la temperaturile si presiunile indicate in
proiect, se recomanda sa se foloseasca, intrucat acestia sunt mai fiabili, asigura o etansare foarte buna,
S€ manevreaza usor si arata proportia in care acesta este inchis sau deschis.

Toate armaturile se monteaza in pozitia "inchis".

Radiatoarele vor fi prevazute cu robineti cu obturator sferic atat pe ducere cat si de

intoarcere.
Celelalte echipamente vor fi prevazute cu robineti de separare cu obturatori sferici .

Montarea agregatului de incalzire

Bateria de centrale termice de incalzire se monteaza in spatiul destinat, in camera centralei
termice.

Prevederi finale

Se iau masuri ca, dupa executarea instalatiilor, sa nu existe nici un risc de ranire prin contact (cu
muchii sau colturi taioase, bavuri ascutite).

Punerea 1n functiune, reglarea instalatiilor si intocmirea instructiunilor de exploatare pentru
instalatia de climatizare vor fi facute de antreprenorul general.

Termoizolatii si protectii
Toate conductele distributiei se vor termoizola conform specificatiilor din piesele scrise si piesele
desenate.

Verificari in vederea receptiei

Dupa incheierea lucrarilor de executie si montaj este necesar sa se realizeze o serie de operatii tehnice
pentru darea in exploatare a instalatiilor. Instalatiile proiectate vor fi verificate cu privire la:

- corespondenta instalatiei executate cu proiectul;

- corespondenta dintre caracteristicile utilajelor instalate si cele prevazute in proiect;

- verificarea instalatiei (verificari mecanice, verificari electrice, starea de curatenie, calitatea
executiei, etanseitatea instalatiei);

- verificarea etanseitatii instalatici de distributie a agentilor termici:

- functionarea elementelor componente;

- alimentarea cu energie electrica;
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- conditii necesare pentru pornirea instalatiei:
- conditii necesare in vederea asigurarii unei durate de serviciu cat mai indelungate, in special
la instalatiile sau elementele supuse la socuri, deformari, coroziuni, eroziuni etc.;
- conditii necesare in vederea asigurarii masurilor de tehnica securitatii indicate in proiect si
in N.R.P.M.
- pornirea instalatiei;
- reglarea instalatiei;
- probarea echipamentului din instalatie;
- verificarea eficacitatii globale.
Efectuarea probelor
Instalatiile interioare de incalzire se vor supune urmatoarelor probe:
-proba la rece
-proba la cald
-proba de eficacitate

Verificarile electrice constau in urmatoarele:

- starea de curatenia a motorului electric si a spatiului din Jjurul sau;

- starea mecanica perfecta a intrerupatoarelor;

- fixarea sigura a tuturor legaturilor electrice;

- reglarea corecta a protectiei la suprasarcina a motorului, in functie de curentul indicat pe
eticheta motorului;

- reglarea corecta a releelor termice;

- Invartirea electrica a motoarelor ventilatoarelor in sensul indicat pe carcasa;

- existenta si corectitudinea executiei instalatiei de realizare a continuitatii electrice si de

legare la pamant a tubulaturilor de ventilare, din incaperile cu pericol de incendiu A, B, C:

Receptia lucrarilor

Pentru preluarea lucrarilor efectuate, beneficiarul trebuie sa efectueze receptia lucrarilor in
conformitate cu “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente ale

acestora™.
Receptia la terminarea lucrarilor

Comisia de receptie examineaza:
- respectarea prevederilor din autorizatia de constructie, a avizelor si conditiilor de executie

impuse
de autoritatile competente;
- executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie

si
ale reglementarilor legale; _ _
- referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul de executie a lucrarii:

- terminarea lucrarilor prevazute intre beneficiar si executant.

In urma procesului verbal de receptie, prezentat beneficiarului de catre presedintele comisiei de receptie,
beneficiarul decide admiterea, amanarea sau respingerea receptiei.

Receptia finala (la expirarea perioadei de garantie finala)
Receptia finala este convocata de beneficiar in cel mult 15 zile de la terminarea perioadei de
garantie.
Se examineaza:
- procesul verbal de receptie la terminarea Tucrarii;
- finalizarea lucrarilor;
- referatul beneficiarului privind comportarea constructiei si a instalatiilor aferente pe perioada de

garantie,
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MASURI N.R.P.M. SI P.S.I
Proiectul de instalatii termice este intocmit in conformitate cu Normele Protectia Muncii si

normele P.S.1.
Intrucit proiectul nu prezinta masuri speciale de protectia muncii, se vor respecta toate

prevederile
Privind protectia muncii si igiena muncii in vigoare pentru toate categoriile de lucrari aferente

instalatiilor termice.

PROTEJAREA LUCRARILOR
Protejarea lucrarilor consta in efecuarea urmatoarelor operatiuni
-curatirea cu peria de sirma a suprafetelor metalice:
-grunduirea cu grund minium de plumb G 355/6.a tuturor conductelor din teava neagra
-grunduirea confectiilor metalice

TERMINAREA LUCRARILOR
Dupa terminarea lucrarilor, se vor indeparta toate materialele ramase si se pregateste obiectivul

pentru receptie.

ABATERI ADMISE
In timpul efectuarii probelor se vor intoemi procese verbale cu rezultatul acestora, in functie de

rezultate .beneficiarul hotareste daca probele se inscriu in limitele stabilite in proiect sau se repeta.
CERINTE MINIME DE CALITATE

Cerintele de calitate sunt in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si
pentru instalatiile de incalzire se refera la:

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

Materialele si utilajele vor corespunde temperaturilor si presiunilor de lucru.

Utilajele si conductele sunt fixate cu suporti de elementele de constructie (pardoseala, stalpi, pereti) pentru
evitarea desprinderii.

Presiunile si temperaturile nominale ale utilajelor si conductelor sunt corelate cu presiunile si temperaturile
de lucru.

Solutiile adoptate la instalatiile de incaizire, ventilare si climatizare pentru prinderi, fixari, traversari nu
trebuie sa afecteze rezistenta elementeior de constructie. Se verifica daca solutiile sunt aplicate in zonele
permise ale acestor zone constructive.

Protectia antiseismica consta in asigurarea tablourilor electrice si de automatizare contra rasturnarii.

Siguranta in exploatare
Se realizeaza prin:
- folosirea de conducte potrivit caracteristicilor fluidelor transportate;
- armaturi corespunzatoare presiunii si temperaturii nominale de functionare a instalatiei;
- inaltime de montaj si mod de amplasare a conductelor care sa nu conduca la accidentarea
utilizatorilor;
- prevederea supapelor de siguranta;
- automatizarea functionarii instalatiei in sensul mentinerii nivelurilor de temperatura si presiune
prescrise;
- asigurarea accesului la toate punctele de manevra;
- realizarea spatiilor libere de exploatare si evacuare a personalului.

Pentru cazuri exceptionale, cand s-ar depasi presiunile nominale, sunt prevazute supape de siguranta.
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Asigurarea protectiei instalatiilor electrice si de automatizare la accesul persoanelor neautorizate
si antivandalism prin:

- chei speciale la usile tablourilor;

- placute avertizoare.

Toate elementele conductoare de curent ale oricarei parti a instalatiilor electrice, trebuie sa fie inaccesibiie
unei atingeri directe.

Izolatia cablurilor si conductoarelor se examineaza conform STAS 11388/3 iar carcasele aparatelor
electrice conform STAS 5325,

Masurile de protectie la atingeri indirecte sunt:

- Legarea la pamant, conform STAS 12604/4, 5;

- Tensiunea redusa, conform normativ [ 7.

S-a prevazut protectia la suprasarcina si la scurtcircuit a instalatiilor electrice.

Siguranta la foc
Materialele si echipamentele pentru stingerea incendiilor sunt conform cu lista de dotari.

Instalatia proiectata nu lucreaza cu flacara deschisa si foloseste in exclusivitate metale si materiale
incombustibile.

Instalatia este prevazuta cu protectie la depasirea temperaturii maxime prescrise pentru agentul termic -
apa calda.

La intocmirea proiectului s-au respectat prescriptiile din P 118, , Normele tehnice de proiectare si realizare
a constructiilor privind protectia la actiunea focului" si . Normele generale de protectie impotriva
incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor™.

Instalatiile electrice si de automatizare nu se vor monta pe elemente combustibile. Elementele
instalatiei electrice si de automatizare trebuie sa fie incombustibile. Tablourile electrice si de
automatizare se realizeaza din carcase si materiale incombustibile.

Sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Sanatatea oamenilor nu este influentata de echipamentul propus de prezenta documentatie. Prin natura
agentilor de lucru atit incinta unde sunt amplasate utilajele cat si mediul ambiant nu sunt influentate
de instalatiile propuse. Se vor adopta masuri constructive care sa permita curatirea si intretinerea
usoara a instalatiilor electrice si de automatizare.

Instalatiile electrice si de automatizare se vor monta aparent,

Se va verifica corecta calibrare, reglare si functionare a aparatelor electrice destinate protectiei la
suprasarcini si la scurtcircuit.

Protectia impotriva zgomotului

Instalatia proiectata se incadreaza in normele in vigoare din punct de vedere al nivelului de zgomot,
astfel ca nu influenteaza negativ ocupantii cladirii si spatiile vecine.

Nivelul de zgomot de scurta durata, emis de instalatiile electrice sau de echipamentul electric, nu va
depasi nivelul de zgomot echivalent din incapere, cand instalatiile nu functioneaza cu mai mult de:

- 25 dB daca zgomotul dureaza sub 1 secunda;

- 20 dB daca zgomotul dureaza intre 1 si 30 secunde;

- 15 dB daca zgomotul dureaza intre 30 si 60 secunde,

Nivelul de zgomot produs de instalatiile electrice si de automatizare nu trebuie sa depaseasca cu mai
mult de 10 dB nivelul de zgomot echivalent din spatiile tehnice (camera tablouri eiectrice, tablouri de
comanda, posturi de transformare, etc) atunci cand instaiatiile electrice si de automatizare nu
functioneaza.

DISPOZITII FINALE

In executie se vor respecta indicatiile cu privire la tehnologia de executie, modul de depozitare si
manipulare a materialelor, precum si normele de protectia muncii cuprinse in :



ARTEDO FIRE SRL
Térgoviste, b-dul Unirii, nr.15

-1'5-2010 - Normativ pentru proiectarea $i executarea instalatiilor de ventilare si climatizare
- 113-2015 actualizat in anul 2023 -Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea
instalatiilor de incalzire centrala (revizuire si comasare normativele 113-2002 si 113/1 -2002).
-Normativ C56-2002 pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor;
-Legea nr. 10 - 1995 privind calitatea in constructii. Actualizata.
Norme republicane de protectia muncii si Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii.

ing. Ilie-Constantinescu Raoul




ARTEDO FIRE SRL
Targoviste, b-dul Unirii, nr.15
CIF 46942006 ; J

Denumirea lucririi: Centru sportiv sat Dumbrava, com. Ulmi, jud. Dambovita
Beneficiar: UAT com Ulmi

Locatie: DN 72, NC 73842, sat Dumbrava, com. Dumbrava, jud. Dambovita
Faza Proiectului: PTh

Proiectant: ARTEDO FIRE SRL

BREVIAR DE CALCUL
INSTALATII TERMICE

Calculul pierderilor de caldura s-a facut conform S.R.1907/1.2, functie de caracteristicile
geometrice, constructive si de orientare ale cladirii.

Temperatura exterioara de calcul, te (°C) ¢f SR 1907/1,2

te =-15°C —com. Ulmi, Jud. Dambovita, se situeaza in zona II climatica.

Zona Eoliana este IV, viteza conventionala de calcul a vantului este de 4m/s;

Cladirea se afla in localitate;

Adéancimea panzei de apa freatica este de 7m;

Coeficientul de corectie al necesarului de caldurd Cn, = 0,94 in funclie de masa specifica a
elementelor interioare de constructie;

NECESARUL DE CALDURA

Necesarul de caldura de calcul Q, exprimat in wati, se calculeaza cu relatia
Ac+ Ao
Q=Qr(I+ — )+Qi
In care:

Qr — fluxul termic cedat prin transmisie, considerat in regim termic stationar, corespunzator diferentei de
temperature intre interiorul si exteriorul elementelor de constructie care delimiteaza incaperea, calculat pentru
fiecare incapere , in wati.

Ac-Adaosul pentru orientare,

Ao-Adaosul pentru compensarea efectului suprafetelor reci,

Qi- sarcina termica pentru incalzirea de la temperature exterioara conventionala de calcul a aerului
infiltrat prin neetanseitatile usilor si ferestrelor si a aerului patruns la deschiderea acestora, calculat
pentru fiecare incapere , in wati.

Necesarul de caldura s-a calculat conform STAS 1907/1,2-1997 in urmatoarele ipoteze:
-incaperile din cladirea tratata avand destinatia scoali au inaltimea de 2.6 m,
-incalzirea se intrerupe dupa program;

-incaperile de la parter sunt asezate direct pe sol;

-peretii exteriori sunt izolati cu polistiren,

-tamplaria este cu geam termoizolant si rame PVC;

In urma calculului necesarului de caldura, s-a obtinut:

Sarcina termica necesara pentru incalzire este: Qinc. = 35,6 kW

In calcule s-au folosit urmatoarele valori:

Valoarea de calcul a rezistentei Rc=1,91

termice pentru peretii exteriori

Valoarea de calcul a rezistentei Rec=0,70

termice pentru peretii interiori

Valoarea de calcul a rezistentei Rec=2,1

termice pentru tavan |




ARTEDO FIRE SRL
Targoviste, b-dul Unirii, nr.15
CIF 46942006 : J15/1634/2022

Valoarea de calcul a rezistentei Re=10,20
termice pentru pardoseala

Valoarea de calcul a rezistentei Re =0,71
termice pentru geam termopan

Denumire cameri Suprafata Necesar termic W ' Numar convectoare
electrice

Sala multifunctionald 44 mp 3600 ] 2

ing. Ilie-Constantinescu Raoul
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Nr. Proiect: ARH 91/2023

Faza: P.Th.4+D.E.

Denumire poiect : CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE
CONSTRUCTIE C1

Adresa: com. Ulmi, sat Dumbrava, str. Principala, nr. 25, jud. Dambovita,
NC73842

Beneficiar: UAT COMUNA ULMI

MEMORIU TEHNIC
— REZISTENTA -

01.Date generale; amplasament :

La solicitarea beneficiarului sus-mentionat, a fost intocmita documentatia

proiectului tehnic pt executarea lucrarilor
Amplasarea constructiei se va face conform Planului de situatie din prezentul

proiect.
Regim de inaltime al constructiei: P

02.Conditii de fundare;

Sistemul de fundare este de fundatii continue sub ziduri cu adancimea de
fundare rezultata din studiul geotehnic, alcatuite si calculate conform Normativului
pentru proiectarea structurilor devfundare directa (NP 112 - 2014).

Placa de la cota —0,05 va fi executata din beton C 12/15 cu grosimea de 12
cm armata cu plasa @ 8/20; sub pardoseala se va asterne un strat de balast.
Presiunea de calcul la cota de fundare este de 200 kPa.

03.Descrierea lucrarii:

Obiectul 1.
Lucrarea descrisa este o platforma betonata, slab armata, cu rol de suport

pentru amplasarea finisajului de covor elastic — gazon sintetic pentru locuri de sport -

minifotbal.
Platforma va fi marginita de soclul de beton al gardului pentru a proteja
inpotriva coroziunii in lateral.

Se va turna din beton B350 si se va arma cu plasa sudata cu diametrul de 6 mm si
ochiurile 100*100mm.



Obiectul 2.

imprejmuirea terenului de sport se va realiza din stalpi metalici — teava
rectangulara cu dimensiunea de 100*100*3, 5 metri elevatie libera si 1 m incastrati in
soclul si fundatie din beton.

Stalpii metalici vor sustine panourile de gard si vor avea capace pentru a

preveni degradarea acestora.

Obiectul 3.

Structura de rezistenta a constructiei este de tip zidarie portanta confianata
(conform normativelor in vigoare la data executarii proiectului tehnic) din beton armat
C16/20.

Confinarea zidariei se face:
1. cu samburi de beton armat si centuri de beton armat — zidaria portanta;
2. cu grinzi din beton armat.

Mortarul folosit la zidarie va fi M 5c.

Elementele structurale sunt armate cu otel beton tip Bst500S.

Planseul de la cota pardoselii este din beton armat turnat monolit.

Acoperisul constructiei este de tip sarpanta din lemn pe scaune, intr-o apa,
incadrata in atic.

Sistemul de fundare este de fundatii continue sub ziduri cu adancimea de
fundare rezultata din studiul geotehnic, alcatuite si calculate conform Normativului
pentru proiectarea structurilor devfundare directa (NP 112 - 2014).

Placa de la cota —0,05 va fi executata din beton C 12/15 cu grosimea de 12
cm armata cu plasa @ 8/20; sub pardoseala se va asterne un strat de balast.

Presiunea de calcul la cota de fundare este de 200 kPa.



04.Prescriptii de calcul :

Structura de rezistenta a fost conformata dupa normativele:
CR 0/2012-Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor.
SR EN 1991-1-1 NA/2006 Actiuni asupra constructiilor.
CR 1-1-3/2012-Evaluarea actinuilor zapazii.
CR 1-1-4/2014-Evaluarea actiunii vantului.
SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor din beton.
NP 112 - 2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de

fundare directa

Conform normativului P100-1 /2013 constructia se incadreaza:
— clasa de importanta IV seismicitate ag = 0,309, Tc = 1,0sec.

05.Masuri SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII si APARAREA

IMPOTRIVA INCENDIILOR.

La executie se vor respecta prescriptii si normativele in viguare referitor la
protectia muncii si PSI

Intocmit :
Ing. Tiberiu Matei




FAZE DETERMINANTE

In conformitate cu ordonanta nr. 2/1994, ordinele IGSIC nr. 20/1984, Programul Cadru de
Masuri ICCPDC din 10.06.1986 si Normativele tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul
program pentru controlul calitatii lucrarilor pe

Nr. Lucriri ce se controleazd, se | Documentul scris | Cine intocmeste si | Rubrica
Ccrt. |verifica sau se receptioneaza | care se incheie : semneaza : rezervata
calitatea si pentru care |PVFD : proces | A=Arhitect 1.5.C.
trebuiesc documente scrise verbal de faze |B=Beneficiar
determinante E=Executant
PVRC : proces |P=Proiectant
verbal de receptie | G=Geotehn.
calitativa I=I1.S.C.
1. Predare - primire amplasament si | PVFD B+E
borne de reper
2 Verificarea armarii la fundatii PVRC B+E
3. Verificare armarii la grinzi, PVRC B+E
samburi, centuri
4. Participarea la receptia - P+B+E
preliminara si finala

Proiectant structurd rezistenta,

Note:

Operatiile de control a lucrarilor din prezentul program cuprinde si verificarea buletinelor de
calitate a betoanelor, si a rezultatelor de laborator, a certificatelor de calitate a elementelor,
prefabricatelor si materialelor incorporate precum si a oricaror alte acte utile in legatura cu calitatea
materialelor si a lucrarilor executate.

Verificarea stadiilor fizice precizate in prezentul program si atestarea prin procese verbale a
calitatii lucrarilor executate, conditioneaza trecerea la fazele de executie urmatoare.

Executantul va anunta in scris cu zece zile inainte data cind proiectantul se poate prezenta pe
santier pentru verificarea si receptia calitativa a fiecarei lucrari cuprinsa in prezentul program.

Beneficiarul si executantul raman raspunzatori de consecintele care decurg din neconvocarea in
timp util a proiectantului pentru verificarea si receptia calitativa a lucrarilor prevazute in prezebtul
program de control.

BENEFICIAR , CONSTRUCTOR, Aprobat,
Diriginte de santier Inspectia in Constructii




PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARII
IN TIMP A CONSTRUCTIILOR

REZISTENTA
Nr. Elementul structural Periodicitatea controlului Felul controlului
Eosi | CaGsa VTR Vizual | Special | Vizual | Special
'Ieren_ul de i_:unflare :crapaturi, At ) DA i
tasari, afluieri, etc.
' Fundatie:fisuri ,exfolieri,
2 segregari, crapaturi in zidarii, etc. Anual - DA -
' Placa: segregari beton,
3 decopertari armatura, rugina la Anual ) DA i
armatura, etc. |
|
|
4 Elemente structurale :distrugeri il DA

ale straturilor de protectie

Intocmit,

Ing. Tiberiu Matei




CAIET DE SARCINI

SOLUTII TEHNOLOGICE PENTRU EXECUTIE

-procedee de lucru-

P100-1/2013 -Cod de proiectare seismica.

CR 0-2012 -Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilor in constructii.

NP040/2000 -Normativ privind hidroizolatiile cladirilor.

NP112-2013 -Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

CR 6-2013 -Cod de proiectare pentru structure din zidarie.

C 169/88 -Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru
realizarea fundatiilor constructiilor civile si industrial.

Date generale ; descrierea lucrarilor:

Obiectul 1.

Lucrarea descrisa este o platforma betonata, slab armata, cu rol de
suport pentru amplasarea finisajului de covor elastic — gazon sintetic pentru
locuri de sport - minifotbal.

Platforma va fi marginita de soclul de beton al gardului pentru a proteja
inpotriva coroziunii in lateral.

Se va turna din beton B350 si se va arma cu plasa sudata cu diametrul
de 6 mm si ochiurile 100*100mm.

Obiectul 2.

Imprejmuirea terenului de sport se va realiza din stalpi metalici — teava
rectangulara cu dimensiunea de 100*100*3, 5 metri elevatie libera si 1 m
incastrati in soclul si fundatie din beton.

Stalpii metalici vor sustine panourile de gard si vor avea capace pentru
a preveni degradarea acestora.

Obiectul 3.

Structura de rezistenta a constructiei este de tip zidarie portanta
confianata (conform normativelor in vigoare la data executarii proiectului
tehnic) din beton armat C16/20.

Confinarea zidariei se face:

y cu samburi de beton armat si centuri de beton armat — zidaria portanta;
2. cu grinzi din beton armat.

Mortarul folosit la zidarie va fi M 5c.

Elementele structurale sunt armate cu otel beton tip Bst500S.

Planseul de la cota pardoselii este din beton armat turnat monolit.

Acoperisul constructiei este de tip sarpanta din lemn pe scaune, intr-o
apa, incadrata in atic.

Sistemul de fundare este de fundatii continue sub ziduri cu adancimea

de fundare rezultata din studiul geotehnic, alcatuite si calculate

conform Normativului pentru proiectarea structurilor devfundare directa



(NP 112 - 2014).
Placa de la cota —0,05 va fi executata din beton C 12/15 cu grosimea
de 12 cm armata cu plasa @ 8/20; sub pardoseala se va asterne un strat de

balast.
Presiunea de calcul la cota de fundare este de 200 kPa.

Cap 0.- TRASAREA CONSTRUCTIILOR

0.1. Prevederile proiectului de executie ce trebuiesc respectate la

amplasarea constructiilor se refera la:
-forma, marimea si pozitia constructiilor pe amplasamentele proiectate,
-elemente de referinta(aliniamente si repere de nivel) pentru trasarea pe
orizontala si verticala a lucrarilor de detaliu apartinind fiecarei constructii;
-precizia pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate;
-termenele,ordinea si tehnologia dezafectarii constructiilor vechi si executarii
celor noi;
-suprafetele de teren necesare lucrarilor de organizare a santierului

0.2. Executarea lucrarilor de frasare:

0.2.1.Pentru executarea lucrarilor de trasare beneficiarul va pune la
dispozitia antreprenorului, in cadrul proiectului de executie:
-planul de trasare;
-documentatia topografica de baza,cuprinzind cel putin: planul topografic de
baza, inventarul de coordonate ale reperelor toporafice si schitele de reperayj.

0.2.2. Antreprenorul este obligat a folosi pe santier cadre de specialiate si
instrumenele necesare trasarii constructiilor.

Pentru operatiile curente, de aplicare in teren a punctelor si nivelurilor
caracteristice apartinind obiectelor trasate, sint obilgatorii, ca instrumente de
minima dotare:

a) teodolite si tachimetre avind precizia 50 si 1 ;
b) instrumente de nivelment geometric cu sensibilitatea de 15”72 mm si 20°/2
mm si cu marimea lunetei 30X si 25X;
¢) panglici de otel etalonate de 10 m si 50 m;
d) rulete de otel etalonate de 10 m si 20 m;
e) mire de nivelment conform STAS 6660-62 “Mira de nivelment obisnuita’;
f) jaloane;
Numarul instrumentelor de trasare va fi stabilit in functie de marimea
santierului.

0.2.3.Lucrarile de trasare cuprind:

a) verificarea documentatiei de trasare;

-in cadrul verificari documentatiei de trasare vor fi ientificate pe teren
reperele topografice existente,planimetrice si altimetrice, prevazute in planul
de trasare pentru construirea retelelor de sprijin si a bazelor de trasare;

b) fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate;

-fiarea pozitiei constructilor pe amplasamentele proiectate cuprinde
urmatoarele lucrari de trasare:

a.1. rematerializarea si la nevoie reconstituirea reperelor planimetrice si
altimetrice dovedite necorespunzatoare sau disparute;
a.2. indesirea retelelor topografice de sprijin si realizarea reperelor topografice




de trasare sau a retelei speciale de trasare,

a.3. executarea operatiilor indicate in planul de trasare pentru stabilirea
valorilor numerice ale anumitor coordonate de trasare sau altele;

a.4. executarea operatiilor de aplicare pe teren a punctelor si nivelurilor
caracteristice ale constructiilor;

0.2.4. In cadrul lucrarilor de trasare sint obligatorii operatiile urmatoare:
-eliberarea si nivelarea terenului in masura necesara,

-masuratorile specifice procedeelor de ridicare si trasare adoptate;

-verificarea de autocontrol minimala prevazuta in documentatia de trasare;
-verificarile speciale prevazute in planul de rasare si verificarile de recptie ;
-materializarea lucrarilor de trasare;

-conservarea pe santier a punctelor si reperelor de nivel materializate, prin
lucrari de protectie si prin masuri de ordine interna pe santier;

Fiecare contructie trasata, inainte de a se incepe executia lucrarilor de
detaliu aferente,in care scop se vor verifica in cadrul receptiei, punctele si
nivelurile caracteristice aferente precum si dimensiunile contururilor de trasre
sau ale traseelor aplicate pe teren.

Este interzisa folosirea lucrarilor de trasare nereceptionate.

cap.l. LUCRARI DE TERASAMENTE

Lucrarile de terasamente constituie ansamblul operatiilor realizate pentru
pregatirea terenului in vederea preluarii in conditiile calculate a sarcinilor
statice si dinamice ale viitoarei constructii.

Aceste lucrari sint de doua feluri:

a) sapaturi si
b) umpluturi

Lucrarile de terasamente se executa conform normativului C 169-88.

Lucrarile ce se vor executa inainte de lucrarile de terasamente propriu-zise ,
sint, in principal, cele de defrisari, demolari, amenajare a terenului si a
platformei de lucru.

Defrisarea terenului consta in taierea arborilor si tufisurilor sau, atunci cind
este posibil, smulgerea lor din radacina, scoaterea buturugilor si radacinilor
izolate, precum si indepartarea materialului lemnos de pe suprafata de teren
pe care se vor executa terasamente.
a)sapaturile aferente lucrarilor de constructii cuprind:

a.1. -decaparea stratului vegetal in grosime medie de 30 cm, operatiune care
se efectueaza mecanizat si care presupune , inaine de inceperea lucrarilor
iden-
tificarea locului de depozitare a acestuia,

-grosimea stratului vegetal se va stabili prin sondaje efectuate pe
amplasamentul
constructiilor in cadrul studiului geotehnic.

Trasarea pe teren a constructiilor se face dupa executarea curatirii si
nivelarii tere-
nului , in conformitate cu prevederile cap.|,

a.2.-sapatura in santuri continui cu pereti verticali nesprijiniti, efectuata
mecanizat sau




manual si care presupune urmatoarele masuri:

-terenul din jurul sapaturii sa nu fie incarcat si sa nu sufere vibratii;

-pamintul rezulat din sapatua sa nu se depoziteze la o distanta mai mica de
1,00 m de

la marginea gropii de fundatie; pentru sapaturi pina la 1,00 adincime, distanta
se poate lua ca egala cu adincimea sapaturii,

-se vor lua masuri de inlaturare rapida a apelor de precipitatii sau provenite
accidental;

-daca din cauze neprevazute turnarea fundatiilor nu se efectueaza imediat
dupa sapare si se observa fenomene care indica pericol de surpare, se vor
lua masuri de sprijinire a peretilor in zona respectiva sau de transformare a lor
in pereti cu taluz;

In cazul in care in aceeasi incinta se executa mai multe constructii
apropate, atacarea lucrarilor se va face astfel incit sa se asigure executarea
funatiilor incepind cu cele situate la adincimea cea mai mare, iar sapaturile sa
nu influenteze constructiile sau instalatiile executate anterior si sa nu afecteze
terenul de fundare al viitoarelor lucrari invecinate.

Sapaturile de lungimi mari pentru fundatii se vor organiza astfel incit in
orice faza a lucrului fundul sapaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe
puncte, pentru a asigura colectarea apelor in timpul executiei.

Sapaturile efectuate cu excavatorul nu trebuie sa depaseasca,in nici un
caz,profilul proiectat al sapaturii.ln acest scop sapatura se va opri cu 20-30
cm deasupra cotei profilului sapaturii,diferenta executindu-se cu alte utilaje
mecanice de finisare sau manual.

Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planitate sau prelucrare a
suprafetelor sapaturilor vor asigura conditiile tehnologice,de securitatea
muncii si calitate a lucrarilor in conformiate cu legislatia in vigoare.

In cazul unei umeziri superficiale, datorata precipitatilor atmosferice
neprevazute, fundul gropii de fundatie trebuie lasat sa se zvinte inainte de
inceperea lucrarilor de executare a fundatiei(betonare), iar daca umezirea
este puternica se va indeparta stratul de noroi.

Pe parcursul executarii lucrarilor execuantul are obligatia de a solicita
prezenta proiectantului geotehnician pe santier la atingerea cotei de fundare
si de cite ori se constata neconcordante intre prevederile studiului geoehnic si
dispunerea staturilor, a caracteristicilor teenului, a nivelului si caracterului
apelor subterane.

Orice modificare de cota fata de proiect se va consemna in registrul de
procese verbale de lucrari ascunse care va fi semnat de constructor,
beneficiar si geotehnican.

b). umpluturile compactate se refera la realizarea de umpluturi pentru fundatii
din zona aferenta constructiilor, umputuri intre fundatii si la exteriorul cladirilor
sau umplutura sub pardoseli.

Umpluturile se vor executa de regula din paminturile rezulate din lucrarile de
sapatura.

Se vor putea utiliza, de asemenea, zguri, reziduuri din exploatarile minerale,
efc. cu conditia ca inainte de punerea in opera acestea sa fie studiate din
punct de vedere al
posibilitatilor de compactare si al actiunii chimice asupra elementelor de
constructie pe teren, precum si al mediului inconjurator. Umpluturile de acest




gen se vor executa numai pe baza unei fise tehnologice care va prevede
conditiile de executie si de verificare a calitatii acestora.

Se interzice realizarea umpluturilor din paminturi cu umflari si contractii
mari, maluri, argile moi, cu continut de materii organice, resturi de lemn,
bulgari, etc.

Inainate de executarea umpluturilor este obligatorie indepartarea stratului
de pamint vegetal, iar suprafata rezulata va fi amenajata cu pante de 1,0-
1,5% pentru a asigura scurgerea apelor din precipitatii.

Cind inclinarea terenului este mai mare de 1:3 se vor executa trepte de
infratire a umpluturii cu stratul de baza.

Umpluturile executate sub fundatiile constructiilor se vor face pe baza de
caiete de sarcini sau proiecte speciale.

Umiditatea pamintului pus in opera va fi cit mai aproape de umiditatea
optima de compactare, admitindu-se variatii de 2%.

Umpluturile intre fundatii si la exteriorul cladirilor pina la cota prevazuta in
proiect se vor executa dupa decofrarea fundatiilor.

Umpluturile intre fundatii, in exteriorul cladirilor si sub pardoseli se vor
realiza pe baza unei fise tehnologice sau a unui caiet de sarcini intocmit de
proiectant.

Verificarea compactarii_umpluturilor se va face pe baza prevederilor
caietelor de sarcini, a proiectelor speciale sau a fiselor tehnologice.

Ca operatiuni specifice la receptionarea lucrarilor de terasamente se vor
controla
si procesele verbale de lucrari ascunse , pecum si documentatia de santier
privind:

-amplasamentele exacte ale puturilor de colectare pentru drenarea terenului;
-masurile luate pentru respectarea cotei de sapare sau, atunci cind e cazul,
pentru ridicarea sau coborirea acesteia, pentru pregatirea fundului sapaturi,
precum si modul

in care s-au remediat greselile facute la executaea acestor lucrari;

- masurile speciale de siguranta luate in legatura cu executarea de sapaturi
linga fundatiile unor constructii invecinate,

Cap.ll. COFRAJE-

S-au prevazut in proiect cofraje fixe(clasice).
Il. 1. Cofrajele sint constructii auxiliare,provizorii ,care servesc la asigurarea
obtinerii din turnare a formei si dimensiunilor proiectate ale elemnetelor din
beton si beton armat, precum si pentru sustinerea acestora pina la obtinerea
rezistentei mecanice necesare, considerindu-se ca aceasta este atinsa cind
elementele nou trnate pot prelua fara sa sufere deformari, incarcari din
greutatea proprie si din unele incarcari utile.
I1.2. Operatiunile principale in lucrarile de cofreje:
I1.2. a) Cofrarea- este suma operatiunilor de asamblare a componentelor
cofrajului,inclusive sustinerile si sprijinirile, in scopul realizarii de elemente sau
structuri din beton armat monolit;
I1.2.b)Decofrarea- este suma opertiunilor de indepartare a componentelor
cofrajului dup ace betonul a atins rezistenta mecanica necesara sustinerii
greutatii proprii si a unor incarcari exterioare.
I1.3. Caracteristici




Cofrajele sint alcatuite din:
I.3. a- cofrajul propriu-zis,format din scinduri in care se toarna betonul, si
anume din panouri de scinduri bine individualizate-pe elemnete de
constructie(stilpi, grinzi, etc.);
11.3. b. —elemente de solidizare care mentin si solidizeaza panoutile in pozitia
care sa asigure forma si dimensiunile prevazute in proiect:
chingi,clesti,caloti,rame, tiranti distantieri:
Il.3. c. —elemente de sprijinire a cofrajului si de preluare si transmitere a
incarcarilor la parti fixe, rezistente(grinzi, grinzi extensibile,popi fixi, popi
extensibili,etc.);
11.4._Conditii de alcatuire a cofrajelor:
Il. 4. 1 — Rezistenta- la sarcina ce le revine din greutatea si impingerea
betonului

-la montari, demontari, manipulari;

-la actiunea betonului asupra fetei cofrajului;

-la actiunea agentilor atmosferici;
I1.4. 2- Exactitate- readarea corecta a formei si dimensiunilor elementelor de
beton in limita unor abateri acceptabile;
I1.4. 3. —Siguranta- din punct de vedere al respectarii normelor de tehnica
securitatii Muncii;

-din punct de vedere al respectarii normelor de prevenire si stingere a
incendiilor;
Il.4. 4.- Etanseitate- san u permita scurgerea laptelui de ciment pe la rosturi:
11.4. 5. —Simplitate- executie usoara,

-Insusirea rapida a tehnicii de lucru;
-usurinta la montare, demontare si manipulare;

11.5.In executia lucrarii s-au propus urmatoarele tipuri de cofraje:
-cofraje pentru fundatii;
-cofraje pentru plansee;
-cofraje pentru alfe elemente de beton(vanguri,buiandrugi,etc.);
I1.6. Succesiunea operatiilor pe santier la lucrarile de cofraje:
I1.6. 1-trasarea pozitiei cofrajelor;
I1.6.2.-montarea cofrajelor:

a)transportul si asezarea panourilor de cofraj la pozitie;

b)asamblarea si sustinerea provizorie a cofrajelor;

c¢)verificarea si corectarea pozitiei;

d)incheierea,legarea si sprijinirea definitive a cofrajelor cu ajutorul
elem.speciale;
I1.6.3-controlul si receptia lucrarii;
I1.6.4-demontarea-dupa armarea, turnarea si intarirea betonului;

La executie se vor respecta dimensiunile si formele de elemente de
beton indicate prin proiect.

Se anexeaza prezentei tehnologii scheme de principiu pentru cofrarea
principaleleor elemente de beton.

Cap.lll. ARMATURI PENTRU BETON

Totalitatea barelor de otel introduse in beton in scopul preluarii
eforturilor de tensiune(in special),in conlucrare cu acesta, constituie armaturile

pentru beton armat.



Tipurile de otel utilizate in proiect sint:
-otel rotund-neted- OB 37:
-sirma trasa neteda pt.beton armat-S TNB;
-plase sudate pt. beton armat- STNB;
-otel beton cu profil periodic- PC 52:
HI. 1- Executia lucrarilor de armature:
I1I.1.1. Lucrari pregatitoare:
-depozitarea colacilor si a barelor de otel in conditii care sa evite murdarirea
sau ruginirea armaturilor;
-Curatirea de noroi sau rugina, gheata a barelor inainte de punerea in lucru:
-urmarirea atenta a producerii, etichetarii si depozitarii reperelor pe flux,
pentru a asigura un ritm de lucru pe flux, cu asigurarea intocmai a numarului
de bare si tipodimensiuni-conform proiectului-care intra in componenta
elementului;
-efectuarea transportului carcaselor din otel-beton , a plaselor sudate si a
barelor fasonate de lungime mare, numai cu mifloace adecvate, care sa evite
deformarea lor;
-fixarea armaturii in sau pe cofraj cu elemente auxiliare potrivite si in numar
corespun-
zator(distantieri tiranti, capre, suporti);
Ill.2. Fasonarea armaturilor cuprinde urmatoarele operatii:
-indreptarea barelor sau intinderea colacilor;
-trasarea(identificarea lungimii desfasurate a barei care urmeaza a se debita);
-debitarea;
I1.3. Asamblarea in carcase-montarea barelor de otel-beton intr-un elemente
de armare unitar constituie carcasa.

In functie de elementul de constructie carcasele sint:

-spatiale(in cazul grinzilor, stilpilor,arcelor);
-plane,in cazul armarii radierelor si placilor monolite;

Carcasele se realizeaza din bare flotante de otel-beton si din plase
sudate.

Solidizarea barelor de otel-beton in carcase se face cu :

-legare cu sirma;

-legare cleme si agrafe;
-Sudarea prin puncte;
-Sudarea cu arc electric;
lll.4. Montarea armaturilor

Montarea armaturilor este operatia de introducere a barelor de ofel
fasonat ,
flotante sau asamblate in carcase,conform prevederilor proiectului de executie
a elementelor respective de beton armat.

In toate situatiile trebuie sa se respecte conditiile de baza privind
asezarea barelor,spatiile dintre ele,acoperirea cu beton,dimensiunile de
ciocuri s.a. conform
detaliilor de executie.

I1l.5. Reglementari tehnice de referinta

Il1.5.1. Standarde:STAS 438/1, 2, 3/1989; STAS 889/1989; STAS 6482/3,4-
1980,;

STAS 1799/1988;

II1.5.2. Normative: C 150/1984, C 140/1986, C 56/1985, C 21/1985, P




100/1992,P10/86

I11.5.3. Instructiuni tehnice: P59/1986, P73/1978, C 28/1983

lll. 6. Materiale si produse:

ebare de otel laminate la cald(STAS438/1, -OB 37, PC 52), sirma trasa la rece

cap.lV. BETON MONOLIT PENTRU STRUCTUR .

La executia lucrarii se vor fol:osi betoane preparate numai in statji
centralizate.
IV.0._ Materiale
Tipurile de betoane(clase) folosite in proiect:
-B 150- C 8/10
-B 250- C 16/20

IV.1. Transportul betonului- betonul Sé va transporta de la statie la locul de
punere in opera cu mijloace specifice(adecvate) care sa impiedice segregarea
materialelor,cit maji repede posibil.

IV.2. Manipularea betonului-betonul Se va descarca cit mai aproape posil de
pozitia finala,pentru a evita manipularea ulterioara.

Antreprenorul poate folio pentru descarcare bene metalice, echipament
de pompe si echipament pneumatice, jgheaburi inclinate metalice sau cu
captusire metalica, carucioare, lopeti.

Se vor prevedea podine de circulatie peste armature,astfe! ca acestea
san u fie deformate sau deplasate.

IV.3. Turnarea betonului

U Se va lurna nici un element de beton fara ca nitreprenorul sa obtina
aprobarea proiectantului:

-cofrajele in care se va turna betonul Se vor pregati in consecinta si se vor uda
bine inainte de turnare;

-armatura se va erifica pentru a fi conforma in ceea ce priveste distantierii si
distanta dintre bare;

-Se va intrerupe turnarea betonului scind cantitatea de ploaie este suficienta
Spre a spala suprafata betonului proaspat;

-fara aprobarea proiectantului turnarea betonului la temperature la umbra de
peste 44 C

se va intrerupe;

pentru turnarea betonului pet imp friguros se va consulta C 1 40/1986-anexa
X.1siX5;

IV.4. Compactarea betonului- se va face prin vibrare mecanica in functie de
urmatoarele prevederi:

-vibrarea va fi interioara in afara cazurilor in care se obtine aprobarea
proiectantului pentru folosirea altor metode;

-vibratoarele vor fi de tip si model Standard;

IV.5. Rosturi de turnare

-antreprenorul va prezenta proiectantului spre aprobare propunerile sale
inainte de a

incepe turnarea;

daca nu se cere aprobarea proiectantului, rosturile de turnare se vor amplasa
astfel:

a) la stilpi: numai la baza, sau la 3-5 cm sub grinda sau placa;




b) la grinzi: daca nu se poate evita, Intreruperea se va face in Zona de
moment minim;in
cazul in care grinzile se betoneaza Separale de placi, rostul se lasa la 3-5 cm
sub nivelul inferior al placii;
¢) la placi: Ia 1/5-1/3 din deschiderea placii:
IV.6. Rosturi de dilatare in Structuri

Spatiul dintre fetele structurilor alaturate se va umple cu foi prefasonate
facute dintr-un materia/ rezistent la umezeala sj Ja actiunea caldurii, umiditatii
sau ciupercilor;

IV. 7. Protejarea si tratamentu/ betonului monolit

Betonul preparat sj pus de curind in opera va fi protejat,prin mijloace
aprobate, de actiunea directa a soarelui,a vinturilor uscate,a ploii si de
contactul cu suprafete ce J-ar afecta negativ
-daca temperatura la umbra a erului este de minimum +32 C sau sub +6 C
antreprenorul va folosi o metoda de tratament sub temperature ridicata,
respective scazuta ;
IV.7.1._ Metode de tratament-
-inundare- suprafata va fi tinuta sub apa pe toata perioada de fratament;
-aplicare continua a apei- se realizeaza prin stropire cu o duza care
atomizeaza apa;
-acoperire- intreaga zona tratata Seé acopera cu o pinza de sac asezata direct
pe beton si mentinuta in mod continuu;
-acoperirea cu foi impermeabffe-r’ntreaga Zona de tratat se mentine constant
umeda,prin stropire cel putin 18 ore, dupa care se acopera imediat cu foi
impermeabile;
IV.8. Verificari
-buletine de analiza pe fiecare transa de beton;
-certificat de calitatea betoanelor;
-documentatia tehnica;

intocmit:
Ing. Tiberiu Matei

[y |

\\ .’"’i\i’
. RN

‘o :%;-‘3/



CTA=-017
CTN =-0.27|
B g
S
w

&

«

r~
A I
|
&
o

T

CilA=-017] .25,
CTN = -0.27 '

1 2 3 4
‘ [ ‘ ’ CTA=-0.17
1.25 CTN=-0.27
| [sb 25x25] 470 | [sh2sx2s| 380 125 [sh 25x25]
] o — ]
% s 0 H - 1B
=l ,— ]
10! l30| !10 4.20 o ;,’ | 30| ‘10 3.30 10‘ 130! 1o
Sh 25x25
-0.20) d [0:20) 2 20.20 =
=
[‘?.
N
Sb 25x25 Sh 25x25 Sb 45X25| Sb 45x25 1 Sh 25x25 Sh 26x25
L —— =) — P L P o
=L A vl 8 bz Z ZF TTA
(=]
30 | 2725 _‘ 30 ‘ 3.40 1 T 30 J 4125
: B
! : 020 - : F Localitatea : comuna Ulmi_ jud. Dambovita &
760 i 5 Valoarea de varf a acceleratiei terenulur : ag = 0,30g o
ol @ Perioada de colt : Te=1,0 5.
' Clasa de importanta a constructiei ; IV
Cota terenului natural : C.T.N. =-0.27m
| Adancimea minima de inghet : -0,90m de la C.T.N.
=1 Teren de fundare : conform studiului geotehnic
i I | |
2.25 = : _ 4.70 ‘ o 3.80 i25.‘ CTA=-0.17
o ‘ | CTN =-0.27
1 2 3 T;‘-. ' 4
415 CATEGORIA DE IMPORTANTA-"C"
o b CLASA DE IMPORTANTA- “lli"
| REVIZIAT™" I /AlM MADPING DESICN S.DR.L. [seneficar  UAT. COMUNA ULMI PR. NR:
27 ] N CUTRO40271343 -115/1644/2018 ARH.91
() 3, s Adescu, nr, 019, loc, Voinedt, jud. Dambovita |ngnmire:  CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, 12023
= — COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA
1 3 | o
Z < LAPKHDESION MATASARU S.R.1. Faza:
.‘».f~ '.‘\ ! ’ Q?’_ ) '(\U! 37466035 - JI51{5261{20] 7 . Amplasament; DN 72, NC73842, SAT DUMBRAVA, COMUNA P.Th+D.E
N e st Bisericii, nr. 210, loc. Matasaru, jud. Dambo ULMI, JUD. DAMBOVITA
‘-\..'_:.'_.‘IH-': D ; ra
Sef proiect | Avh. Andreea Petre <22~ | S Tpt aN FUNDATI ——
Proiectat Ing. Tiberiu Matek—jat 1 e ROT
Redactat [Ing. Tiberiu Matei </ 02.2024
7




22 20
0 Eo’?,
20 10 |20
4_,
N 4512 20 28/20
©210/50 L=100ml
L=272ml
‘[_ L
1
% i 125 125
40
’//,1’0’7
T \ 49910 an 10 { 45
S /J\, ' ' 40 @820
AR e B 4912 L=160m|
Lo o v |
CATEGORIA DE IMPORTANTA- “C"
- CLASA DE IMPORTANTA- "lII"
REVIZIA 1 AIM MADDINE DESIGN S.R.0. [sercicar AT COMUNA ULMI PR. NR:
B b ATB 10, S ARH.91
BT SleBLER A S P G i Denumire:  CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, 12023
TEL. 0774423818 COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA
ADI DESICGN MATASARU S.D.1 . Faza:

-. Amplasament; DN 72, NC73842, SAT DUMBRAVA, COMUNA
CUI 37466035 - 115/526/2017 4 v P.Th+DE.
str. Bisericit, nr. 210, loc. Matasaru, jud. DamBgoig JLM, JUD. DAMBOVITA
i Scara:
f proiect | Arh. Andreea Petre > | DETALIl FUNDATII

— ; —{ 1120 :
Proiectat |Ing. Tiberiu Matei —7—=> e P'aﬁﬁ?g"r

Redactat |Ing. Tiberiu Matei | /“A"” 02.2024




|

|

PARTER - SAMBURE - GR;‘;‘:’;ER,‘;S* "
25%25 - 9 BUC. ;
2014 3916
20 20
107 r E o7
- “ 10 ‘
" 20 /20 © 40 0
/ | 2;8:‘1 0/15 } =
ETR ]
3@1
25 L=1.00 m — 010 ETR @8/10/15
25 L=1.40m
PAR:'E:?; SA;‘IJBCI;JRE - PARTER -
5'25-2BUC. CENTURA 1 - 25%25
3@14 3216
35
=z yis 20
e A < .
& r 20 ﬂ 101
20 @ ‘ a0 | ’40
& > =
35
3214 20
s L e 018 errpetons
' L=1.40m '
25
e 2 CATEGORIA DE IMPORTANTA- "C"
oy A&/ CLASA DE IMPORTANTA- "li"
| REVIZIAT-OMAIM MADDING DESIEN S.R.L. [Beneficiar  UAT. COMUNA UL PR.NR:
- e 1}1?4&297[1ﬂ330<fi:12{;1169452%ﬁ1b0\i:a ARH.51
LEe - O, dog, ) e f Denumire. ~ CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, /2023
TEL. 0774423 81 COMUNA ULM!, JUD. DAMBOVITA
| ! DESIEN ¥ e " |Amplasament: DN 72, NG7384, SAT DUMBRAVA, COMUNA il
CUI 37466035 - 115/526/201 Mplasament: ' . . P.Th+DE,
' str. Bisericii. r. 210, loc. Matasaru, ju vita__|ULMI, JUD. DAMBOVITA E
| Sef proiect |Arh. Andreea Petre [ N [ S Toeny ol CENTUR|, |,
Proiectat Ing. Tiberiu Matei — ~—Baia | CRINZI Roaa -
L Redactat [lng. Tiberiu Matei ik 02,2024




23.00

4590

plasa @5/10/10

IMPREJMUIRE

strat gazon sintetic;

agregate compactate;
pamant compactat.

A

CATEGORIA DE IMPORTANTA- “C"
CLASA DE IMPORTANTA- "Iii"

" . e
FATIALY)
REVIZIA1 T AIM MADDING DESICN $.D.L. |scrcicar  UAT, COMUNA UM PR.NR:
CUIRO40271343 - 115/1644/2018 ARH 91
str. Aldeseu. nr, 019, log, Vojnest.Jud. Dambovita  Jnenmire:  CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, 12023
— — COMUNA ULMI, JUD. DAMBOVITA
API DESICN MATASADRU S.R.1. Faza;
CUI 37466035 - 115/526/2017 Amplasament: DN 72, NC73842, SAT DUMBRAVA, COMUNA P.Th+DE.
str. Bisericii, nr. 210, loc. Matasaru, jud. Damb ULMI, JUD. DAMBOVITA
. 1 J »
Sef proiect |Arh. Andreea Petre T Tane | PLANISECTIUNE FUNDATI —_—
Proiectat Ing. Tiberiu Matei ' Data: TEREN DE SPORT R4 i
Redactat Ing. Tiberiu Matei 02.2024




Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea Din care: C+M
subcap. cheltuielilor pe
deviz obiect (exclusiv
general TVA)
Lel Lei
1 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea inifiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealproteciia utilitatilor
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz

general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obfinerii

avizelor/acordurilor/autorizafiilor
385 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic §i a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic §i detalii de execufie
4.1 Constructii si instalatji
4.1.1 CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE

CONSTRUCTIE C1
4.1.1.1 Arhitectura Cladire administrativa
4.1.1.2 Rerzistenta Cladire administrativa
4.1.1.3 Instalatii electrice Cladire administrativa
4.1.1.4 Instalatii sanitare Cladire administrativa
4.1.1.5 Teren sport si amenajare exierioara
4.1.1.6 Desfiintare corp C1
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnalogice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj
4.3.1 Obiectiv: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE

CONSTRUCTIE C1
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale care nu necesita montaj si

echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucréri de construclii pentru organizarea santierului
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata:
TOTAL VALDARE {(inclusiv TVA):

Raport general cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; online deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoarea (exclusiv TVA)
subcap. deviz Lei
general
1 2 3
4.1 Constructii si instalafii
4.1.1 CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
4.1.1.1 Arhitectura Cladire administrativa
4.1.1.2 Rezistenta Cladire administrativa
4.1.1.3 Instalatii electrice Cladire administrativa
4114 Instalatii sanitare Cladire administrativa
4.1.1.5 Teren sport si amenajare exterioara
4.1.1.6 Desfiintare corp C1
TOTALI
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL Il
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale care necesitd montaj
4.3.1 Obiectiv. CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE
CONSTRUCTIE C1
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL I
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adiugata:

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Sofimagazin; online deviz.ro:
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Anexa Nr. 8

Devizul obiectului: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Nr. crt. | Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli Valoarea (exclusiv TVA Valoarea (inclusiv
TVA) TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI,
DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

4.1.1.1 Arhitectura Cladire administrativa

4.1.1.2 Rezistenta Cladire administrativa

4.1.1.3 Instalatii electrice Cladire administrativa

4.1.1.4 Instalatii sanitare Cladire administrativa

4.1.1.5 Teren sport si amenajare exterioara

4.1.1.6 Desfiintare corp C1

TOTAL | - subcap. 4.1

4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL Il - subcap. 4.2

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesila montaj

4.3.1 Obiectiv. CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA,
COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care nu
necesitd montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; online deviz.ro;

Pagina 1/1




GRAFIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI

ant an2

Obiect

Cap |{Studii de teren

3.1 3.1.1.5tudii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3.Alte studii specifice

Cap |Oblinere de avize, acorduri si autorizati
3z

Avize si acorduri

Cap |Expertiza tehnica

33 Expertiza tehnica

Cap |Certificarea performantel energetice si auditul energatic al

3.4 |cladirior
Certificat de performanta energetica si auditul energetic al

cladirilor

Cap |Proiectare

3.5 353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

3.5.4.Documertatiile tehnice necesare in vederea obtineril
avizelorfacordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

3.5.6 Proiect lehnic si detalii de executie

Cap |Organizarea procedurilor de achizitie

36 Proceduri de achizitie publica

Cap |Consultanta

37 I371 Managemeniul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2.Auditul financiar

Cap |Asistenta tehnica

38 381 Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1.pe pericada de execulie a lucrarilor

3.8.1.2.pentru participarea proiectaniuiui la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2.Dingentie de santier

Cap |Amenajarea terenului
12 I3

Aprobare finantare si achizitie servici proiectars

Cap
1.3 |Amenajar peniru protectia mediului s| aducerea la starea inibiala

0
Cap 2|Constructii si instalatii

2.1 Cheltuieli pentru realizare spor de putere
Cap |Constructii si instalatii

41 [4.1.1 Arhitectura rezistenta instalati

Cap |Montaj utilaj tehnologic

42 327, Montaj utilaje

Cap
43

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu maontaj

4.3.1 Utilaje, echipamente tehnalogice si functionale cu montaj

{?p Utilaje fara montaj si echipamente de transpor
A

4.4.1. Ltilaje fara montaj si echipamente de transport

Cap |Dotari

4.5 Datarl

Cap |Organizare de santier

5% 5,11 Lucrari de constructii s instalati aferente organizarii de
santier

5.1.2 Cheltuieli conexe OS

Cap |Comisioane, taxe, cote legale, consum de finantare

5.2 5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul cahtatii lucrarilor de
constructii

5.2.3.Cola aferenta 15C pentru controlul statulul in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4.Cota aferenta CSC

5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
censtruire/desfiintare

(;a;: Cheltuiel diverse si neprevazute

Diverse si neprevazute
Cap. |Cheltuleli pentru informare si publictate
54 linformare s/ publicitate




Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Arhitectura Cladire administrativa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
{Lel)

1 CD52A02+ |Zidarie din blocuri din beton celular autoclavizat YTONG (nut si mp 28,000
feder) pentru pereti exteriori H<35 m, cu elemente in palet, H nivel Material:
< 3,00 m cu latimea: 250 mm si inaltimea: 200 mm Manopera:

Utilaj:
Transport:
2 IZF109C01 |Termosistem pentru fatade tencuite, cu elemente de termoizolare | mp 105,000
+ din placi de polistiren expandalt gr. 100-120, inaitimi de montare Material:
sub 10m Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 $10048 Trotuar din beton mi 42 000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 1ZF189A01 |Sistem termoizolant pentru SOCLU cu polistiren extrudat montaj mp 30,000
+ pe suport din beton (case fara subsol) Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5 CE30A% |Astereala la invelitori sau |a doliile invelitorilor din tigla, placi tip metr 70,000
eternit (cu fibre celulozice sau din azbest) etc. din: scanduri brute u |Material:
de rasinoase (de 24 mm grosime), la constructii obisnuite patr Manopera:

at -
Utilaj:
Transport:

6 $13343 Invelitoare tabla tip tigla cu sipca mp 70,000

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

7 CHK25A# Usi profiluri mase plastice 1 canat supraf toc<= 7 mp,inclusiv mp 2,100
armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H Material:
<=35m Manopera:

Utilaj:
Transport:

g ACD21A% |Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 em, pentru mec 8,300
completari, egalizari, pante si umpluturi in canale in executie prin Material:
interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 mm Manopera:

Utilaj:
Transport:

9 CE1981 Pazii i stregini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite | m 12,000

profilat Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

10 CN15D1  |Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii speciale, cu vopsele | mp 70,000

antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 CE13C1 Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu diametrul de 15 cm, m 12,000
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prefabricate Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 CE14A1 Burlane din tabla zincald de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe m 6,000
circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv Material:
coturi rotunde, cu D= 15,4 cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 RpDE13A |Monlarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore; buc 14,000
% Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 CL20B1 Confectii metalice diverse - balustrade kg 180,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 CN11B1 Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice email alchidic mp 4,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 CG42B01+ |Sapa de egalizare HASIT glisanta sau flotanta mp 49,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 $13232 Pard. gresie int. antiderapanta trafic intens mp 48,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 $13233 Pard. gresie exterior antiderapanta, antiinghet mp 12,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19 CG18A%  |Plinte si scafe din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M metr 198,000
100-T incl.curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu supr. > 16 U |Material:
mp plinte orizontale cu H-max.= 15 cm |a pereti Manopera:
Utilaj:
Transport:
20 CF01A1 Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, mp 160,000
executate manual, pe suprafete de zidarie de cardmid3, cu mortar Material:
de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv Manopera:
schela pe capre; Utilaj
Transport:
21 $10038 Vopsitorii int/ext - vopsea lavabila mp 160,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
22 CK25D%  |Usi confectionate din profiluri din mase plastice,incl.armaturi si metr 5,500
accesorii necesare usilor mont. in zidarie de orice natura la U |Material:
constr.cg H=< _35 m incl. in doua canaturi, cu suprafata tocului pana | patr Manopera:
la 7 mp inclusiv Al
Utilaj:
Transport:
23 CK23A+ Montare ferestre din tamplarie de PVC, doua canaturi (unul fix si mp 7,520
altul mobil), avand suprafata tocului peste 2,5 mp, izolarea
rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu benzi de etansare.,
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montata la perti din beton

[Material:

lManopera:
Utilaj:
Transport:
24 CK26D#  |(Glafuri, pervaze pervazuri (baghete) din aluminiu montate la usi ml 10,000
sau feresire Material-
Manopera:
Utilaj:
Transport:
25 CQ16A+  |Tavane false executale din placi de gips-carton, montat pe schelet | mp 60,000
metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS Material:
executat cu un strat de placi de gips-carton Manopera:
Utilaj:
Transport:
28 - Placute de avertizare tactico vizuala buc 5,000
Material:
Manopera:
Ulilaj:
Transport:
27 CB47C1 Scheld metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de mp 105,000
monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la inaltimi Material:
pana la 7 m inclusiv; Manopera:
Utilaj:
Transport:
28 AUTT7606A [Schela metalica tubulara de exterior 11-13 5t ora 840,000
1 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
29 MDTC5506 (Transport utilaj 10 km 90100011 schela metalica tubulara de buc 1,000
010 exlerior cu s=640mp g=11-13,5t Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30 TRI1AAQ8BF |Descarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin transport  |tona 5,240
2 pina la 10m auto-rampa,teren categ. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
N TRBO1A12 |Transportul materiaielor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tona 5,240
asezare grupa 1-3 distanta 20m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3z TRAO2A20 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 5,240
pe dist.= 20 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport;
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
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Total Cheltuieli Directe |

Cheltuieli indirecte %

Profit %

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; anline.deviz ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Arhitectura Cladire administrativa

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei Furnizorul | Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale (Lei) (Lei) transport
(Lei)

1 20059271 |Adeziv-masa de spaclu, alb, pt. [Depozit 92,976/ kg 0,093
armare/spacluire placi
termoizolante

2 20055280 |Adeziv-masa de spaclu, alb, Depozit 139,464| kg 0,138
pt.lipire placi termoizolante

3 20019460 |Aditiv de aderenta hasit ap 350 [Depozit 114,660 | 0,115

4 5904770 |Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30 |Depozit 1,140 kg 0,001

5 |6101566 |Amorsa Depozit 16,000/ kg 0,016

6 200210863 |Apa Depozit 0,029, mc 0,029

7 6202806 |Apa industriala pentru lucrari  |Depozit 0,434] mc 0,434
drumuri-terasamente in
cisterne

8 6202818 |Apa industriala pentru mortare [Depozit 0,521 mc 0,521
si betoane de la retea

g9 6202818 |Apa industriala pentru mortare |Depozit 1,664 mc 1,664
si betoane de la retea

10 |2200393 |Balast nespalat de riu 0-70 mm |Depozit 5424| mc 8,220

11 |20010003 |Banda de etansare 50 mm Depozit 90,000, m 0,090

12 |3700380 |Banda din otel lam.cald s908 3 |Depozit 2,940 kg 0,003
x 30 OL 37-1n

13 12601111 [Banda hidroizolanta wakaflex |Pret de 15400] m 0,003
laT = 28cm. in role de 5 m. referinta

14 120010074 |Banda precomprimata Depozit 18,800 m 0,000
impregnata, 8mm

15 6200573 |Benzina aulo neetilata tip co/r  |Depozit 16,000 | 0,015
75 normala s 176

16 [2100971 |Beton de ciment B 300 stas Depozit 8,548| mc 22,398
3622

17 12100916 |Beton marfa clasa C 25/30 ( Pret de 4,339 mc 10,413
BC 30/ B 400) referinta

18 |20043716 |Bloc de zidarie Ytong Clasic Depozit 232,400| buc 0,002
din BCA lung= 600 mm lat=
250 mm inal= 200 mm 33,4
buc/me

19 |20010053 |Bolt de ancoraj in tavane din  |Depozit 78,000 buc 0,000
beton-armat 6 x 35 mm

20 |3270686 |Bordura 50 cm Depozit 1,400, buc 0,000

21 |3270685 |Bordura fronton Depozit 2,100| buc 0,002

22 6311982 |Bratara din otel zinc pentru Depoazit 3,600{ buc 0,002
burlane (semirctunde sau
drept)

23 |20010075 |Cale portante si distantiere Depozit 30,080] buc 0,001

24 |3270676 |Capac coama Pret de 2,800| buc 0,000

referinta

25 6311231 |Carlig din otel zincate pentru  |Depozil 18,000| buc 0,013
jgheaburi

26 |6102197 |[Chit de cutit cuptor ¢ 895 -7 Depozit 0,120 kg 0,000

27 |6101349 |Chit de cutit gri 1522 ¢ 891-1 Depozit 11,200] kg 002
stas 6592-62

28 |6102815 [|Chit siliconic Depozit 1,429 kg 0,001

29 |26511221 |Ciment alb Depozit 1,800| kg 0,002

01406

30 [2100385 |Ciment de furnal cu adaosuri f [Depozit 128,000 kg 0,129
25 saci s 1500

31 |2100402 |Ciment Il B 32,5 (M 30) saci Depozit 38,000/ kg 0,038

32 |20010052 |Clema nonius Depozit 166,000/ buc 0016
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33 |3270675 |Coama semicirculara Depozit 1,400| buc 0,001

34 |5886942 |[Cuie cu cap conic tip 2 pentru  |Depozit 0,360 kg 0,000
constructii 3x70 ol 34 s 2111

35 |28731458 |Cuie pentru geamuri (tinte fara Depozit 8,400 kg 0,008

88158 cap)

36 |20023510 |Diblu de polistiren 10x160+cui Depozit 525,000 buc 0,005
de plastic iu

37 |20010008 |Diblu dné cu surub autofiletant Depozit 96,000, buc 0,096

38 |20010076 |Diblu expandabile I= 105 mm Depozit 45.120| buc 0,002

39 |20059286 |Dibluri universale insurubate, Depozit 185,951| buc 0,186
pentru orice suport, la
termosisteme, 135mm

40 6108444 |[Diluant rasini alchidice d Depozit 0.400| kg 0,001
005-12

41 2806617 |Distantieri pentru montaj gresie Depozit 1220,000| buc 8,174
si faianta

42 2918639 (Dulap fag impregnati balotati Depozit 0,105/ mec 0,084
lunG=18-5mcla

43 12604406 |Dulap rasinos tivit clasa A gR = Depozit 0.004] me 0,002
48mm lun G = 3,50m s 942

44 13270679 |Element de aerisire Depozit 0,350] buc 0,002

45 20010054 |Element de prindere in cruce Depozit 138,000| buc 0,207
pentru cd

48 120010057 [Elemente inferioare de Depozit 78,000| buc 0,117 B
suspendare tip nonius

47 120010058 |Elemente superioare de Depozit 78,000| buc 0,117
suspendare tip nonius

48 (6108799 |Email alb rasadnite e.109-4 ntr Depozit 17.500| kg 0,019
1707-80

49 17108238 |Energie electrica Depozit 5500| kwh 0,006

50 16202741 |Energie electrica la contor Depozit 2,100 kwh 0,000
pentru lucrari de
constructie-montaj

51 |20010087 |Fereastra pvc ochi mabil Depozit 7,520 mp 0,576

52 |7001488 |Folie anticondens Depozit 140,000) mp 0,266

53 |7650620 |Gresie pentru exterior, Depozit 14,400 mp 0,221
antiderapanta, trafic intens

54 3270669 |Gresie pentru interior, Depozit 53,800 mp 0,827
antiderapanta, trafic intens

55 16100761 (Grund incolor fungicizat Depozit 7.000) ka 0,008
¢.005-3 stas 5192-79

56 |20059268 |Grund Premium/ Grund Depozit 7.748| kg 0,008
Universal

57 |6100644 |Grund rosu oxid g.735-300 ntr Depozit 0,320 kg 0,000
1703-80

58 |20025277 |Grund universal Depozit 16,271 kg 0,016

59 |6001630 [Hartie slefuire uscata sticla foi Depozit 80.000| buc 0,002
23x30 gr 10 s1581

60 |6001654 |Hartie slefuire uscata sticla foi Depozit 0,400{ buc 0,000 |
23x30 gr 16 s1581

61 |B001472 |Hartie slefuita uscata cu en foi Depozit 4,560| buc 0,000
23x30 gr 6 51581

62 2100830 |Ipsos pentru constructii tip A, |Depozit 8.000| kg 0,008
saci, s 545/1

63 (20010527 |Lemn rotund foioase d=4-9 cm Depozil 0,098 mc 0,078
pentru tarusi

64 |20047286 |Material marunt Depozit 0500 % 0,000

65 |20047286 |Material marunt Depozit 1,000 % 0,000

66 |20047286 |Material marunt Depozit 3,000 % 0,000

67 (3064291 |Material marunt Depozit 1,000 % 0,000

68 12101328 |Morlar adez pentru plac cu Pret de 109,000] kg 0,120
gresie+faiania laticrete cod referinta
1317

69 120047280 |Mortar adeziv placi Depozit 542 358 kg 0,542

70 (2101121 |Mortar de zidarie M 10 nisip Depozit 2,880 me 6,480
s1030
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71 |20043707 |Mortar in pat subtire - ytong Depozit 121,520, kg 0,001

72 |20047282 (Mortar nivelare-armare Depozit 759,302 kg 0,759

73 |20024765 |Nisip sortat nespalat 0-3 mm  [Depozit 0,114 mec 0,114

74 2200496 |Nisip sortat nespalat de rau si Depozit 1,120 mc 1,512
lacuri 0,0-1,0 mm

75 |2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si  |Depozit 2,603 mc 3,514
lacuri 0,0-7,0 mm

76 |6106222 |Nitroemail alb e.102-1 ntr Depozit 0,280 kg 0,000
306-80

77 |3270684 |Nituri cu garnitura de etansare |Depozit 238,700 buc 0,000

78 |2000030 |Otel beton profil neted OB 37, |Depozit 2,760| kg 0,003
slas 438 D=6 mm

79 |2928361 |Panou cofraj astereala scind. Depozit 0,282 mp 0.004
ras.scurte subscurte

80 |20010466 |Panou parazapezi gata Depozit 14,140| buc 0,012
confectionate

81 |7500017 |Parazapezi din tabla culoare  |Depozit 18,900, ml 0,016
RAL 7016

82 (20010014 |Pasta imbinare Depozit 18,000/ kg 0,018

83 |3548027 (Pervaz (baghete) aluminiu Depozit 10,0000 m 0,010
pentru usi si ferestre

84 |3270678 |Pieptene aerisire Depaozit 7,700 buc 0,008

85 |20010044 |Placa gk 12,5 ignifugata Depozit 60,600] mp 0,061

86 (20047321 |Placa polistiren expandat 100 |Depozit 119,319 mp 0477
mm

87 |26301024 |Placi cesarom glazurata simpla |Depozit 19,380 mp 0,310

05539 gris2 100x100x 8 c. 1 57813

88 7334686 |Placuta indicatoare Depozit 5,000 buc 0,005

89 |20047281 |Plasa din fibra de sticla Depozit 110,641 mp 0,022
160kg/mp

90 (20059266 |Plasa din fibre de slicla, ( 2145 |Depozit 34,091 mp 0,034
g/mp) pt. armare/spacluire

91 |20059282 |Polistiren extrudat rugos pentru |Depozit 1,550 mc 0,002
soclu - grosime Scm/ XPS
lambda=0,038 W/Mk)

92 |3270688 |Profil de etansare coama Depozit 2,800| buc 0,000

93 |7001486 |Profil de etansare universal Depozit 2,800/ buc 0,001

94 |20010060 |Profil de fixare ud28*27 /2,0 din |Depozit 54,0000 m 0,032
otel galvanizat

95 |20010059 |Profil ransversal cd60/ 0,6 din |Depozit 240,0000 m 0,144
otel galvanizat

86 20019423 |Sapa autonivelanta fn 610 Depozit 4 380,600 kg 4381

97 |3805891 |[Sarma zincata moale D = 3 Depozit 2,380| kg 0,002
mm OL 37

98 |2903050 |Scandura rasin.cl.c gR = 24mm |Depozit 0,060 mc 0,030
L=3-35mlaT =
16-30cmiung.tiv

99 2903153 |Scandura rasinoase geluite Depozit 8678 m 0,007
10-20x80-120 mm

100 |20101029 |Scinduri rasinoase s 942 Depozit 1,750 mc 0,875

60486

101 6311528 |Scoaba otel pentru constructii  |Depozit 0,130| kg 0,000
din lemn, latime= 65-80mm,
1.200-300 mm

102 |2950613 |Sipca de protectie cu sant 13 |Pret de 217,000 m 0,052
mm referinta

103 3270687 |Sort jghiab Depozit 3,500| buc 0,002

104 16101572 |Spuma din poliuretan Depozit 4,075 kg 0,004

105 |20010080 |Spuma poliuretanica Depozit 0802 | 0,001

106 20010041 [Surub autofiletant 5 x 25 mm  [Depozit 1 020,000 buc 1,020

107 [5829126 |Surub cap inecat crestat Depozit 68,400| buc 0,001
sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571

108 5838579 |Surub cu cap patrat pentru Depozit 1.302| buc 0,000
lemn | 10 x 140 f1 s 1455

109 |3270681 [Surub cu garnitura Depozit 791,000 buc 1,582

110 |3270682 |Surub fara garnitura pentru Depozit 210.000| buc 0,011
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prindere grinda pe astereala

111 13270683 [Surub pt prindere tigla pe Depozit 429,800 buc 0,004
grinda

112 |28741158 |Suruburi cu cap anecat crestat |Depozit 22,000| buc 0,000

29126 6 x 30 mm

113 (3270673 |Tabla tip tigla Depozit 77,0000 mp 0,000

114 |3642287 |Tabla zincata, stas 2028, 0,50x (Depozit 30,840, kg 0,031
650x1000 mm, OL 32-1N
calitatea |

115 |20047283 |Tencuiala decorativa Depozit 292,874| mp 0,293

116 |20059290 |Tencuiala decorativa silicatica |Depozit 60,000, kg 0,060

117 |6306327 |Treapta din otel rotund diam  [Depozit 180,000) kg 0,180
14- 20 mm

118 |6108945 |Ulei de in sicativat u.001-13 Depozit 16,160] kg 0,017
stas 16-80

118 |6201084 |Ulei emulsionabil pentru Depozit 0,521| kg 0,001
decofrare betoane stas 11382

120 |25231467 |Usa din profile pvc tip schnicks |Depozit 7,600 mp 0,152

20287 intr-un canat

121 |2100713 |Var pasta pentru constructii tip |Depozit 0,240, mc 0,336
2

122 |6104347 |Vopsea lavab casati hobby Pret de 40,000| | 0,066
casa antimucegai pentru int/ext [referinta

123 |7001500 |Vopsea retus + silicon etansare |Depozit 70,000| buc 0,070

TOTAL Lei: I

Greutate: | 79,789

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; onling, deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Devizul: Arhitectura Cladire administrativa

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 10631 Drenor canalist categoria a lll-a 71,380
2 71240100107 |Dulgher constructii 15,750

00
3 10721 Dulgher constructii categoria a |l-a 16,260
4 10741 Dulgher constructii categoria a IV- a 420,000 =1
5 10711 Dulgher constructii categoria | 33,320
6 10711 Dulgher constructii categoria | 0.651
7 |20131 Electrician linii electrice aeriene categoria a Ill-a 5,500
8 10931 Faiantar categoria a lll-a 61,000
9 71292000112 |Finisor mase plastice 4,455
00
10 (11241 Finisor mase plastice categoria a [V-a 1,533
11 |20000215 Izolator termic 31,500
12 |26821 Montator constructii metalice categoria a ll-a 7,200
13 |26831 Montator constructii metalice categoria a lil-a 1,800
14 |26851 Montator constructii metalice categoria a V-a 1.800
15 |28811 Montator constructii metalice categoria | 3.600
16 |71320300126 |Mozaicar 14,250
00
17 112611 Mozaicar categoria | 8,243
18 20000002 Muncitor deservire 48,434
19 [229921 Muncilor deservire constructii masini categoria a ll-a 11,060
20 |93100600199 |Muncitor deservire constructii mantaj 12,950
22
21 19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a Ill-a 1,920
22 19911 Muncitor deservire constructii montaj categoria | 3,360
23 (19921 Munecitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a 31,717,
24 19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a 11,463
25 (319721 Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a ll-a 1,834
26 319711 Muneitor incarcare-descarcare materiale categoria | 2733
27 |20000168 Muncitor necalificat 90,000
28 12831 Pavator categoria a lll-a 2,603
29 12811 Pavator categoria | 12,626
30 120000230 Specialist montare gips carton 35,000
31 122741 Sudor electric categoria a IV-a 3,600
32 |222721 Sudor electric-b categoria a |l-a 1,800
33 |60141 Tamplar categoria a |V-a 0,900
34 |60191 Tamplar categoria speciala 3,760
35 13121 Tinichigiu santier categoria a Il-a 0,480
36 (13131 Tinichigiu santier categoria a Ill-a 5,040
37 13111 Tinichigiu santier categoria | 2,940
38 120000130 Zidar 21,420
39 13421 Zidar categoria a ll-a 8,000
40 (13431 Zidar categaria a lll-a 96,000
41 [13441 Zidar categoria a IV-a 9,600
42 13451 Zidar categoria a V-a 1,600
43  |13411 Zidar categoria | 3,200
44 120000332 Zugrav tencuitor 90,000
45 (13321 Zugrav vopsitor categoria a ll-a 0,520
46 [13321 Zugrav vopsitor categoria a ll-a 35,200
47 (13331 Zugrav vopsitor categoria a lll-a 8,940
48 13331 Zugrav vopsitor categoria a lll-a 57 600
49 (13341 Zugrav vopsitor categoria a |\V-a 20,280
50 |13311 Zugrav vopsitor categoria | 0,880
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51 [13311 [Zugrav vopsitor categoria | | 3,200 |

Total ore manopera: | 1 342,903

TOTAL Lei: l

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; online. deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Devizul: Arhitectura Cladire administrativa

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)

1 1101 /Automacara cu brat cu zabrele 4.5-5.8 tf 1 schimb 0,142

2 3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 | 2,697,

3 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw 1,512

= 1003 Cheltuieli pentru transportul utilajelor 6,642

5 20000367 Macara 0,224

6 3817 Malaxor pentru martar actionat electric 200 | 0,784

7 128112300022 |Schela metalica tubulara g=1t 2,400

14
8 |7606 Schimb ela metalica tubulara de exterior g= 11-13.5t. 840,000
$=640 mp

9 20000009 Tirfor 1.5 tf 2,075

10 |20000617 Utilaj pentru ridicat 1,030

11 |20000012 Vibrator cu butelie 4,980

TOTAL Lei: |
Rapori generat cu prog | Devi creat de Softmagazin, online deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Devizul: Arhitectura Cladire administrativa

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 8888908 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 10,413
autobasculanta pe distanta = 10 km
2 |8889009 Transporlul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 5,240
autocamionul pe distanta = 20 km
3 8888899 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu 7,810
aulobasculanta distanta = 5 km

TOTAL Lei:

Raport generat cu programul Devizenline, creat de Softmagazin; pnline. deviz ro,
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Rezistenta Cladire administrativa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 CB04B1 Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri mp 100,000
refolosibile, cu astereald din scanduri de rasinoase la constructi Material:
avand inalfimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre Manopera:

Utilaj:
Transport:

2 CZ0302A1 |Confectionarea armaturilor din ofel beton pentru beton armat in kg 150,000
elemente de constructii tumate in cofraje, exclusiv cele executate Material’
in cofraje glisante fasonarea barelor pentru perei, grinzi, stalpi si Manopera:
diafragme |a constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D e
= 68 mm Utilaj:

Transport:

3 CZ0302E1 |Confectionarea armaturilor din ofel beton pentru beton armat in kg 360,000
elemente de construclii turnate in cofraje, exclusiv cele executate Material:
in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stélpi si Manopera:
diafragme la constructii obignuite, in ateliere centralizate, PC 52 D —
= 10- 16 mm Utilay:

Transport:

4 CZ0302D1 |Confectionarea armaturilor din ofel beton pentru beton armat in kg 200,000
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate Material:
in cofraje glisante fasonarea barelor pentru peretj, grinzi, stalpi si Manopera:
diafragme la construciii obignuite, in ateliere centralizate, PC 52 D =
=G 8 mm Utilaj:

Transport:

5 Ccozat Mantarea armaturilor din ofel-beton in elemente de constructii, kg 910,000
exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la Material:
|constructii executate la o inalfime p&n& la 35 m inclusiv, din bare Manopera:
fasonate avand diametrul pand la 8 mm inclusiv, in pereti si —
diafragme cu distantier din plastic Utilaj:

Transport:

6 CAD1B1 Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, | mc 9,000
socluri cu volum peste 3 me, precum i in ziduri de sprijin - stalpi Material:
grinzi centuri Manopera:

Utilaj:
Transport:

7 CA01B1 Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatji continue, izolate, | mc 33,000
socluri cu volum peste 3 me, precum si in ziduri de sprijin - Material:
fundatie placa Manopera:

Utilaj:
Transport:

8 CAO01B1 Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, | mc 4,000
socluri cu volum peste 3 me, precum si in ziduri de sprijin - rampa Material’
S Manopera:

Utilaj:
Transport:

9 CE17A1  |Sarpanta din lemn la acoperiguri simple pe scaune la invelitori mp 80,000

usoare Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

10 TRAO06A20 |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de lona 111,260

5,5mc dist. =20km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1" TRI1AADBF [Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport  |tona 1,020
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2 pina la 10m auto-rampa.teren categ. IMa!eria!:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 TRBO1A12 [Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc tana 102,000
asezare grupa 1-3 distanta 20m Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 TRAO2A20 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 1,000
pe dist.= 20 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 TsC02XB |Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuride 0,21 0,3 mccu | 100 0,600
motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate me (Material:
naturala teren cat || descarcare in depozit Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 TSC35A31 |Excavat transport,cu incarcator frontal la distante de : incarcare in | 100 0,600
autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4,0 mc,pamant me (Material:
din teren categoria 1 |a distanta de 11-20 Manopera,
Utilaj:
Transport:
16 TRAD1AO05 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  [tona 108,000
P dist.= 5 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 TSDO2A1 |Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 0,600
2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi| me |Material:
cu grosimea de: 15-20 cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
18 RCSA06B |Umplutura de pamant, executala in straturi orizontale de 20-30 cm | mc 30,000
% grosime, udata si batuta bine, in cantitati < 20 mc la un punct de Material:
|I.!CIU. inclusiv imprastierea pamantului in straturl cu placa Manopera:
vibratoare e
Utilaj:
Transport:
19 CZ0302G1 |Confectionarea armaturilor din ofel beton pentru beton armat in ka 200,000
elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate Material
iq cofraje glisante fasc:_!'larga bgrel?r pen_tru pereti, gfinzi. stalpi si Manopera:
diafragme la construciii obignuite, in ateliere de santier, OB 37 D = —
5 8 mim Utilaj:
Transport:
20 TSDO1B1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc 0,300
gros cu sfarim. bulg. teren mijlociu Material’
Manopera:
Utilaj:
Transport:
21 TSDO5B1 |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 0,300
straturi succesive de 20-30 ¢m grosime exclusiv udarea fiecarui me (Material:
strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant coeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
22 TSD14A1 |Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 mc 0,150
t.prevazuta cu dispozitiv de stropire pentru completarea umiditatii Material:
necesare ccr_npactarii meqanicme_‘precum si pentru udarea Manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. Utilaj
Transport:
23 TRAQO5A10 (Transport rutier materiale semifabricate cu tona 0,150
autovehic.speciale(cisterna,beton.eic)pe dist.de 10 Material:
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Manopera’
Wilaj:
Transport:
24 CG32B01  |Umpluturi in straturi compactate cu mijloace mecanice, executate |metr 5,000
% cu: piatra sparta amestecata cu nisip U |Material:
CUb Manopera:
Utilaj:
Transport:
25 DA11A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, me 1,000
cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26 DA12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, mc 4,000
cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
27 TRA01A20 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 12,340
autobasculanta pe dist.= 20 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
28 TRAD1A05 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 1,250
autobasculanta pe dist.= 5 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
29 DA10C%  |Strat din balast; mc 20,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30 DAOBB1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta me 20,000
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere Material:
mecanica; Manopera:
Utilaj:
Transport:
31 TRAO1A15 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 44,600
autobasculanta pe dist.= 15 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
32 TRAODS5ADS |Transport rutier materiale semifabricate cu tona 4,640
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 Material’
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
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Cheltuieli indirecte %

Profit %

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul Devizonling, creat de Scftmagazin, online deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMERAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Rezistenta Cladire administrativa

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resurseij Furnizorul | Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale (Lei) (Lei) transport
(Lei)

1 20021063 |Apa Depozit 0,500 mc 0,500

2 6202806 |Apa industriala pentru lucrari Depozit 9,040 mc 9,040
drumuri-terasamente in
cisterne

3 6202818 |Apa industriala pentru mortare Depozit 4,600, me 4,600
si betoane de la retea

4 7106239 |Apa pentru mortare si betoane Depozit 5,600 mc 5,600

5 |20019296 |Armatura in prefabricate de Depozit 0.910] to 0910
beton pc 52 06-10 mm barem

6 2200393 [Balast nespalat de riv 0-70 mm |Depozit 26,220, mc 44 574

7 2100971 |Beton de ciment B 300 stas Depozit 46,368 mc 121,484
3622

& |6829070 |Chinga metalice pentru cofraje |Depozit 8,000 kg 0,008
la stilpi din beton

9 5886942 |Cuie cu cap conic tip a pentru  |Depozit 18,500 kg 0,021
constructii 3x70 ol 34 s 2111

10 16719093 |Distantier din m.plasti.pt Depozit 273,000| buc 0,003
poz.arm.in beton pentru grinzi

11 |2917673 |Dulap fag lung tivitcls C gR = |Depozit 0,240 mc 0,192
50mm lun G = 2,00m s 8689

12 12804406 |Dulap rasinos tivit clasa A gR = [Depozit 0.040] mc 0,020
48mm lun G = 3,50m s 942

13 12900668 (Lemn rot cons rur nec fag | min Depozit 1,040 me 0,832
1m D sub min18cm 54342

14 114212022 |Nisip sortat nespalat de rau 0-7 Depozit 1.250 mc 1,688

00525 mm

15 12200525 |Nisip sortat nespalat de rau s Depozit 6,404 mc 8,645
lacuri 0,0-7,0 mm

16 12000092 |Otel beton profil neted OB 37 s Depozit 354500 kg 0,354
438 D = Bmm

17 |2000573 ‘Otel beton profil periodic PC 52 |Depozit 363,600 kg 0,364
5 438 D = 16mm

18 |2000470 |Otel beton profil periodic PC 52 Depozit 202,000] kg 0,202
s 438 D =8mm

19 12928361 |Panou cofraj astereala scind. Depozit 8,500, mp 0,128
ras,scurte subscurte

20 (2201658 |Piatra sparta pentru drumuri Depozit 4,570 mc 6,855
r.magmatice 15-25 mm.

21 |2201672 |Piatra sparta pentru drumuri Depozit 6,350 mc 9,525
r.magmatice 40-63 mm.

22 14211022 |Piatra sparta pt drumuri Depozit 5,500 mc 8,250

01751 r.sediment 40-63 mm.

23 2200290 |Pietris ciuruit spalat,de mal, Depozit 24,400 mc 39,040
7-30 mm

24 |5841045 |Piulita patrata m 12 gr. 6 s 926 Depoazit 320,000| buc 0,006

25 |5841069 |Piulita patrata m 16 gr. 6 s 926 Depozit 160,000/ buc 0,005

26 |2918782 |Rigla fag neaburite cl.a g Depozit 0,800] mec 0,640
80/80-90/90mm L =
1,80-2,50m

27 |5883067 |Saiba plata pentru lemn a m 14 Depozit 11,040] kg 0,013
ol 34 s 7565

28 |5883263 |[Saiba plata pentru lemn b m 20 |Depozit 10,479 kg 0,012
ol 34, s 7565

29 3803128 |Sarma moale obisnuita D = Depozit 9.100| kg 0,009
1,12 0L 325 889

30 |2803995 (Scandura rasin lunga tivcls D [Depozit 0,110 mc 0,055
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gR = 24mm L = 4,00m s 942

31 [6311528 |Scoaba otel pentru constructii  [Depozit 16,000] kg 0,019
din lemn, latime= 65-90mm,
1.200-300 mm

32 |5838610 |[Surub cu cap patrat pentru Depozit 320,000| buc 0,029
lemn | 12 x 100 f1 s 1455

33 |[5838775 |[Surub cu cap patrat pentru Depozit 160,000] buc 0,040
lemn | 16 x 200 f1 s 1455

34 |6201084 |Ulei emulsicnabil pentru Depozit 12,000, kg 0,014
decofrare betoane stas 11382

TOTAL Lei:

Greutate: 263,676

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; online.deyiz ro;

Pagina2/2




Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Rezistenta Cladire administrativa

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 10221 Betonist calegoria a Il-a 15,640
2 10211 Betonist categoria | 20,700
3  [10721 Dulgher constructii categoria a Il-a 84,560
4 10731 Dulgher constructii categoria a lll-a 25,400
5 10741 Dulgher constructii categoria a IV- a 24,600
6 10711 Dulgher constructii categoria | 16,400
7 11121 Fierar beton categoria a ll-a 15,820
8 11131 Fierar beton categoria a Ill-a 20,930
9 11111 Fierar beton categoria | 35,640
10 39921 Muncitor deservire categoria a Il-a 26,400
11 29911 Muncitor deservire constructii masini categoria | 0,001
12 93100600198 |Muncitor deservire constructii montaj 2,000

22
13 |19931 Muncitor deservire constructii montaj categoria a Ill-a 26,130
14 19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a Il-a 184,901
15 |319721 Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a ll-a 0,357
16 12821 Pavator categoria a ll-a 14,750
17 12811 Pavator categoria | 8,850
18 93120400196 (Sapator 4,000
00
19 (18621 Sapator categoria a ll-a 0,092
Total ore manopera: | 527,171
TOTAL Lei: |

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; pnline deviz ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE CA1

Devizul: Rezisienta Cladire administrativa

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 34105400056 |Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t 1,160
03
2 3546 Autogreder pana la 175 cp 1,128
3 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw 4,000
4 |3553 Buldozer pe senile 65-80cp 0,654
5 4005 Compactor static autopropulsat cu rulouri{valturi) r&-14,de 4,299
14tf

6 3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 5,358

0.21-0.39mc
7 7406 Incarcator frontal pe pneuri pana la 2.6-3.9 mc 0,864
8 4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 2,829
9 |4201 Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton 1,035

|actionata electric d=3-20mm 5-10
10 |4205 |Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw 3,682
11 |4018 Placa vibratoare cu motor ardere interna de 4cp 130kgf 1,500
12 |4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 0,400

650-700kgf
13 |20000089 Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 tf 2,940
14 |4203 Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm 1,207
15 4212 Troliu electric 3.1-5tf 0,568
16 |3716 Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 23,000

lew
TOTAL Lei:

Raport generat cu programul Devizenline, creat de Softmagazin; onling deviz ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Rezistenta Cladire administrativa

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)

1 30235 Transport rutier materiale.semifabricate cu 0,150
autovehicspeciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 10 km

2 |30230 Transport rutier materiale.semifabricate cu 4,640
autovehicspeciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 5 km

3 30295 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera 111,260
de 5.5mc distanta = 20km

4 88883918 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 44 600
autobasculanta pe distanta = 15 km

5 8888928 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 12,340
autobasculanta pe distanta = 20 km

6 8888898 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 1,250
autobasculanta pe distanta = 5 km

7 8889009 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu 1,000
autocamionul pe distanta = 20 km

8 |BB888YY9 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu 108,000
autobasculanta distanta = 5 km

TOTAL Lei: l

Raport generat cu programul Devizonline, creal de Sofimagazin; anline deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA. COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Instalatii electrice Cladire administrativa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)
1 EF01A# Tablou electric pe schelet melalic, cu masca, montal aparent sau | buc 1,000
in nisa, avand suprafata de pana la 0,30 mp Material:
Manopera;
Utilaj:
Transport:
2 EEQ7AD1+ |Corp de iluminat cu led buc 2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 EEO7AD1+ |Corp de iluminat - aplica Jed buc 2,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 EE10A% |Corp de iluminat de siguranta de exterior, monobloc, cu baterii sau buc 1,000
acumulator, montat pe bolturi implantate Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 EE10A% |Corp de iluminat de siguranta, monobloc, cu baterii sau buc 1,000
acumulator, montat pe bolturi implantate Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 EG12A01+ |Montare electrod de impamantare, din bimetal, otel si cupru, buc 3,000
pentru instalatii electrice si paratrasnet - CPT PROTECTION Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7 AtBO2XD  |Prize de temp.pl.termoc.termorez termom.manom.termtehnice buc 5,000
sticla,medii PN pina 100 dan stut,butuc filetat si teaca de protectie Material:
Manopera;
Utilaj:
Transport:
8 W3C22A1 |Intrerupator monopolar sub sarcina ise-29 kv buc 1,000
Material;
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 EDO3A1  |Comutator unipolar serie, constructie normald, sau constructie buc 1,000 BE
impermeabili (flans) montat ingropat Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 EC01A%  |Cablu pentru instalalii electrice la locuri de lampa sau priza, avand | m 50,000
sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri Material:
de material plastic Manopera:
Utilaj:
Transport:
1 EC01A%  |Cablu pentru instalatii electrice 1a locuri de [ampa sau priza, avand | m 60,000
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sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri

]mterial:

de material plastic Manopera:
Utilaj:
Transport:
12 ECO1A% |Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand | m 40,000
sectiunea conductelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri Material:
de material plastic Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 W2E12A# |Bloc de masura si protectie cu limitator de putere i loc pentru buc 1,000
contori, tip BMPT, trifazic pe zid de caramida; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 RPR80151 |Sigurante automate cu sarcina nominala de: 16/5 tf buc 10,000
32 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 RpEBOSA (Impamantare cu: conductor de ofel pentru legare la pamant saula | m 2,000
% nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, Material:
instalat pe zidur:l de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 Manopera:
de 20-40 mm, din ofel beton OB 37 cu d= 8-16 mm, zincate, —
confectionarea si il S
Transport:
16 RKLPO1A- |Inlocuirea unei prize de legare la pdmént pentru LEA 110400 kV, | ml 20,000
2% cu platband4, in teren normal.. pentru teren foarte tare Material*
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 AID10XA  |Cablu pt.energ.elec.de masura,comanda,semnaliz.montat pe buc 2,000
scoabe,dibluri,cons.masa unit sub 1,00 Kg/M Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %,
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)

Raporn generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, online deviz i,
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Instalatii electrice Cladire administrativa

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr [ Simbol Denumirea resursei Furnizorul | Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale (Lei) (Lei) transport
(Lei)

1 7300849 |Agfa metol Depozit 0,010| kg 0,000

2 7301154 |Alcool tehnic de 94 grd Depozit 0100 | 0,000
mia-ni614-61

3 6202818 |Apa industriala pentru mortare |Depozit 1,200] mc 1,200
si betoane de la retea

4 3700443 |Banda din otel lam.cald s908 3 |Depozit 1.600| kg 0,002
x 35 OL 37-1n

5 3701485 |Banda din otel lam.cald s908 4 |Depozit 3.500| kg 0,004
x 45 0L 37-1n

6 3701413 |Banda olel 40x4 zn Depozil 25,200 kg 0,032

7 2205513 |Bentonita macinata Depozit 816,000{ kg 0,824

8 6200535 |Benzina de extractie tip 80/120 |Depozit 0,350 | 0,000
545

9 7322286 |Bloc de masura si protectie - td |Depozit 1,000 buc 0,035
-m -16 cu loc de contori
{2cad3 5cm4

10 7306661 |Bumbac de siers Depozit 0,100| kg 0,000

11 |7344828 |Burghiu cu cap widiad =10 Depozit 0,276| buc 0,000
mm

12 |7344831 |Burghiu cu cap widia d = 14 Depozit 0,120/ buc 0,000
mm

13 |20058861 |Butuc filetat pentru zone de Depozit 5,000 buc 0,000
umplutura

14 120010350 |Cablu de energie strict Depozit 51,500, M 0,051
semiconductor cu nul din cupru
cu armatura din sarma de otel
zincata pentru tensiuni 3,5/6 kv
simbol acmyyhcsaiy de
3x120+70 mmp

15 |4800018 |Cablu energie chpabi 0,6/ 1 KV |Depozit 41,200 m 0,081
3x 16 M s.4481

16 |4800032 |Cablu energie chpabi 0,6/ 1 KV |Depozit 61,800 m 0,153
3x 25 M 5.4481

17 14802236 [Cablu energie CYAbzY 0,6/ 1 |Depozit 2,080, m 0,001
KV 1x25Ms 8778

18 |[7309326 |Carpe de sters din bumbac de |Depozit 0,005 kg 0,000
orice culoare

19 |6101650 |Chit de stropit c.896-0 ntr Depozit 0,020| kg 0,000
1704-80

20 |[5500689 |Comutator cumpana capsulat |Depozit 1,010, buc 0,000
simbol 076 10a 250 v

21 |20010356 |[Conductor af -750 1x55 85699 |Depozit 2,020, M 0,001

22 |4829040 |Conductor myf2,5s 9108 Depozit 3,0000 m 0,000

23 |6309848 [Confectie metalica pentru Depozit 0,340| kg 0,000
lucrari de linii,statii electrice

24 120052123 |Corp de iluminat cu led - Depozit 2,000 buc 0,000
1*15W

25 120052123 |Corp de iluminat cu led - Depozit 2,000| buc 0,000
150w

26 5104479 |Corp ilum. led 5w Depozit 2,003| buc 0,002

27 |7311549 [Cupla pentru actionare Depozit 2,000 buc 0,005
separator lcu-606-30-00

28 |7312472 |Cutie mase plastice, cu 12 Depozit 1.000| buc 0,001
circuite, simbol 0859

29 6313356 |Diblu cu expandare marimea |Depozit 4,000| buc 0,000
10
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30 |6109444 |Diluant rasini alchidice d Depozit 0,100| kg 0,000
005-12

31 (7319280 |Doza pentru aparate pentru Depozit 1,000{ buc 0,000
tuburi izolante usor protejate
-aip

32 |5500081 |Doza pentru tevi de instalatii dn |Depozit 30,000/ buc 0,244
4 toli

33 |20055321 |Eclisa 110-891, din otel inox  [Depozil 3,000/ buc 0.000
V2A, separatie cu reductie
plat/rotund, pentru
deconectarea si masurarea
instalatiilor paratrasnet

34 20055363 [Electrod de impamantare Depozit 3,000 buc 0,000
JOU-252014, din bimetal, otel
si cupru, cu diametrul de 14,2
mim, cu grosimea cuprului de
250 de microni si lungimea de
2200 mm, pentru instalatii
electrice si paratrasnet

35 |7322811 |Fosfat trisodic na3pod Depozit 0,350| kg 0,000

36 (7324730 |Hartie folosensibila suluri 32,5 Depozit 0,250 mp 0,000
cm lat.suport hartie

37 |2100830 |ipsos pentru constructii tip A,  [Depozit 2,050 kg 0,002
saci, s 545/

38 |20047286 |Material marunt Depozit 10,0000 % 0,000

39 120047286 [Material marunt Depoezit 3,0000 % 0,000

40 [3064291 |Material marunt Depozit 2,000 % 0,000

41 |3064291 |Material marunt Depozit 4,000 % 0,000

42 13064291 |Material marunt Depozit 5000 % 0,000

43 |3064291 |Malerial marunt Depozit 15,000 % 0,000

44 |7330080 |Morseta unipolara, 2,5 mmp  |Depozit 9,215 buc 0,009

45 |7333951 |Panza nealbita de bumbac Depozit 0400 m 0,000
latime 0,90m stas 322-49

46 16002012 |Panza pentru Depozit 0,500 buc 0,000
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 16
foi s1582

47 |7332945 [Pelicula cinema negativ alb- Depozit 0,500 m 0,001
negru 35 mm

48 7334060 (Pirosulfit de potasiu pentru uz  |Depozit 0.050| kg 0,000
fotografic

49 15881332 (Saiba grosima plata pentru met Depozit 0.043] kg 0,000
m 16 ol 34 s 1388

50 (56884097 |Saiba grower seria mij. nm 16 |Depozit 0,024] kg 0,000
arch s 7666/2

51 |3270886 |Siguranta automata bipolara 16 Depozit 7.000| buc 0,007]
A Moeller

52 3270728 |Siguranta automala bipolara  |Depozit 2,000| buc 0,001
moeller 10 a

53 |3270703 |Siguranta diferentiala tripolara [Depozit 1,000] buc 0,000
moeller 25 a

54 |7345849 |Soda calcinata grea calitatea  |Depozit 20,000 kg 0,020
extra na2 ca3 minim 99%

55 |7346788 |Suport centura legare la pamint |Depozit 1.400| buc 0,000
40x4 simbol s-47b

56 5818385 |Surub cap hexagonal Depozit 4,000| buc 0,000
semiprecis m 16x 50 gr. 5.8 s
6220

57 5837356 (Surub zincatde lemncucap |Depozit 4,000| buc 0,000
inecat crestat 18x40mm

58 3210539 |Teava pentru constructiifara  |Depozit 2,500 m 0,007
sudura TR 32x 4 /OLT 35 s
530/2

58 |3306376 |Teava pentru instalatil.zinc filet [Depozit 6,0000 m 0,022
M -40(1 1/2) OL 32 1 s 7656

60 |6202507 |Vaselina tehnica artificiala tip a Depozit 0.030| kg 0,000
s 917
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TOTAL Lei: |

Greutate: | 2,706

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; cnline deviz ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Instalatii electrice Cladire administrativa

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 20000359 Eleclrician aparataj electric 3,000
2  |20000386 Electrician automatizare 31,000
3 [20231 Electrician cabluri subterane calegoria a lll-a 1,910
4 1320713 Electrician categoria a IV-a 1,700
5 |320714 Electrician categoria a V-a 85,100
6 120121 Electrician linii electrice aeriene categoria a ll-a 4,635
7 |20131 Electrician linii elecirice aeriene categoria a lll-a 4,635
8 20141 Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a 57,450
9 20151 Electrician linii electrice aeriene calegoria a V-a 5,355
10 20171 Electrician linii electrice aeriene categoria a Vil-a 5,355
11 |20000140 Instalator electrician 1,600
12 20000140 Instalator electrician 1,520
13 [11521 Instalator electrician categoria a l-a 0,190
14 11531 Instalator electrician categoria a lll-a 1,520
15 |320602 Mecanic categoria a IV-a 380,000
16 320599 Mecanic categoria | 380,000
Total ore manopera: 964,970]

TOTAL Lei:

Rapart generat cu programul Devizonline, craat de Softmagagzin; online deviz ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Instalatii electrice Cladire administrativa

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)

1 3000 Aparat de sudura tip "coprax” 2204/50hz/700 w 0,100

2 4801 Autolaborator pentru verificari electrice in centrale si statii 2,250

pe auto de 2.5t

3 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 26,181

4 7598 [Pistal implintat bolturi 0,080

TOTAL Lei: |

Raport generat cu programul Devizonling, creal de Soft gazin; enline.deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Instalatii sanitare Cladire administrativa

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM | Cantitatea

Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

AcD72A01
+

Bazine vidanjabile de tip Alfa Ecologic, din poliesteri armati cu fibra
de sticla (PAFS), volum de 5 mc pentru zone fara canalizare

buc 1,000

Material:

Manocpera:

Utilaj:

Transport:

SBOSE#

Teava pe.pp.pp-r pentru canal imbin cu garn cauciuc,Montare apar
sau ingrop sub pard,dn=40 mm

m 20,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

IA13XA

Montare boiler 201

buc 1,000

ata |Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SBO8B#

Teava pe pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc Montare apar
sau ingrop sub pard,dn=40 mm

m 10,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACADTXA

Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D= 25- 90mm

metr 5,000

U (Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACE130A0

1+

Teava PP multistrat VALROM cu mufa si garnitura pentru
canalizarea exlerioara gravitationalaD=110mm,L=1m

buc 2,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

ACAO7XB

Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in ext.clad.,D=110-160mm

metr 15,000

U IMaterial:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

AcA41A1+

Teava WAVIN PE montata prin sudura cap la cap, pentru
canalizari avand diametrul nominal de : 110 - 125 mm

m 60,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SCO4A#

Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand tevi sc pvc,pe cons fix
pe perete zid caram,bca.

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

SCo7B#

\Vas clos.echip,semiport port san incl pentru hand.asez pe pard,rez
apa la inalt,semiinalt sif p

buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
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Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contributia asiguratorie pentru
munca

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

Profit

%

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport general cu programul Devizonling, creat de Softmagazin; cnline.deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Devizul: Instalatii sanitare Cladire administrativa

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei Furnizorul | Cantitatea | UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale (Lei) (Lei) transport
(Lei)
1 4201561 |Armatura rezervor we montat  |Depozit 1,000 buc 0,003
pe obiect (robin.cu plutit)
2 20058812 |Bazin vidanjabil sau retentie Depozit 1,000| buc 0,000
apa, Alfa Ecologic, PAFS,
volumul de 5 mc
3  |6719570 |Capac vas wc vergina egee Depozit 1,000 buc 0,002
4 4203442 |Consola cu un brat vopsita Depozit 2,000 buc 0,003
350mm cal.1s 3343
5 6712265 |Cot pvc tip u la 45 grade dn Depozit 3,550/ buc 0,001
110 nii 2167
6 |6700200 [Fiting de tranzitie Depozit 0.600| buc 0,001
90mm/168.30l
7 7325046 |Hartie absorbanta Depozit 0,300] kg 0,000
8 2402212 |Lavoar vergina 68x58 alb Depozit 1,010] buc 0,014
9 2455184 |Maner pentru lant rezervor we Depozit 1,000] buc 0,000
m1 alb c.1 ni 503
10 6621595 [Manseta cauciuc pentru Depozit 1,000{ buc 0,000
racordare teava spalare vas
closet
11 |22222222 |Material (marunt,dispozitive de Depozit 6,000 % 0,000
22992 sustinere, piese de legatura,
etc.) - cu valoare calculata
12 |3064291 |Material marunt Depozit 1,000 % 0,000
13 |3064291 |Material marunt Depozit 5000 % 0,000
14 [7801064 [Material marunt ( diblu Depozit 50000 % 0,000
lemn,ipsos, holtzsuruburi,codez
J(dicloretan,etc. )
15 |7801062 |Material marunt { diblu Depozit 2,000 % 0.000
lemn,ipsos holtzsuruburi,sol
lipit,degresant etc, )
16 |20058814 [Material pt.umpluturi (balast Depozit 20,000 mc 0,000
natural,spalat,de riu)
17  |20055303 |Nisip Depozit 3,000 me 0,000,
18 |7336203 [Racord flexibil avand diametrul [Depozit 1,000| buc 0,002
de 3/8
19 |25231567 |Ramificatie simpla pvc-u 67 Depozit 1,250 buc 0,000
12942 grd. 0 min 75-75 nii 2167
20 2452958 |Rezervor wer 2 semiinaltime  |Depozit 1,000 buc 0,018
alb .1 5 9441
21 14201755 |Robinet colt reglaj alama nich. Depozit 1,000 buc 0,000
3/8 ni 514
22 14202761 |Sifon alama pentru lavoar 1 s Depozit 1,000, buc 0,000
9611
23 |7345967 |Solutie unguenta Depozit 0,120( kg 0,000
24 16700852 |Teava din p.v.c.rigid tip g Depozit 15,750 m 0,057
110x8,2 stas 6675/2
25 16700303 |[Teava din p.v.c.rigid tip u Depozit 23000 m 0,003
110x2,2 stas 6675/2
26 |6700248 |Teava din p.v.c.rigid tip u Depozit 05000 m 0,000
32x1,6 stas 6675/2
27 (25212167 |Teava din pverigidtipu 25 x  [Depozit 52500 m 0,000
00236 1,3 mm
28 (20014192 |Teava pe 80 sdr 11 pn10 Depozit 61,2000 m 0,061
d=40x3.70mm
29 (20026478 |Tub polipropilena pp m.strat |Depozit 2,000 buc 0,010
mufa d.110 sn2 1m
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30 6720183 |Tub 2 mufe polipropilena Depozit 20,700| buc 0,003
ignif,diam 32 mm si | = 500 mm

31 |6720158 |[Tub mufa canal polipropilena |Depozit 10,350| buc 0,001
ignif,diam 40 mm sil = 150 mm

32 2442740 |Vas closet persoane cu Depozit 1,010| buc 0,013
dizabilitati

33 4203179 |Ventil scurgere lavoar,bideu 1 |Depozit 1,000| buc 0,001
1/4 fara rac. s 411

34 |4203260 |Ventil scurgere rezervor w1 |Depozit 1,000, buc 0,000
1/4 alama s9610

TOTAL Lei:

Greutate: 0,192

Raport generat cu programul Devizonline, creal de Soft in, online daviz ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE €1

Devizul: Instalatii sanitare Cladire adminisirativa

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Total ore manopera:

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)

1 20000166 Instalator 25,200

2  |20000167 Instalator alimentare cu apa 7,030

3 |20000385 Instalator de apa si canalizare 20,000

4 71360400117 |Instalator incalzire 20,000
00

5 11631 Instalator sanitar categoria a lll-a 13,350

6 20000002 Muncitor deservire 5,400

7 93100600199 [Muncitor deservire constructii montaj 0,200
22

8 |20000168 [Muncitor necalificat 0,060

91,240

TOTAL Lei:

Raport generat cu programul Devizonline, creal de Softmagazin; gnline.deviz ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Devizul: Instalatii sanitare Cladire administrativa

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1.5 tf 2,400
2 7920 Automacara 5-10 tf 0,630
3 4701 Motopompa 6- 8cp 0,020
TOTAL Lei:

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin: online deviz ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Teren sport si amenajare exterioara

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Simbol

Capitolul de lucrari

UM | Cantitatea

Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

11521

Instalator electrician categoria a Il-a - montare cablu stalpi iluminat

ora 48,127

Manaopera:

TsHOGXA

Semanarea gazonului pe suprafetele: orizontale sau in panta
sub30%

100 10,590

mp |Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

RCSP16C
%

Montare panouri de plasa bordurata pe teava rectangulara
80°80*3

mp| 550,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

TsHO6XC

Gazon sintetic

100 10,530

mp |Material:

Manopera;

Utilaj:

Transport:

TRAO5A10

Transport rutier materiale, semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10

tona 320,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

CAD4XD

Preparare si turnare beton armat B¢22,5 (B300) in plansee, grinzi,
stalpi la constr. cu H< 35 m

metr 110,000

U IMaterial:

cub (Manopera:

Utilaj:

Transport:

TEOGC1

Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm -
teren sport

mp | 1053400

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

CL17A%

Confeclii metalice diverse - realizare porti metalice

kg 200,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

RCSP16A
%

Montarea plasei din polipropilena

mp | 1276,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

TsC41XH

Sapatura mecanica cu excavator pe senile 4-4,9mc cu actionarea
electrica teren cat 2 pamant si roca cu umiditate naturala cu
descarcare inautovehicul

100 4,000

me |Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1"

TsC35XAZ2

Incarcat descarcat transportat cu incarcator frontal la distanta de:
11-20 incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de
0,5-0,99mc pamant din teren catl

100 3,000

me Material:

Manopera:

Utilaj:
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Transport:
12 TRAD1AQS [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta | tona 450,000
P dist.= 5 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 DDO09D%  |Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale mp | 1200,000
granulare (balast, nisip, pietris, piatra sparta) proporiia acestora Material:
din volurnu! total al amestecului fiind de: 30 si avand grosimea de Manopera:
20 cm dupa compaclare; —
Utilaj:
Transport:
14 142110220 |Pietris ciuruil nespalat de riu 3-7 mm me 100,265
0056 Material:
Transport:
15 RCSP16A [Montare suporti fileu buc 2,000
O Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
16 RCLPO1A  (imbunétatirea unei prize de punere la pamant prin platbanda m 180,000
% zincata in pamant Teren normal Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
17 TSDO2A1  |Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 3,000
2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi| mc Material:
cu grosimea de: 15-20 ¢m Manopera:
Utilaj;
Transport:
18 TSDO1B1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinal,strat uniform 10-30cm. mc 200,000
gros cu sfarim. bulg. teren mijlociu Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
19 TSDO5B1  |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 2,000
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui me |Material:
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv Manopera:
Utilaj:
Transport:
20 TSD14A1  |Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 mc 1,000
t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii Material:
necesare cornpactarii meganicg.precum si pentru udarea Manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. —
Utilaj:
Transport:
21 TRAO5A10 [Transport rutier materiale semifabricate cu tona 1,000
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 Material:
Manapera:
Utilaj:
Transport:
22 CO06B-4# |Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot fixata pe | m 71,000
stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5/4 (B 75) Material:
A Manopera:
Utilaj:
Transport:
23 RCSP16C |Confectionarea si montarea panourilor din plasa de sarma zincata: mp 140,000
Yo montat panourile la imprejmuire cu sirma implelita sau tesatura Material:
simpla, gata confectionate Manopera:
Utilaj;
Transport:
24 EE14A01+ |Corp de iluminat stradal LED de tip AMBIFLUX Traffic cu suport buc 2,000
reglabil leava Dmax < 68mm (pe stalp vechi) Material:
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’@opera:
Utilaj:
Transport:
25 CAO2F+ Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa C12/15 (Bc15), mc 13,000
(B200), pentru elemente structurale Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26 RpEF06A% |Montarea corpurilor de iluminat stradale pentru corp de 150W buc 10,000
Material:
Manaopera:
Utilaj:
Transport:
27 ECO05B% [Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru m 100,000
racordare la motoare, tablouri, aparate etc., cablu avand conducte Material:
cu sectiunea de de 25 sau 35 mmp Manopera:
Utilaj:
Transport:
28 4802585 |Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s 8778 m 300,796
Material:
Transport:
29 RLE2RC10 |Pozarea cablurilor in pamant si pana la 10 fire conductor de 1,5 m 20,000
5A mmp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30 DE12A02+ |Borduri Wise pentru zone pietonale T600 (600x100x150) ml 180,000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
31 DE0SAD2+ [Pavaje Wise pentru zone pietonale, cu grosimea de 60 mm mp 260,000
Material:
Manopera:
Utilaj;
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit % ]

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Rapert generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; online deviz ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Teren sport si amenajare exterioara

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei Furnizorul | Cantitatea | UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale (Lei) {Lei) transport
(Lei)
1 20021063 |Apa Depozit 34,190 mc 34,180
2 6202806 |Apa industriala pentru lucrari  [Depozit 1,003 mc 1,003
drumuri-terasamente in
cisterne
3 6202818 |Apa industriala pentru mortare |Depozit 2,477 mc 2477
si betoane de la retea
4 7106239 |Apa pentru mortare si betoane |Depozit 81,817 mc 81,817
3700340 (Banda din otel laminat la cald, [Depozit 34,170| kg 0,034
stas 908, 3x25 mm OL 37-1n
6 6621480 |Banda izolatoare pc 15/25 Depozit 2,005 m 0,000
stas3698/62
7 3701413 |Banda otel 40x4 zn Depozit 227,402 kg 0,286
8 2100896 |Beton de ciment clasa C 8/10 ( |Depozit 2,599 mc 6,237
BC 10/b150) cu 317 kg ciment
9 4800032 |Cablu energie chpabi 0,6/ 1 KV |Depozit 102,271 m 0,253
3x 4 M s.4481
10 |4802585 |Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV |Pret de 300,798 m 0,117
3x1,5Us 8778 referinta
11 |2100402 |Ciment |l B 32,5 (M 30) saci Depozit 3 849,186| kg 3,888
12 2100036 |Ciment portland p 45 vrac s Depozit 46 543,172| kg 46,543
388
13 |20052153 |Corp de iluminat stradal cu led |Depozit 2,005| buc 0.000
ambiflux - traffic12src30 dwc
230vac, 28w, 3300im, 4000k,
470x200x75 (Ixlxh) cu optica
asimetrica
14 |5900696 |Electrod sudare ol. s 1125/2 Depozit 1,003| kg 0,001
e432d=200 mminvr1.2
156 15901194 |Electrod sudare otel s 1125/2 |Depozit 77,906| kg 0,093
e43.2d=3,25mm inv. r1.2
16 |7106238 |Energie electrica Depozit 93,838| kwh 0,084
17 |7204435 |Gazon, nisip cuartos, adeziv, |Depozit 1 055,794 mp 1,066
banda, linii de demarcatie si
marcaje
18 6200341 |Huila de forja Depozit 4,011 kg 0,004
19 |5100037 |Lampa LED 150w Depozit 10,027| buc 0,000
20 [22222222 |Material (marunt,dispozitive de |Depozit 5,000 % 0,000
22992 sustinere, piese de legatura,
etc.) - cu valoare calculata
21 20000093 (Material granular Depozit 93,848| mc 0,000
22 |20047286 |Material marunt Depozit 4,000 % 0,000
23 |20047286 |Material marunt Depozit 5,000] % 0,000
24 120047286 |Material marunt Depozit 8,000, % 0,000
25 |20055450 |Nisip 0-3mm Depozit 16,423 mc 0,000
26 (7108013 |Nisip 0-7 mm Depozit 9450| mc 9,450
27 |14212022 |Nisip sortat nespalat s 1667 Depozit 70,587 mc 95,292
06220
28 |20056669 |Pavaj H-Beton dimensiuni: h  |Depozit 562,088 mp 0,000
[mm]: 60 | [mm]: 210 | [mm]:
160 margini: tesita culoare: gri
29 14211022 |Pietris ciuruil nespalat de riu Pret de 100,265 mc 160,425
00056 3-7 mm referinta
30 (7106017 [|Pietris ciuruit spalat 7-30 mm  [Depozit 8,668 mc 13,869
31 |14211022 |Pietris ciuruit spalat s 1667 Depozit 65,072 mc 104,116
06177
32 |2000755 |Plasa din polipropilena cu Depozit 1471,294| mp 1,471
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ochiuri de 10 cm, 3 mm

33 |2004218 |Plasa impletita Depozit 661,751 mp 0,662

34 12004268 |Plasa sudata pentru B.A. din  |Depozit 1161,815] mp 77,876
OL 37 tip 1189-296 s438/3-80

35 2000783 |Plasa sudata lip 61 ng Depozit 2,106] kg 0,002
159(16,68 kg/buc) OL 37-1n

36 (6305036 |Produse metalice diverse Depozit 200,531 kg 0,201

37 |3803166 [Sarma moale obisnuita D = 1,5 |Depozit 105,620 kg 0,106
OL 32 s 889

38 7204435 |Seminte de plante-graminee  |Depozit 48,355| kg 0,049
perene (pm)

39 (6301767 (Stalp format din chesoane g < |Depozit 444,927 kg 0,445
5tol 37-1n

40 |20047286 |Suporti fileu cu capac Depozit 4,011 buc 0,000

41 |28741158 |Surub cap inecat crestat Depozit 20,053| buc 0,000

29073 sprec.m 5x 45 gr. 4.8 s 2571

42 16310093 |Teava rectangulara 40*40*3/ |Depozit 35,594| buc 0.036
2500

43 15901194 |teava rectanguralara Depozit 68,932| buc 0,083
100*100*3 - 6m

144 [7106231 |Vopsea miniu plumb Depozit 139,990 kg 0,140

TOTAL Lei:

Greutate: 642,324

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; online.deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Teren sport si amenajare exterioara

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriei Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 20000141 Betonist 576,125
2 320711 Electrician categoria a ll-a 1,203
3 320712 Electrician categoria a Il|-a 0,602
4 320713 Electrician categoria a IV-a 30,080
5 320714 Electrician categoria a V-a 16,042
6 |320714 Electrician categoria a V-a 0,602
7 |20000307 Electrician linii electrice aeriene 20,053
8 20141 Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a 128,139,
9 11141 Fierar beton categoria a IV-a 105,620
10 11111 Fierar beton categoria | 211,239
11 11351 Finisor terasamente categoria a \V-a 84,223
12 (11521 Instalator electrician categoria a Il-a - montare cablu stalpi 48,127
iluminat
13 |72140700214 |Lacatus constructii metalice 46,122
00
14 121411 Lacatus constructii metalice categoria | 29,478
15 [90321 Montator 211,159
16 |[12531 Montator prefabricate beton categoria a lll-a 65,493
17 |20000354 Muncitor deservire 35,895
18 |39921 Muncitor deservire categoria a ll-a 180,478
19 [39931 Muncitor deservire categoria a lll-a 105,620
20 |29911 Muncitor deservire constructii masini categoria | 0,005
21 [93100600198 [Muncitor deservire constructii montaj 4,011
22
22 193100600199 |Muncitor deservire constructii montaj 301,097
22
23 119911 Muncitor deservire constructii montaj categoria | 832,202
24 19911 Muncitor deservire constructii montaj categoria | 19,652
25 |19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a ll-a 44,738
26 20000383 Muncitor necalificat (manipulare) 64,170
27 |20000145 Pavator 103,273
28 |90321 Peisagist categoria a ll-a 58,856
29 [19621 Sapator categoria a ll-a 61,362
3 385,665

Total ore manopera:

TOTAL Lei:

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; online.deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Devizul: Teren sport si amenajare extericara

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii
Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 3832 Aparat de polizat (biax) 31,574
2 34105400056 |Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a,j. 5-8t 8,282
03
3 3546 Autogreder pana la 175 cp 10,849
4 3312 \Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h 4,236
5 |3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 | 35,845
6  [3553 Buldozer pe senile 65-80cp 3,279
7  |4005 Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 9,746
14tf
8  |4007 Compactor static autopropulsat pe pneuri 8.0 -10tf 6,738
9  |3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie 73,936
electrica )15-28kw
10 3513 Excavator pe senile actionat electric 4.0-4.9mc 1,484
11 |20000033 Freza rutiera cu tractor pe senile de 50 cp (sub 37 kw) 51,737
12 |7408 Incarcator frontal pe senile 0.5-0.99mc 16,032
13 |6702 Macara de fereastra 0.15tf 69,344
14 |6741 Macara pe senile 15-19.9tf 33,088
15 4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 18,910
16 |7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 41,600
17 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t 0,441
18 |4407 Plug cu tractiune mecanica pp-3-30n cu 3trupite pe tractor 5174
u650
19 14009 Rulou compresor vibrator neted (picior oaie) tractat. fara 6,738|
tractor 3.1-6tf
20 [5621 I Tractor 65cp pe pneuri 6,738,
21 |3716 Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 77,204
|kw
TOTAL Lei: |

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; gnline deviz ro;

Pagina 7




Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COCMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Devizul: Teren sport si amenajare exterioara

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr Simbol Tipul de transport Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 30235 Transport rutier materiale.semifabricate cu 321,852
autovehicspeciale(cisterna.betonetc)pe distanta de 10 km
2  |8888899 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu 451,194
aulobasculanta distanta = 5 km

TOTAL Lei:

Rapon generat cu pregramul Devizonline, creat de Softmagazin; on ine.deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Desfiintare corp C1

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total {Lei)
{Lei)
1 RPCT26A1 |Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0 4-0,5 mp 380,000
mm grosime, cu recuperarea materialului prin indepartarea si Material:
tunderea tablei Manopera: —
Utilaj:
Transport:
2 RPCT25F1 |Desfacerea sarpantelor din lemn $i a elementelor componente a mp 380,000
sarpantelor grele Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3 RPCT03B1 |Demolarea zidurilor din car&mida, in grosime peste 6-7 cm me 4,000
executate cu mortar de vargras, pentru volume pesie 1 me Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4 RPCT09D1 |Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace| me 7,000
manuale a fplacilor si datelor prefabricate cu grosimi pana la 15 Material:
cm grosime Manopera:
Utilaj:
Transport:
5 RPCT10A1 |Desfacerea tencuielilor intericare sau exterioare obisnuite la pereti | mp 650,000
pe suprafe{e care urmeaza a se tencui Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
6 RPCT33A1 [Demontarea usilor si ferestrelor din lemn . mp 14,700
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
7 RPCTO3B1 |Demolarea zidurilor din caramida, in grosime peste 6-7 cm mc 9,000
executate cu mortar de vargras, pentru volume peste 1 mc Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
8 RPCT20B1 |Desfacerea pardoselilor din ciment placate cu placi de mozaic cu mp 61,000
recuperarea materialelor Material-
Manopera:
Utilaj:
Transport:
9 CMj21A01 [Transporturi de santier cu mijloace manuale Transp. mat. cu roaba | 1 90,000
A2 pneuri mai mici de 10 m agezare-agezare grupa 4 Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10 TRAO1A20 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta | tana 90,000
P dist.=20 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
11 TsC35XP3 |Incarcat descarcat transportat cu incarcator frontal la distanta de: |100 0,800
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21-30 descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 1-2.5| mc [Materia[:

mc pamant din cat Il Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe

Cheltuieli indirecte

Profit

Total General fara TVA

TVA (18%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; enline deviz ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Devizul: Desfiintare corp C1

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr Simbol Denumirea meseriel Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 10221 Betonist categoria a ll-a 51,975
2 10211 Betonist categoria | 51,975
3 10721 Dulgher constructii categoria a Il-a 48,636
4 10711 Dulgher constructii categoria | 48,636
5 12611 Mozaicar categoria | 28,181
6 120911 ]Muncﬂor deservire constructii masini categoria | 0,001
7 18911 ]Muncitor deservire constructii montaj categoria | 154,294
8 |19921 fMuncilor deservire constructii-montaj categoria a ll-a 130,000
9 (319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria | 83,700
10 [60121 Tamplar categoria a ll-a 2,102
11 |60111 Tamplar categoria | 4,204
12 13121 Tinichigiu santier categoria a ll-a 61,176
Total ore manopera: 664,881
TOTAL Lei: I
Raporl generat cu programul Devizonline, creat de S gazin; online. deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE c1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Desfiintare corp C1

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii

Nr Simbol Denumirea utilajului de constructii Cantitatea Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 7409 Incarcator frontal pe senile de 1.0-2.5 mc 2,200

TOTAL Lei: |

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; online. deviz.ro;

S A,
N — 4
N
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUGTIE C1

Devizul: Desfiintare corp C1

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr |  Simbol Tipul de transport

Tone transportate | Pretul unitar (Lei) | Pretul total {Lei)

1 8888929 Transportul rutier al pamintului sau molozului cu
autobasculanta distanta =20 km

90,000

TOTAL Lei:

Raport generat cu programul Devizonling, creat de Softmagazin; online deviz ro,
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1

Devizul: Organizare de santier

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar |Pretul total (Lei)
(Lei)

1 NL 01 Baraca organizare de santier - chirie buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
2 NL 02 Toaleta ecologica organizare de santier - chirie buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
3 NL 05 Punct PS| complet echipat - material, montare si transport buc 1,000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia asiguratorie pentru %
munca
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit Yo

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Raport general cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; anline.deviz.ro;
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Obiectivul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Obiectul: CENTRU SPORTIV SAT DUMBRAVA, COMUNA ULMI, DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1
Devizul: Organizare de santier

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr | Simbol Denumirea resursei Furnizorul | Cantitatea| UM | Pretul unitar | Pretul total Greutate Cost
materiale (Lei) (Lei) transport
(Lei)
1 - Baraca organizare de santier  [Depozit 1,000| buc 0,001
2 | kit punct PSI Depozit 1,000 buc 0,001
3 | Toaleta organizare de santier |Depozit 1,000| buc 0,001
TOTAL Lei: |
Greutate: | 0,003

Raport generat cu programul Devizonline, creal de Softmagazin; pnline.deviz ro;

Pagina1/1
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? Nr.crt. |

Fisa tehnicanr. 7

Tribuna 24 locuri - 1 buc.

FORMULAR F5

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice impuse prin caietul
de sarcini

l

Producator

Parametrii tehnici si functionali
- Material: metal - vopsit;
- Scaune — mase plastice;
- Capacitate 24 locuri.
- Montare cu buloane in platfoma betonata.

|

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare

|

|
!
|
|

-‘F

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
Utilajul va fi insotit de Agrementul Tehnic in conformitate cu
legislatia in vigoare

DA

==

Conditii de garantie si post garantie
Utilajul va fi garantat minim 12 luni.

DA

Alte conditii cu caracter tehnic

}____L

Proiectant,

Ofertant,



FORMULARE

Nr.crt. Denumire

1 Model scrisoare de inaintare

2 Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu

3 Declaratie Privind Respectarea Reglementéarilor Din Domeniul Social si
Al Relatiilor De Munca

4 Formular oferta

3 Formular — evitarea conflictului de interese

6 Contract




Formular Model scrisoare de inaintare
Operator economic

Ca urmare a invitatie de participare nr ................. diNe (ziua/luna/anul),
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
Jyesmmssssressssssssssssssssseressiesesssssssssssssses ” (denumirea contractului de achizitie publica), noi

.................................................................. (denumirea/numele  ofertantului)  va
transmitem urmatoarele:

a) oferta;
b) documentele care insotesc

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura)

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Cu stima,

Semndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  ...........ccccoevvveeeiviiiiiiiienne.
Numdrul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei  .........cccccvvevveesieciicserinsennens
Numele §i prenumele semnatarului s
Capacitate de semndturd =000 Gscssssvssesisiiasisiie
Detalii despre ofertant

Numele ofertantului ™ 00000 e
Tardde resedinfa 0000 ks u s s
Adresa et
Adresa de corespondentd (daca este diferita) = e,
Telefon/ Fax et
Data s eSS




Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Prin aceasta declaratie subsemnat(ul)fa .................coc
reprezentant legal al ... , participant la licitatia
pentru executia: ...................... (obiectivul de investitie) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii, cad vom
respecta si implementa executia lucrarilor cuprinse in ofertd conform
reglementarilor stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia
nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile
internationale in domeniul mediului si protectiei mediului.

Totodata, declar ca am luat la cunostinia de prevederile art. 326 « Falsul in
Declarati » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a
adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la
care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu Tnchisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnarea ofertei  _._........cccoovcveeivceieeecieeceiann

Numele siprenumele semnatarului s
Capacitate de semndturd s

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului e
Taraderegedinfd e
Adresa ST SU ORISR UP TIPSR

Adresa de corespondenta (dacd este diferitd) .o

Telefon /Fax et e

Data e




Formular Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social
Si Al Relatiilor De Munca

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARII:OR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ... (nume si prenume in clar
a persoanei autorizate), reprezentant al
....................................................................... (denumirea ofertantului si datele de
identificare) declar pe propria raspundere ca vom respecta si implementa executia
lucrarilor cuprinse in ofertd conform reglementarilor stabilite prin legislatia adoptata
la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul social si al relatiilor de
munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am {inut
cont de obligatiile referitoare la conditile de munca si de protectie a muncii $i am
inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in
Declaratii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a
adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la
care se refera art. 175, in vederea producerii unei consecinfe juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda »

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei

Numele giprenumele semnatarului e
Capacitate de semndturd s

Detalii despre oferfant

Numele ofertantului e
Taraderegsedintd e
Adresa T e S e

Adresa de corespondenta (dacé este diferitd) e
Telefon/Fax e

Data R e e e




Formular — Formular de oferta

Operator economic

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA LUCRARI

A o
Domnilor,

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai
sus mentionata, sa executam

Garantam “Parametrii de performanta”, conform ofertei.
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem
lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere- cu o perioada de

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o duratd de 30 zile
(perioada in litere si in cifre) respectiv pana la data de .......... (ziua/luna/anul), si
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand Tnhainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilitd castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile
din documentatia de atribuire.

intelegem c& nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scézut pret

sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data / /

................................ , (semnatura), in calitate de ...........legal
autorizat s& semnez oferta pentru si in numele ...

(denumirea/numele operatorului economic)



Anexa la formularul de oferta de lucrari

(denumirea/numele ofertant)

ANEXA LA OFERTA DE LUCRARI

1 | Garantia de buna executie in cuantum de: 5% din valoarea
contratului fara
TVA

2 Garantia tehnica acordata lucrarilor executate | 36 luni

3 Durata de executie 9 luni
calendaristice

4 | Valabilitate oferta 30 zile

(semndtura autorizata)

L.S.




FORMULAR - declaratie privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul, ... (nume si  prenume) reprezentant
imputernicit/ legal Al e
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), in calitate de ............................
(se precizeaza calitatea In care operatorul participa la procedura: ofertant unic/

subcontractant/ tert sustinator) la procedura de achizitie directa pentru achizitia de ,,

G e se SR eSS Poocod CPV: icscassiiesisiie sy e ssseiinmg ;
organizatd de ... (se insereazd numele autoritéatii
contractante) prin transmiterea invitatiei de participare nr ........ @iz 2. 5 7. 55 e .
(ziua/luna/anul)

ludnd act de numele persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante, respectiv:

Petrut-Bogdan TITA-Primar, Cosmin-tonut PAUN-viceprimar, Florina NICOLAE-secretar, Carmen-
Mariana GHINEA-financiar, Magdalena RADU -financiar, Raluca Todorescu-financiar, Maria
OPINCARU-financiar, Elena PATRASCU-financiar,Margarit Marian Bogdan — Referent de specialitate,
Antonescu Adrian — urbanism, Bogdan-lon Tudorache — achizititii publice, Dan PAPUC-achizititii
publice, Banu Catalin Titel — consilier local, Dinca Laurian — consilier local, Gitman Valentin — consilier
local, Nae Mihai Florin — consilier local, Neagoe Gabriel — consilier local, Nicolae Catalin — consilier
local, Palaghiu Marian — consilier local, Popescu Florin — consilier local, Popescu Mihail Sandel —
consilier local, Joita Liliana — consilier local, Stoica Marian — consilier local, Stefan Catalin Constantin
declar pe proprie raspundere ca societatea noastra nu se afla in situatii generatoare
de conflict de interese astfel cum sunt acestea prevazute in dispozitiile art. 59 si 60
din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

inteleg c& In cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

................................ (semndtura), in calitate de ..............c.cceveuenee......, legal autorizat sd semnez
declaratia pentru si In numele .........ccccveevecvvennnnen. (denumirea/ numele operatorului)



Contract de lucrari
Privind contractarea executiei lucrarilor pentru obiectivul "Centru Sportiv sat Dumbrava, comuna
uimi”

1. Partile contractante

In temeiul Legii nr.98/2016 actualizata privind achizitile publice, s-a incheiat prezentul contract de
executie lucrari

intre

Comuna Ulmi, cu sediul in Comuna Ulmi, Sat Ulmi, Str. Principala, nr. 102, telefon 0245/631082,
email: primaria.ulmi@yahoo.com, cod fiscal 4344651, avand contul nr RO71TREZ24A705000710300X
deschis la Trezoreria Targoviste, titular de cont Comuna Ulmi, reprezentata prin Primar — Bogdan TITA,
in calitate de achizitor, pe de o parte,

si
) O SRL , avand sediul in Judetul .................., localitatea ................, sir.
................... , nr. ..., telefon:......................, numar de inmatriculare ..............., CUL
RO......coei ,econtnr deschis la Trezoreria .................. , reprezentat prin
Administrator ........................ , in calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract—prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - pariile contr...actante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c. parte — achizitorul sau executantul, astfel cum rezulta din context

d. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract;

e. cerintele achizitorului — caietul de sarcini si orice alte cerinte/instructiuni emise de
achizitor pe durata executarii contractului

f. ordin administrativ. orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant
privind executia lucrarilor.

g. proiectul: proiectul (documentatia) in baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate
cu prevederile din contract;

h. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;

i. utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare
pentru executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse
lucrarile provizorii, utilajele asigurate de catre achizitor (daca exista), echipamentele,
materialele si altele asemenea.

j. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele) care fac parte din lucrari
inclusiv livrarea de materiale (dacd existd) furnizate de catre executant, potrivit
prevederilor contractului;

k. echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care fac parte din lucrari;

. bunuri — utiliaje, mijloace de transport, echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre
acestea, dupa caz;
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aa.

lucrdri provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe santier pentru
executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni;

santier - locurile in care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra echipamentele si
materialele, si oricare alte locuri prevazute in contract ca fiind parte componentad a
santierului;

utilitati - reprezinta instalatii de suprafata, de subteran sau aeriene ce permit distributia
de produse petroliere, gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi in
proprietatea publica sau particular3;

graficul de lucrari - graficul pregatit de executant care se actualizeaza ori de cate ori
este nevoie, si care trebuie sa justifice listele de cantitati care trebuie executate in
perioada de referintd in vederea monitorizarii si evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in
conformitate cu contractul;

documentele executantului - reprezintd documentele tehnice incluse in cerintele
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de
aprobari, calculele, programele de computer si alt software, planse, manuale pentru
exploatare si intretinere, modele si alte documente tehnice (daca exista), care se afia in
custodia si grija executantului pana la data preluarii acestora de catre achizitor.

utilaje asigurate de catre achizitor - reprezinta toate aparatele, masinile si vehiculele
(daca exista) puse la dispozitie de catre achizitor pentru a fi utilizate de catre executant la
executia lucrarilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost receptionate de catre
achizitor.

receptia la terminarea lucrarilor — receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor
unui obiect sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat.
receptia finala — receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie tehnica
acordata lucrarilor.

proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor — documentul intocmit si semnat in
conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, de catre comisia de receptie numitd de catre achizitor recomandand sau nu
receptionarea lucrarilor, sau a unei parti de lucrare (dupa caz) de catre achizitor;

proces verbal de receptie finald - documentul intocmit si in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre
comisia de receptie numitd de catre achizitor, prin care se precizeaza data la care
executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract.

despdgubire generald: suma, neprevazuta expres in contract care este acordatad de
catre instanta de judecata sau este convenita de catre parii ca si despagubire platibila
partii prejudiciate in urma incalcarii contractului de catre cealalta parte.

penalitate contractuala: despagubirea stabilitd in contractul de executie lucrari ca fiind
platibila de catre una din pariile contractante catre cealaltad parte, in caz de neindeplinire
sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

garantia de participare: garantia care se constituie de catre ofertant in scopul de a
proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament
necorespunzator al acestuia pe intreaga perioadd derulatd pana la incheierea
contractului de achizitie publica.

garantia de buna executie : garantia se constituie sub forma unei sume de bani de catre
executant Tn scopul asigurarii autoritafii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa
si in perioada convenita a contractului.

perioada de garantie acordata lucrarilor : reprezinta limita de timp care curge de la
data receptionarii lucrarilor/a produselor pana la care executantul/producatorul isi asuma
responsabilitatea remedierii executiei lucrarilor sau inlocuirii produsului achizitionat pe
cheltuiala sa, daca defectele semnalate nu sunt imputabile achizitorului. Perioada de
garantie tehnica a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
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receptia finala a acestora precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea
normelor de executie.

bb. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este
considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;

cc. act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.

dd. conflict de interese inseamna orice eveniment care influenieazd capacitatea
executantului de a exprima o opinie profesionald obiectivd si impartiald, sau care il
impiedica pe acesta, In orice moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau
interesului public general al Proiectului, orice motiv in legaturd cu posibile contracte in
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste
restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si experti ce
actioneaza sub autoritatea si controlul executantului.

ee. PCCVI - plan control calitate, verificari si Tncercari;

ff. 2i - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica
in mod diferit.

3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze obligatorii

4, Obiectul principal al contractului
4.1. - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretind in perioada de garantie lucrarile
11771 T S 7 CPV e errenen ; in conformitate cu obligatiile

asumate prin caietul de sarcini, propunerea tehnica si prezentul contract.

4.3.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea
lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

5. Pretul contractului
5.1. (1) — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de
S . lei la care se adauga TVA.

Plata taxei pe valoarea adaugata se va face la cota TVA prevazutd de legislatia in vigoare la data
emiterii facturii.

6. Durata contractului
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6.1. - Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la incheierea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.
6.2.- Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului contract

conform urmatorului grafic:
> Durata de executie lucrari: 12 luni de la data primirii ordinului de incepere al lucrarilor.

6.3.- Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la expirarea perioadei de garantie acordata
lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala.

6.4. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca este
cazul.

7. Executarea contractului

7.1. — Executarea contractului incepe la data intrarii in vigoare a acestuia dupa constituirea garantiei de
buna executie.

8. Documentele contractului

- Anexa nr 1

1.a) caietul de sarcini si PT;

1.b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
1.c) propunerea financiara inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
1.d) grafice de executie;

- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie;

8.2. Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de
prioritate stabilita la art.8.1.

8.3. Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ci anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinfelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

Articolul 9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate ca fiind proprietatea
absolutd a achizitorului si vor fi incredintate in grija si sub autoritatea acesteia.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare

alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat
dupa descoperirea si inainte de Tndepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera ntarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci,
prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are
dreptul; Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri, atunci, prin consultare,
partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 9.1, de a ingtiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor Istorice.

Articolul 10. Obligatiile generale ale executantului
10.1. Codul de conduita
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1. Executantul va acfiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discrefia necesard. Se va
abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu proiectul sau lucrarile executate fard sa aiba aprobarea
prealabila a achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul Tn niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris
al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar terilor, daca va fi cazul.

2. Pe perioada executarii contractului, Executantul se obligd s nu aduca atingere obiceiurilor
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile
omului.

3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sd dea, sau dau oricarei
persoane, mitd, bunuri in dar, facilitdti ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoana in legaturd cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract conform prevederilor art 28.3 literam
fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de executant.

4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, si atat Executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie,
platd indirectd ori orice altd forma de retributie in legdturd cu sau pentru executarea
obligatiilor din prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
Contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

6. Executantul si personalul sdau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia.
in acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si
salariatji din teritoriu, nu vor divulga niciodatd oricarei alte persoane sau entitafi, nicio
informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica
nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii
prezentului contract. Totodatd, Executantul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna
Achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor
desfasurate n cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

7. Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel
de cheltuieli, Contractul poate inceta conform art.28.3 lit n din prezentul contract. Cheltuielile
comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau
care nu rezultd dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta, comisioanele care nu
corespund unor servicii/lucrari executate si legitime, comisioanele platite unui destinatar care
nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusa.

8. Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in
care se executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la
fata locului pe care o considerd necesard pentru strangerea de probe in cazul oricarei
suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

10.2. Conflictul de interese

1.Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor
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de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
in timpul executarii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 5 zile de la
aparitia acestuia.

2. Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si dacd este necesar,
poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sdu, salariat sau contractat
de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se aflad intr-o situatie care ar putea genera un
conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile si fara vreo compensatie din partea Achizitorului,
orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu,
care se regaseste intr-o astfel de situatie.

3.Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromité independenta ori pe cea a
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care
executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fard afectarea dreptului acestuia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract, in conditiile prevazute la art.28.3 litera
0.

10.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia in
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare
si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite Tn cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

4. Executantul 1l va informa pe achizitor in privinta programului sdu de lucru planificat pentru fiecare
saptamana / fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizatd a acestuia
sa aiba posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor
etapelor contractului.

10.4. Facilitati pentru personal si forta de munca

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale
pentru personalul sau. De asemenea, executantul va asigura facilitati si pentru personalul achizitorului
responsabil pentru buna derulare a contractului.

2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio
structura care face parte din lucrarile permanente.

10.5. Sanatatea si securitatea muncii

1. Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si
securitate in munca, care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta
persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii
si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii rdspunderii si autoritatii sale.

3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei
apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta pe
timpul desfasurarii contractului.
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4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a
produs.

5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor.

6. Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

7. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a
angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala cu Achizitorul.

10.6. Personalul si echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru
domeniile respective de activitate.

2. Achizitorul poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice persoana
angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau protectia mediului.

3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal
precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

4 Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt
executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din
domeniul contractului.

5. Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea
calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul
contractului.

6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in
deplina conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul
contractului revine executantului.

7. Executantul are obligatia de a se asigura ca in calitate de persoana juridica detine toate
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile
care fac obiectul contractului.

8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 4,5,6,7 ale
prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat”

10.7. Obligatiile principale privind executia lucrarilor

10.7.1. Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
10.7.2. — (1) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva,
cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

10.7.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construciii.

10.7.4. Executantul are obligatia de a respecta termenele asumate conform ofertei si caietului de sarcini.
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10.7.5. — (1) Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia predata de
catre achizitor executantului in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Construcitii, precum
si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(2) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Executantul are insa obligatia de a notifica achizitorului, in termen de 5 ore de la identificare, despre
toate erorile, omisiunile, vicile sau altele asemenea descoperite de el in Documentatia tehnica de
executie (Anexa nr.1) pe durata indeplinirii contractului.

10.7.6. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

10.7.7. (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului Tn orice problem3,
mentionata in contract, referitoare la lucrare.

10.7.8. (1) Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document
care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu
promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.

(2) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.7.9. Executantul are obligatia de a obtine toate aprobarile pentru planurile de sistematizare, de
zonare sau alte autorizatii similare pentru lucrarile permanente si orice alte aprobari descrise in anexa
nr.1 la prezentul contract.

10.7.10. Executantul are obligatia de a transmite toate instiintarile, de a plati toate taxele, impozitele si
onorariile si de a obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu prevederile legale in
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea lucrdrilor si remedierea oricaror defectiuni.
Executantul va despagubi achizitorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate neindeplinirii
acestor obligatii.

10.7.11. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executdrii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati, discrepante
sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

10.7.12. Pe parcursul executiei lucrarilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia
mediului pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale
de lucru.

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

10.7.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa , in
vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea
defectelor vor fi verificate si aprobate de achizitor sau de persoana autorizata de achizitor.

10.7.14 Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a
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lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii, inclusiv pentru eventualele
perioade de suspendare a lucrarilor.

10.7.15. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra
respectarea cerintelor prezentului contract, sistemul care va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
anexa nr.1. Achizitorul sau persoana autorizatd de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect al
sistemului calitatii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului in scopul
informarii acestuia, Tnainte de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calita{ii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.

10.7.16. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu
destinatie speciald si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De
asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara
santierului, care i pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor
de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare
precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru
revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

10.7.17. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legaturd cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.7.18. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu, sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantji sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza tncarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalafiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumuirilor si podurilor respective sau ale spatiilor verzi.

(2) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri, drumuri sau spatii verzi.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, Tn scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

10.7.19. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.
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(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalaii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul Tndeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.7.20. Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de
la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare
la data realizarii ei.

10.7.21. Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea in mod culpabil de catre executant a unor
drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate
in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente generate din culpa executantului, cu
exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

10.7.22. Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de
munca, precum si pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

10.7.23. La sfarsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului :

a) factura fiscal3;

b) situatia de lucrari

¢) proces-verbal de receptie;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in oper3a, in lima romana;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, in lima romana;

f) buletine de verificari, masuratori, Tncercari, inclusiv pentru materialele importate, in lima romana;

g) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVL

h) cartea tehnica a constructiei.

10.7.24. Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consoriiu
sau o alta grupare de doua sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de achizitor, respectiv, avand obligatii
comune si individuale fata de achizitor pentru executarea contractului,

- executantul nu si va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a achizitorului;
10.7.25. Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea si urmatoarele obligatii principale stabilite
de art 23 din Legea 10/1995 actualizata:

a)sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutionarii. Acest lucru nu va determina majorarea pretului contractului;

b)inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c)asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

d)convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare
a lucrarilor;

e)solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

fiutilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea
probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
g)respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor;
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h)sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i)supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a
predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

j)aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k)remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita in oferta respectiv 36 luni;

l)readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
m)stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.

10.7.26. Evolutia Executiei Lucrarilor- Evolutia lucrarilor va fi evidentiata in rapoarte lunare.
Rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrarilor vor fi elaborate de catre executant si transmise
achizitorului in doua exemplare. Primul raport va acoperi perioada pana la sfarsitul primei luni
calendaristice consecutive Datei de Incepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna, in
termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport. Raportarea va continua pana la
terminarea de catre Executant a tuturor lucrarilor ramase la data de terminare specificata in Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor.

Fiecare raport va fi vizat de dirigintele de santier si va include:

(a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, Documentele Executantului, achizitii, fabricatie,
livrari pe Santier, constructie, montaj si efectuarea probelor tehnologice, incluzand in raportare fiecare
subcontractant nominalizat (24. Subcontractanti).

(b) fotografii care sa reprezinte evolutia lucrarilor pe Santier;

(c) pentru fiecare produs/ subansamblu principal, se vor prezenta: numele producatorului, locul de
asamblare, procentul de realizare, datele planificate si cele realizate pentru:

(i) inceperea asamblarii;

(ii) inspectiile facute de Executant;

(iii) probele tehnologice, dupa caz, si

(d) copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele probelor tehnologice si certificatele de
calitate pentru Materiale, insotite de traducerea autorizata in limba romana, acolo unde este cazul.

(e) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror incidente neprevazute si
activitati in legatura cu aspectele de mediu si relatiile publice; si

(f) comparatii intre evolutia reala a Lucrarilor si cea planificata, prezentand detalii referitoare la orice
evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor Contractului si
masurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea intarzierilor.

10.7.27 (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului/reprezentantul acestuia (dirigintele de santier).

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala sa proprie.

(4) In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de
catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant
pe cheltuiala sa. Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de
asemenea realizate de executant pe cheltuiala proprie.

10.7.28 Inlocuirea personalului in baza caruia oferta a fost declarata “admisibila”

(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al
Achizitorului. Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;
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b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub
controlul Executantului (ex: demisia).

(2)Oricare din situatiile mentionate la punctele a si b vor fi dovedite cu documente justificative emise de
autoritatile competente si/sau de persoanele inlocuite, iar Prestatorul va intreprinde tot ce este conform
si necesar sa nu intrerupd/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor da dreptul
Achizitorului de a aplica penalitati.

(3) Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate
solicita inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste
sarcinile din Contract.

(4) Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand
personalul alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la
data restituirii garantiei de buna executie.

(5) In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin
experienta si pregatirea profesionala minima solicitata prin Documentatia de atribuire.

(6) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in
care expertul nu este inlocuit imediat si functile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita
perioada de timp de catre noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de
Personalul de backstopping (Suport) si rezerva pentru indeplinirea contractului, pana la sosirea noului
expert, sau ia masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa. Indiferent de situatie,
Achizitorul nu va efectua nicio plata pentru perioada absentei expertului sau a absentei inlocuitorului
acestuia.

10.7.30 Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta.

10.7.31 Obligatia de informare a Executantului — Executantul va notifica de indata Achizitorul in cazul in
care are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul executantului.

10.7.32 Masuri impotriva muncii la negru

(1) Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileascd o inregistrare care sa
cuprinda toate persoanele angajate care au acces pe santier.

(2).Inregistrarea prevazuts la alin.(1) este tinutd la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de
achizitor si a tuturor autoritatilor competente.

(3). Executantul isi informeaza subcontractantii cd aceste obligatii le sunt aplicabile. El raméane
responsabil de respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

11. Obligatiile achizitorului
11.1. - Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in
sarcina sa de eliberare in conditile in care executantul a depus o documentatie corecta si
corespunzatoare inregistrata la achizitor.
11.2. -(1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, amplasamentul
lucrarii, liber de orice sarcing;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de catre executant.
11.3.- Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin
acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si
calitativ comenzii si proiectului tehnic. Termenul de verificare este de maxim 30 zile de la primirea
situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista
integrala a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.In cazul in care
exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de zile pentru
verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.
11.4.- Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art. 22 din prezentul
contract.
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11.5. Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia
finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

11.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind
lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Achizitorului.

11.7 Achizitorul isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in
conformitate cu prevederile legale privind atributile acestuia. Persoana autorizata de achizitor sau
Dirigintele de santier, nu va avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

11.8 -Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi
executantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

11.9.-Achizitorul va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea
Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii
lucrarii.

Articolul 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. - in cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuseste si-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 0,1
% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea
contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a serviciilor si lucrarilor care au fost
receptionate de catre achizitor fara obiectiuni.

12.2 — In cazul in care achizitorul nu onoreaz4 facturile in perioada convenita, atunci acesta are obligatia
de a plati o dobanda penalizatoare egala cu 0, 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata |la valoarea fara tva a platilor neefectuate.

12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
asumate, care depdaseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditile art.12.1 si 12.2, in
completare, partile datoreaza si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului
13.1 Garantia de buna executie va reprezenta 5% din pretul contractului, f&r& TVA. in cazul in care pe
parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Executantul are obligatia de a
completa garantia de bun3 executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica. in
orice moment, pe perioada derularii Contractului, Garantia de Buna Executie trebuie sa reprezinte
cuantumul de 5% din valoarea Contractului, fara TVA.
13.2 Executantul are obligatia constituirii garantiei de buna executie Tn termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de achizitie publica (art. 39 din H.G. 395/2016)
13.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform
prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de
valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).
Va fi posibila prezentarea unui instrument de garantare nou cu conditia ca acesta sa fie emis, prezentat
achizitorului si acceptat de catre acesta, cu cel putin 10 zile inaintea expirarii valabilitatii a celui initial.
13.4 Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

- Virament bancar

- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o

societate de asigurari;
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- Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul
are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se
depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretful
contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie
publica, autoritatea contractantda urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta contractantul
despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la
Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu
avizul scris al autoritatii contractante care se prezintd unitatii Trezoreriei Statului, cat si de
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este
constituitd garantia de buna executie. Contul de disponibil prevazut mai sus este purtator de
dobéanda in favoarea contractantului.

13.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna
executie.
13.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de executie pina la semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie
trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.
13.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Prestatorul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.
13.8 (1)Executantul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabild si in vigoare pana la
executia si terminarea Lucrarilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor.
In acest sens, cu 10 zile inainte de data de expirare a garaniiei, executantul are obligatia de a preda
achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna
executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de
valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).
Beneficiarul este indreptatit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in
urmatoarele situatii:
(a) Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum
este descris in paragraful anterior, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare
a Garantiei de Buna Executie;
(b) Executantul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 10 zile de la primirea
solicitarii Beneficiarului privind remedierea defectiunii, situatie in care Beneficiarul poate
revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie urmand ca din cuantumul acesteia sa
suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in
garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului.
(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile
asumate prin prezentul contract, situatie in care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a
Garantiei de Bunad Executie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea
executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in
garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului
(d) se creeaza circumstante care sa indreptateasca Beneficiarul sa rezilieze contractul potrivit
prevederilor contractului referitoare la Clauza de Reziliere a Contractului, indiferent daca s-a
trimis sau nu instiintare de reziliere, situatie Tn care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare
a Garantiei de Buna Executie.
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(2) Daca pe parcursul executdrii Contractului, Achizitorul executa partial sau total Garantia de
Bun& Executie constituitd pana la data executarii ei, Executantul are obligatia ca, in termen de 5
zile de la executare sa reintregeasca garantia raportat la restul ramas de executat. In situatia in
care Executantul nu indeplineste aceasta obligatie, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o
notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati, cu 10 zile inainte de data rezilierii.
Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea proportionala a
Garantiei de Buna Executie.
13.9 In cazul in care contractantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi
emis pe numele asocierii si va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera, in
mod similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare
declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitile legale si
contractuale in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract.
13.10 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot
fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional.

13.11 Garantia tehnica a lucrarilor/garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a
contractului.

13.12 11 (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de |la data semnarii
contractului, va duce la retinerea garantiei de participare conform art 37 alin 1 litera b din HG 395/2016.
(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei
de participare va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in
sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a
prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea
98/2016 si a art 166 din HG 395/2016 .

13.13. in orice situatie In care Achizitorul este indreptétit la despagubiri/penalitati contractuale, poate
retine aceste despagubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de
buna executie. Daca valoarea acestora depaseste cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul are
obligatia de a plati diferenta in termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.

Articolul 14. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

14.1. Instalarea santierului

14.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.
14.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute
de legislatie, dupa caz.

14.1.3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele
relevante, care se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii
acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In
masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Executantul a obtinut
toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot
influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai
sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele
relevante in acest sens.

15.2. Depozitarea pamantului excavat
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15.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de
executant.

15.2.2 (1) Executantul are obligatia de a transporta de pe santier pamantul, daramaturile si
molozul(resturi betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii
doar la Depozite ecologice.

(2) Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr. 1061/2008, privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, respectiv intocmirea Anexei
nr.3 in baza careia transportul pamantului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin. (3).

(3) Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a
preveni deversarea acestora pe strazile Comunei Berceni.

(4) Cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deseuri, pamant,
asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de
lucrari.

15.3. Securitatea si igiena santierului

15.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau,

precum si ale terilor in vederea evitarii accidentelor pe santier.Acesta va avea in vedere toate

reglementarile si instructiunile autoritatilor competente. .

15.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in exterior. In masura

in care este nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

15.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte

pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

15.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu

panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la

nevoie pazite.

15.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate

personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de salubritate, daca

complexitatea santierului o justifica.

15.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

15.3.7.In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile
necesare cu notificarea prealabila a Executantului.

15.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua far3 notificare prealabila.

15.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva executantul de
responsabilitati.

156.3.10. Achizitorul informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de
interventie pe santier impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

15.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate.

15.4. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

15.4.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa
fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor competente de
catre executant aceasta din urma avand ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si
dispozitive de semnalizare fara a aduce atingere articolului 15.3.4.

15.4.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi
conditii, de la executarea si intrefinerea semnalizarii la extremitafile sectiunilor unde circulatia este
intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.

15.5. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa
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15.5.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a

celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa mentina in conditii

normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul.

15.5.2.1n cazul in care executatnul nu isi indeplineste obligatille specificate mai sus si fard a incalca
atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile
necesare inainte ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

15.5.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste méasuri se vor lua fara notificare prealabila.

15.5.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul.

15.6. Constrangeri speciale pentru executia lucrarilor in apropierea ariilor protejate

Daca executia lucrarilor se desfasoara in apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de
protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a
reduce in masura in care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motoarelor,
vibratii, fum si praf.

15.7. Gestiunea desgeurilor pe santier

Principii generale

a.Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract, intra in
responsabilitatea executantului.

b.Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in legislatie cu privire la colectarea, transportul,
depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului
contract, conform reglementarilor legale.

c. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.

d. Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.

e. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru
executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

Articolul 16. inceperea si executia lucrarilor

16.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in cel mai scurt termen de la primirea ordinului
in acest sens din partea achizitorului. Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor se emite de catre
achizitor in termen de maxim 2 zile lucratoare de la constituirea garantiei de buna executie si
prezentarea ei catre achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data predarii amplasamentului si semnarea
procesului verbal de predare — primire.

(3) Predarea amplasamentului se va face in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data constituirii
garantiei de buna executie a contractului.

(4) In vederea predarii amplasamentului, cu cel putin 1 zi inainte de expirarea termenului prevazut la
clauza 16.1. alin. (3), achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va emite ordin scris de incepere a
lucrarii prin care va solicita prezentarea executantului in vederea predarii amplasamentului, semnarii
procesului verbal de predare-primire si inceperea executiei lucrarii.

(5) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire
si de a incepe executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut la clauza 16.1. alin. (3),
sub sanctiunea perceperii de penalitati pentru fiecare zi de intarziere in cuantumum de 1 % din valoarea
contractului, fara TVA.

(6) Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Antreprenorului dreptul de acces in Santier si punerea in
posesia acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu

aceasta etapizare si cu
respectarea termenelor contractuale stabilite. Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu
imprejurarea ca punerea in posesie a Santierului se va realiza
etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de
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executie astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector
pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.

(7) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii
efective a lucrarilor.

16.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
Datele intermediare, se vor stabili conform graficului de executie prezentat de Executant conform
obligatiei instituite de art. 16.2. (2) de mai jos.

(2) Executantul va prezenta, la solicitarea achizitorului, graficul de executie, alcatuit in ordinea
tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul de
executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul revizuit nu il va absolvi pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 16.1 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului
un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

16.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si
anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este
cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

16.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care
pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia
lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al
evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.

16.5 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie
(Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditile de
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul
Programului de Control si Urmarire a Calitatii.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.

16.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor,
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia
achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.

16.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a
materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asambilarii lor.

16.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima
calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si
echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele
europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.

16.9 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului, prevederile art. 11.7. aplicandu-se in mod corespunzator.
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(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, cu exceptia cazului in care la finalizarea
lucrarii ascunse au fost examinate de parti prin semnarea procesului-verbal prevazut la art. 11.7. din
prezentul contract.

Articolul 17. intarzierea, si suspendarea lucrarilor

17.1. In cazul in care conditiile climaterice sunt nefavorabile, partile vor stabili de comun acord orice
prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

17.2. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii
unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si
asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

17.3. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca
rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o
prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

17.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri
suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

Articolul 18. Finalizarea si receptia lucrarilor

18.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrarilor.

18.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie. Notificarea se va
depune la sediul achizitorului — Registratura Generala.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care comisia de
receptie constatad ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi mentionate in procesul verbal de receptie,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.

(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 30 de zile de la primirea acesteia. In
cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor.

18.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 19. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucrarilor

19.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica achizitorul si
beneficiarul pentru a fi prezenti la efectuarea acestora.

19.2. Executantul va efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere,
cu prevederile caietului de sarcini — Anexa 1 si va acorda orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o
asigure pe parcursul acestor probe;

19.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre achizitor a
lucrarilor. Executantul va instiinta achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate probele
tehnologice.
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19.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face o
evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti.

19.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la remedierea
defectiunilor constatate si la repetarea probelor respective.

19.6.Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri
suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita pana cel tarziu la
expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

Articolul 20. Perioada de garantie acordata lucrarilor

20.1 — (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala.

(2) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.

20.2 — (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzand toate documentele mentionate la
clauza 8 “documentele contractului”.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care
ii revin in baza contractului..

20.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 20.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Articolul 21. Modalitati de plata

21.1 — (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturii insotite de situatiile de lucrari
acceptate la plata de catre achizitor. Astfel,factura va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor
a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorutui.
Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor

21.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor
executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii de
catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie
de lucrari provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Factura va fi emisa numai
dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de
lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari
redepuse de catre antreprenor.

(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 30 zile.
In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30
de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

(3) Prevederile art. 21.1. alin 2 raman aplicabile.

21.3 - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre
achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

21.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesui-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
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Articolul 22. Ajustarea pretfului contractului

22.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la prezentul contract.

22.2. Pretul se ajusteaza, conform OG 47/2022

Articoluf 23. Asigurari

23.1. (1) Executantului ii este recomandat sa incheie, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(23.2. Executantului ii este recomandat sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea
totala de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului
asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe perioada transportului pe santier si pind in momentul in care
utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

23.3- Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
n privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

Articolul 24. Amendamente
24.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional .
24.2 - Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.
24.3 — Modificarea substantiala a dispozitiilor prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate
este considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea unei noi proceduri de achizitie publica.
Modificarea prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate este considerata substantiala
atunci cand, prin aceasta modificare, contractul devine substantial diferit fata de cel incheiat initial. O
modificare este considerata substantiala atunci cand este indeplinita una din urmatoarele conditii:
a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis
selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata
initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;
b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica/acordului-cadru in
favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitiepublica/acordul-
cadru initial;
c¢) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acorduluicadru;
d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la clauza de
revizuire nr 2.
24.4 Contractul de achizitie publica va fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in
urmatoarele situatii:
a) atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de valoarea
acestora, sunt efectuate in baza clauzelor de revizuire mentionate la art 24.6
b) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

v" devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care nu au

fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;
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v" schimbarea contractantului este imposibila;
v orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea produselor/serviciilor/lucrarilor
suplimentare nu va depasi 50% din valoarea contractului initial;
¢) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
v" modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care
actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;
v" modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;
v’ cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica/acorduluicadru
initial;
d) atunci cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie
publica/acordul-cadru este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmatoarele situatii:
v/ ca urmare a clauzei de revizuire nr 2
v drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa
nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica/ si sa nu se
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;
e) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;
f) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
v valoarea modificarii este mai mica decat 23.227.215 lei fara tva
v' valoarea modificari este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie
publica/acordului-cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari
24.5. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016
24.6 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a
termenul de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare
adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.
24.6 In sensul art 24.4 litera a clauzele de revizuire sunt:
24.6.1 Clauza de revizuire 1 - Clauze de variatie in baza art. 221 alin 1 din H.G. 395/2016.
1. Obiectul clauzelor de variatie, natura modificarilor si conditiile in care se poate recurge la
aceste modificari/suplimentari (art. 221 alin 2 din Legea 98/2016):
a) diferente intre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate fara modificarea proiectului
tehnic, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiala si realitatea executiei, fara a afecta proiectul
tehnic sau specificatiile tehnice
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in urma masuratorilor efectuate in timpul
executiei se constata diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate - cu privire la lucrari
in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale. In acest caz, aceste diferente certificate de o terta
parte independenta de autoritatea contractanta si de contractor- dirigintele de santier, proiectant etc -
vor fi platite contractantului in baza unui act aditional.
Articolele de lucrari cu privire la care pot aparea suplimentari/modificari care sa conduca la costuri
aditionale fata de contractul initial sunt toate cantitatile aferente articolelor de lucrari mentionate in
devizele proiectului/cerintele initiale care au fost initial ofertate de executant si care au fost cunoscute de
toti participantii la procedura de atribuire.
Pretul final al contractului in lei fara tva, ce urmeaza a fi platit va fi determinat doar dupa executia
lucrarilor, pe baza cantitatilor exacte de materiale efectiv utilizate (dupa masuratori) pentru executia
proiectului (in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale), costul acestor materiale fiind calculat
pe baza preturilor unitare fixate in contract.
c) ) Cheltuielile rezultate in urma modificarii calitatii i ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari,
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispoziti de santier se
constata necesitatea modificarii calitatii /caracteristicilor unui articol pentru a se asigura functionalitatea
obiectivului
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d) ) Cheltuielile rezultate in urma modificarii cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari;
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea modificarii cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari pentru a se
asigura functionalitatea obiectivului

e) ) Cheltuielile rezultate in urma omiterii unor lucrari, cu exceptia celor realizate de catre alti executantj;
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea executiei unor lucrari suplimentare pentru a se asigura functionalitatea obiectivului
f) ) Cheltuielile rezultate in urma necesitatii unor lucrari suplimentare, echipamente, materiale sau
servicii necesare pentru lucrarile permanente, impreund cu testele la terminare aferente, foraje si alte
activitati de testare si investigare;

g) Cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice/proiect care presupun articole care nu au
fost initial ofertate.

Conditiile in _care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea modificarii unor solutii tehnice pentru a se asigura functionalitatea obiectivului

vor avea la baza mini 3 oferte primite in urma efectuarii unui studiu de piata pentru articolele respective.
h) In cazul in care contractul de achizitie publicd prevede penalizari sau despagubiri ca urmare a
nerespectarii de catre o parte contractantd a obligatiilor sale contractuale (sau ca urmare a producerii
unui eveniment aflat in responsabilitatea acestei parti), penalizarile sau despagubirile, dupa caz, vor fi
aplicate/platite fara a fi considerate modificari

2. Limita modificarilor prevazute la literele a — g:

In urma exprimarii in termeni monetari, valoarea modificarii nu va putea depasi valoarea ce rezulta din
aplicarea procentului de "cheltuieli diverse si neprevazute" (definit in devizul general al proiectului si in
contract, conform legislatiei incidente) .

Se considera astfel ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare indiferent de
sursa care a generat necesitatea, este o0 modificare nesubstantiala si nu modifica caracterul general al
contractului.

De asemenea se considera ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare indiferent
de sursa care a generat necesitatea, nu duce la schimbarea scopului contractului (asa cum a fost
descris in cadrul procedurii prin care a fost atribuit initial), si/sau a indicatorilor principali ce
caracterizeaza rezultatul respectivului contract, aceste elemente considerandu-se ca ramanand
nemodificate.

Revizuirea pretului in situatile mentionate la punctele 2.a -2.g se va face doar daca aceste situatii
survin, fara organizarea unei proceduri competitive, in baza prezentului contract prin incheierea unui
act aditional.

24.6.2 Clauza de revizuire 2:

La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are obligatia de a
cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. In aceasta situatie
contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica va fi inlocuit
de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora.

25. Subcontractanti

25.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

25.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract.
Subcontractantii sunt urmatorii: -nu este cazul

(3) Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu acordul
Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul art 221 din legea
98/2016. Executantul va incheia un contract cu subcontractantul in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.
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25.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de
indeplinire a viitorului contract de achizitie public.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

25.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract.
Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante.

25.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a
subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile
sale din prezentul contract.

25.6- Contractantul are obligatia la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se
introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele incheiate intre contractant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin
acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie public.
Contractele trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie
publica. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale
subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.

25.7 Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de
achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a
contractului de achizitie publica, in conditile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii
subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele,
datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii
contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului. Atunci cand
inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie
indeplinit

25.8 (1) Autoritatea contractanta solicita contractantului, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii
contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru furnizori si pentru
subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale
lantului de subcontractare, implicati in executarea contractului de achizitie publica, in masura in care
aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor
prevazute la art. 26.8 pe durata contractului de achizitie publica.

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi furnizori si/sau subcontractanti conform art. 26.8 alin 1, pe
durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte
o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221.

(4) In situatia prevazuta la 26.8 alin. (3), contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile
prevazute la art 26.8 alin. (1) si va obtine acordul autoritatii contractante privind eventualii noi
furnizori/subcontractanti in sensul art. 26.8 alin 1 implicati ulterior in executarea contractului.

(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului,
acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care
urmeaza sa fie indeplinit.

26.Tertii sustinatori

26. 1. In cazul in care Executantului i-a fost atribuit contractul dupa ce in calitate de ofertant si-a
demonstrat capacitatea tehnica si profesionala sau capacitatea economica si financiara invocand
suportul  unui/unor  tert/terti  sustinator/sustindtori, Executantul impreuna cu terful/tertii

Pag. 24 din 29



sustinator/sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub
conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament;

26.2 (1) In cazul in care Executantului i-a fost atribuit contractul dupa ce in calitate de ofertant si-a
demonstrat capacitatea tehnica si profesionala sau capacitatea economica si financiara invocand
suportul unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de se asigura ca tertul/tertii vor pune la dispozitia
lui resursele invocate.

(2) In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie
publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala sau la capacitatea economica si financiara, Executantul
are obligatia de a asigura, la solicitarea achizitorului, punerea la dispozitia acestuia si materializarea
aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm incheiat cu tertul/tertii sustinator(i).

27. Cesiunea

27.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin prezentul
contract.

27.2 Este posibila cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de catre acestia, doar cu acordul achizitorului.

27.3 La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are
fata de tertii sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa
urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatillor asumate prin angajamentul
ferm.

In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a
demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica
si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la
solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre
Achizitor, cu titlu de garantie.

27.4 Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile 27.2.

Articolul 28. incetarea si rezilierea contractului

28.1.- In situatia in care, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului administrativ de
incepere, Executantul nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza, Achizitorul poate
fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data Notificarii, in acest sens, fie, prezentul contract
va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune (art. 1552 C. civ.).

28.2- Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art. 28.1 nu va produce niciun fel de efecte
asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza acestuia, in situatia in care
contractul inceteaza.

28.3 Suplimentar fata de cauza de incetare definita la art. 28.1 Achizitorul poate rezilia Contractul cu
efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fara necesitatea unei alte
formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau de
catre reprezentantul sau autorizat;

d) executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului;
e) executantul face obiectul unei proceduri de dizolvare, si-a suspendat activitatea, sau se afla intr-

o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau
reglementarile la nivel national;

f) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;
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9) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

h) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna
intereselor financiare ale CE;

) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului ;

) executantul nu furnizeaza garantile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

m) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 3.

n) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 7.

0) in cazul prevazut la art. 10.2 punctul 3.

28.4- Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a renunta
la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la
un nivel egal cu valoarea contractului.

28.5— In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.

28.6— In cazul prevazut la art.28.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului,
comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

28.7- Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii
revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi
indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului
28.8 - Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.

28.9- In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri
din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu
prevederile art. 13.4.

28.10— Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

28.Cazuri specifice de incetare a contractului :

28.1-Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie
publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167,

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene

28.2 Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor.

29. Forta majora
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29.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

29.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

29.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

29.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

29.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

29.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data
semnarii Contractului de catre parti.

29.7 .- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca,
si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract
este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru
platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare,
daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul
fortei majore.

29.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si
efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile
alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora.
Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale
Achizitorului.

29.9- Daca Executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile
Achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.29.8. totalul sumelor corespunzatoare
acestor costuri va fi certificat de catre Achizitor.

30. Impreviziunea

30.1. Partile isi vor executa obligatile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai
oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de
semnarea contractului.

30.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de
oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor
sale, partile pot stabili, de comun acord, una din urmatoarele masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile
rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;
b) incetarea contractului.

31. Cazul Fortuit

31.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi
trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

31.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acestuia.

31.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia
dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar
din momentul producerii evenimentului fortuit.
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32. Solutionarea litigiilor

32.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

32.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.

33. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

34. Comunicari

34.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate
personal la adresele indicate mai jos:

Pentru Achizitor: Adresa: Sat Ulmi, Str. Principala, nr.146, Com. Ulmi, Jud. Dambovita
In atentia:
Fax: 0245/631082

Pentru Executant: Adresa: Strada: Judetul ..
TellFax: ssscansins anmassimzass

(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii;

(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiteri,

(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire.
(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa
la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
34.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
34.3 Termenul de raspuns al partilor la corespondenta primita cu privire la desfasurarea contractului
este de maxim 30 zile calendaristice.

35. Legea aplicabila contractului

35.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

35.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si
reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de
Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii
acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si
reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
35.3.Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si
incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele
legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu
va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.
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Partile au inteles sa incheie azi ................... prezentul contract in 2 exemplare, cate un exemplar
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT

Comuna Ulmi

Primar, Administrator

Secretar,

Contabilitate,

Achizitii,
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