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Capitolul I - DATE GENERALE

1.1 Denumire obiectiv : Construire: TEREN TENIS SAT VIISOARA COMUNA ULMI

1.2 Amplasament : com. ULMI, sat VIISOARA, str. PRINCIPALA, NC 75156, jud. Dambovita
1.3 Titular : UAT COMUNA ULMI

1.4 Beneficiar : UAT COMUNA ULMI

1.5 Adresa : com. ULM]I, sat ULMI, str. PRINCIPALA, nr. 146 , jud. Dambovita

1.6 Proiectant general : 8.C. AIM MAPPING DESIGN S.R.L.

1.7 Nr.proiect /contract : ARH.78.2022

1.8 Faza :P.Th.+D.E.

1.9 Data elaborarii :08/2022

1.02 Caracteristicile amplasamentului:

Terenul se afla in intravilanul comunei ULMI, sat VIISOARA, str. Principala, nr.-, NC 75156. Suprafata masurata
a terenului este de 2516 mp iar suprafata pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism este de 610 mp.

Terenul in suprafata masurata de 2516.0 mp, se prezinta la o analiza vizuala ca un teren stabil din punct de
vedere geo-morfologic, cu relief plan, construit si neamenajat.

In prezent, terenul pe care se doreste a se realize investitia: “Construire: TEREN TENIS SAT VIISOARA
COMUNA ULMY”, se afla intr-o zona mixt construita, intr-o zona de institutii: scoala, vestiare, stadion, gradinita, camin
cultural.

Terenul se afla in centrul satului Viisoara pe drumul dintre Gaesti si Targoviste si are acces auto si pietonal din
acest drum.

Terenul are o forma regulata, avand o orientare pe directia S-N, avand o latura la strada, avand o adancime
medie de 25-30 ml; regimul juridic: conform Extrasului CF, emis de Oficiul de Cadastru Imobiliara Dambovita, terenul
apartine domeniului public al comunei ULMI si este liber de sarcini;

Se solicita de catre beneficiar intocmirea documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de amenajare a
obiectivului —,, Construire: TEREN TENIS SAT VIISOARA COMUNA ULMI1”

Conditii climaterice:

Din punct de vedere climatic amplasamentul se caracterizeaza prin urmatoarele valori:

- temperatura medie anuala a aerului +9.8°C;

- temperatura minima absoluta a aerului — 25.8°C;

- temperatura maxima absoluta a aerului +39.1°C;

- suma precipitatiilor medii: 600 — 700 mm;

- addncimea maxima de inghet: 0.90 — 1.00 m, conform STAS 6054/77;

Conform Cod de proiectare — ,Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ CR-1-1-4/2012, valoarea de
referinta a presiunii dinamice a vantului gb = 0.4 kPa avand IMR = 50 ani. Conform tabel 2.1. pentru categoria de teren IV,
lungimea de rugozitate z0 = 1.00 si zmin = 10.00 m.

Conform Cod de proiectare — ,Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR-1-1-3/2012, rezulta o
valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol de sk =2.0 kN/m2.
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Din punct de vedere seismic seismic conform SR 11100 - 1 / 93, zona studiata se situeaza in interiorului zonei de gradul
81, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice ,,Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ
P 100/1 — 2013, amplasamentul prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului ag = 0.30 g, pentru cutremure cu intervalul
mediu de recurenta IMR= 225 ani, cu 20 % probabilitate de depasire in 50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 sec.

Conditiile de amplasare si realizare ale constructiilor - conform Certificatului de Urbanism nr. 179 / 31.05.2022, emis
de Primaria Comunei ULMI:

a) descrierea amplasamentului
* localizare: terenul se afla in intravilanul comunei ULMI, sat VIISOARA, str. Principala, nr.-, NC 75156;
e suprafata masurata a terenului: 2516 mp;
e suprafata pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism este de 610 mp

. dimensiuni in plan: terenul are o forma regulata, avand o orientare pe directia S—N , avand o latura la strada,
avand o adancime medie de 25-30 ml;

B regimul juridic: conform Extrasului CF, emis de Oficiul de Cadastru Imobiliara Dambovita, terenul apartine
domeniului public al comunei ULMI si este liber de sarcini;

° folosinta: curti constructii;

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau ci de acces posibile;

. terenul se afla in centrul localitatii.
Vecinatati:

° N —~drum —NC 74784

° E-drum-DN 72

° S — NC 75157 (SCOALA VIISOARA)
° V ~drum — NC 74760

Accesul pe teren se realizeaza din partea de N

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea si dotarea specificd functiunii propuse.

- investitia cuprinde un ansamblu de lucrari:

J trasarea axelor compozitionale principale;

realizarea straturilor pregatitoare pentru turnarea placii;

realizarea imprejmuirii si a soclului din beton;

turnarea placii din b.a.;

realizarea straturilor pregatitoare pentru realizarea terenului;
realizarea finisajului — vopsitorii elastic in doua straturi pentru teren de tenis “hard”;
trasarea spatiului de joc;

. montarea dotarilor/stalpilor de iluminat;

montarea panourilor de gard;

Ansamblul va fi format din:
-spatiu de joc;
-spatiu de protectie;
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NR. S| DENUMIRE LUCRARI AMENAIJARE EXISTENTE
Nu se regasesc constructii pe sit.

NR. S| DENUMIRE LUCRARI AMENAJARE PROPUSE -

Terenul de tenis : 23.78 m x 10.98 m in interiorul liniilor de joc, cu un spatiu de siguranta de aproximativ
3.60m in lateral si 5.00m in spate, ceea ce conduce la dimensiunile totale ale terenului de 33.78 x 18.18m.

Terenul va fi realizat cu vopsea elastica speciala destinat jocului de tenis pe ,hard”, de inalta performanta.

Sportul ce va putea fi practicat fiind in special tenisul, cu posibilitatea de a gazdui si alte activitati sportive
cum ar fi:

-handbal, volei, basket etc.

Ca dotari sportive, terenul de tenis va fi dotat cu fileu pentru tenis, gard perimetral cu plasa metalica si
sistem de iluminat nocturn.

Arie teren de tenis = 261.0 mp
Arie spatiu de protectie = 352.8 mp

SITUATIE EXISTENTA
POT existent -0%
CUT existent -0

Modul de asigurare a utilitatilor:
Pentru implementarea proiectului, se vor adopta urmatoarele solutii de asigurare a infrastructurii tehnico-
edilitare:

1. Alimentarea cu apa: -nu este cazul

2. Evacuarea apelor uzate: -nu este cazul

3. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul: proiectul nu necesita apa tehnologica
4. Asigurarea agentului termic: - nu este cazul

5. Asigurarea energiei electrice: racord existent;

Capitolul Il - DESCRIEREA FUNCTIONALA

A Terenul in suprafata masurata de 2516.0 mp, se prezinta la o analiza vizuala ca un teren stabil dir.
punct de vedere geo-morfologic, cu relief plan, construit si neamenajat.

TERENUL ESTE IMPREJMUIT PARTIAL, FIIND IN INCINTA SCOLII SI A GRADINITEI.

Nu se regasesc constructii pe sit.

B: - Terenul de tenis

Terenul de tenis: 23.78 m x 10.98 m in interiorul liniilor de joc, cu un spatiu de siguranta de
aproximativ 3.60m in lateral si 5.00m in spate, ceea ce conduce la dimensiunile totale ale terenului de
33.78 x 18.18m.

Terenul va fi realizat cu vopsea elastica speciala destinat jocului de tenis pe ,hard”, de inalta
performanta.

Sportul ce va putea fi practicat fiind in special tenisul, cu posibilitatea de a gazdui si alte activitati
sportive cum ar fi:

-handbal, volei, basket etc.
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Ca dotari sportive, terenul de tenis va fi dotat cu fileu pentru tenis, gard perimetral cu plasa
metalica si sistem de iluminat nocturn.

Arie teren de tenis =261.0 mp
Arie spatiu de protectie = 352.8 mp

Suprafata campului de joc — vopseluri cauciucate peste platforma de beton slab armat.
Avand in vedere caracteristicile constructive, vopsitoriile vor fi fabricate pe baza acrilica si are
culoarea rosu mat.

Avantaje:

J aderenta foarte buna

o rezisntenta mare la impact si abraziune
U uscare rapida

° este impermeabila si rezistenta la apa

Exemple de utilizare:

Aplica vopseaua in 2 straturi cu o rola, pensula sau prin pulverizare. Primul strat trebuie diluat cu
10-15% apa. Al doilea strat se aplica nediluat, dupa 6-8 ore de la primul.

Timpul de uscare la atingere este de 30-60 de minute.

Consumul este de 8-12 mp/|/strat.

Recomandari:

Suprafata suport trebuie sa fie stabila, curata, desprafuita, fara urme care impiedica aderenta. Se fac
reparatiile si nivelarile necesare. Cimentul trebuie sa fie uscat (cel putin 28 de zile de la turnare).

Liniile de marcaj vor fi realizate din vopseluri cauciucate de acelasi tip, de culoare alba sau galbena.

Marcajele vor fi realizate conform regulamentelor oficiale.

Pentru asigurarea stabilitatii gazonul va fi umplut cu o cantitate de 20kg/mp nisip cuartos,
granulatie controlata 0,1-0,8 si cu 7 kg/mp granule de cauciuc.

C -Placa de beton

Se doreste amenajarea unei platforme betonate de 33.78 x 18.18m, realizata din beton B250. Se vor
realiza urmatoarele etape:
-decopertarea stratului vegetal;
-realizarea unui strat de balast compactat de minim 12-15 cm;
-realizarea placii de beton cu o panta de scurgere de 0,5%,orientata dinspre linia centrala (transversala) a
terenului spre lateral, (cu o grosime medie de 10cm, armata slab cu plasa sudata).

Pe spatiul de joaca se vor monta, conform planului de situatie, urmatoarele
echipamente:
- fileu cu suporti de fileu demontabili pentru tenis cu piciorul;
- 6 x lampi de iluminat.

Atat echipamentele cat si montajul lor vor fi garantate de catre firma producatoare.

D: - imprejmuire:
Imprejmuirea se va realiza din plasa bordurata pana la inaltimea de +4.00 m si plasa polietilena de la
+4.00 la +5.00.
-stalpii vor fi realizati din teava rectangulara cu dimensiunile : 60*60*3 si o elevatie de 5.00 ml ;
-acestia vor fi prinsi in fundatii izolate de beton armat ;
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-intre fundatii se va realiza o centura de protectie ce se va ridica la +0.20 fata de CTN pentru a se putea
realiza amenajarile si a proteja terenul de spatiul exterior ;

-plasa bordurata va fi pusa in doua randuri, una peste cealalta si va avea dimensiunile de 2500*2000 ;
-partea superioara a imprejmuirii va fi din plasa de polietilena cu grosime firuluide 3 mm;

-de asemenea, se va realiza inchiderea partii superioare pentru protectie impotriva iesirii mingiilor din
incinta se face cu plasa din polietilena cu grosime firului de 3 mm.

E: - iluminat:
lluminatul de incinta se va realiza prin 6 proiectoare LED cu o putere de 150w prinse pe stalpii

metalici ai imprejmuirii.

Destinatia spatiilor:

BILANTUL SUPRAFETELOR

TEREN DE TENIS 261.0
SPATIU DE PROTECTIE 352.8
IMPREJMUIRE 103.9

TOTAL TEREN (mp) 610.0 MP
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Capitolul IIl — SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Caracteristicile constructiilor propuse:

nr. | DENUMIRE u.m. cant.
I SUPRAFATA TEREN (MASURATA) mp 2516.0

.1 | ALEI PIETONALE, TROTUARE DE GARDA m.p. -
1.2 | SPATIU PROTECTIE 352.8
1.3 | SPATII VERZI 1902.2
Il | SUPRAFETE CONSTRUITE

li.1 | SUPRAFETE CONSTRUITE EXISTENTE 0.0
1.2 | SUPRAFATA COSTRUITA PROPUSA 261.0
I.3 | SUPRAFATA COSTRUITA TOTALA 261.0
Il | SUPRAFETE DESFASURATE

ll.1 | SUPRAFETE CONSTRUITE DESF. EXISTENTE 0.0

lil. 2 | TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA 261.0

lll. 3 | TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA 261.0
v SUPRAFATA UTILA

IV.1 | SUPRAFATA UTILA EXISTENTA 0

IV. 2 | SUPRAFATA UTILA PROPUSA 0
V | INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI

V.1 | POT EXISTENT % 0.0

V.2 | CUT 0.0

V.3 | REGIM DE INALTIME =

V.4 | INALTIME LA STREASINA m -

V.5 | INALTIME LA COAMA m -
Vi INDICATORI URBANISTICI PROPUSI

Vi1 POT (PLATFORMELE NEACOPERITE NU SE VOR CALCULA IN PROCENTUL % 0.0

DE OCUPARE AL TERENULUI)
V2 CUT (PLATFORMELE NEACOPERITE NU SE VOR CALCULA IN 0.0
COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI)

VL3 | REGIM DE INALTIME =

VIi.4 | INALTIME LA STREASINA (de la cota 0.00 a cladirii) m -

VL5 | INALTIME LA COAMA (de la cota 0.00 a cladirii) m -

Constructia reabilitata se incadreaza la CATEGORIA “D” DE IMPORTANTA (conform HGR nr.766/1997), CLASA “IV“
DE IMPORTANTA, GRAD DE RISC LA INCENDIU II.

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea 10/1995)

IV.01 - Cerinta “A” — REZISTENTA S| STABILITATE -
Structura de rezistenta a cladirii corespunde normelor de rezistenta si stabilitate in vigoare.
Cladirea este conceputa astfel incat sa satisfaca cerinta de rezistenta si stabilitate, in conformitate cu prevederile Legii
privind calitatea in constructii nr. 10/1995.
Prezentul proiect face obiectul verificarii de verificator atestat, conform Legii 10/1995.
Categoria de importanta : ,,D” Clasa de importanta : IV
Prezentul proiect face obiectul verificarii de verificator atestat, conform Legii 10/1995.
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IV.02 - Cerinta “B” - SECURITATEA LA INCENDIU - (conform “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din
Gradul de Rezistenta la Foc ~ II- Conform P118/2013. Clasa IV de importanta.

Se vor respecta prevederile Normativului de protectie la foc P118/1999 si a HGR nr.571/1988, normele

generale de protectie impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul Ml 775/1998 si alte acte normative si STAS-uri
referitoare la constructii si instalatii.
Constructia se incadreaza in risc mic de incendiu. Prin sistemul constructiv, materialele folosite, conformatie si
pozitionare pe teren, cladirea este proiectata in spiritul reglementarilor in vigoare, astfel incat, sa aiba o buna
comportare in caz de incendiu, sa nu pericliteze siguranta persoanelor din cladire sau a cladirilor vecine si sa usureze
accesul si actiunile echipelor speciale de interventie.

Prezentul proiect NU face obiectul verificarii de verificator atestat, conform Legii 10/1995.

IV.05 —Cerinta “C”

a. IGIENA si SANATATEA OAMENILOR
Prin proiect se are in vedere respectarea masurilor prevazute in legislatie si normativele de specialitate (Ordin
1338/2007) prin care constructia nu prezinta o amenintare pentru igiena si sanatatea ocupantilor, a vecinatatilor
si mediului prin :

- asigurarea unei insoriri corecte a spatiilor interioare destinate activitatilor umane

- eliminarea oricaror posibilitati de emisii de radiatii periculoase

- eliminarea oricaror contaminari a atmosferei, apei, solului, etc.

- eliminarea apelor uzate, a deseurilor solide si lichide prin amplasarea unei platforme de colectare

deseuri si evacuarea lor prin contract cu o firma specializata

- eliminarea tuturor posibilitatilor de prezenta a umiditatii in elementele constructiei

- toate masurile s-au luat astfel incat sa nu fie agresat mediul inconjurator natural si construit

Nu se face verificarea la aceasta cerinta.

b. REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI
Lucrarile de proiectare nu introduc efecte negative suplimentare, fata de situatia existenta, asupra solului,
drenajului microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.
Dupa terminarea lucrarilor de constructie se va amenaja curtea cu alei pietonale, spatii verzi si spatii pentru
parcare. Datorita masurilor prevazute aceasta constructie nu prezinta risc de mediu si nu are impact negativ
asupra niciunui factor de mediu.

1. Protectia apelor
Nu este cazul. Apa pluviala de pe invelitoarea cladirii si din locuinta este preluata printr-un sistem de rigole,
directionat prin conducte in canalizarea stradala.

2. Protectia aerului
Nu exista surse de poluare a aerului. Monitorizari asupra emisiilor atmosferice nu sunt necesare.

Lucrarile de construire, se vor desfasura cu maxima rigurozitate, astfel incat sa nu afecteze calitatea aerului.
Precizam ca nu exista surse de poluare ce pot afecta calitatea aerului.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Zgomotul produs in timpul executarii lucrarilor nu va depasi limitele admise.

Realizarea obiectivului nu va constitui o sursa de vibratii in perioada de executie si se considera ca nivelul de
zgomot produs nu va avea impact asupra zonelor din vecinatate.
Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale.
4. Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul
5. Protectia solului si a subsolului
Nu sunt necesare lucrari si dotari pentru protectia solului si a subsolului.
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Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita
infestari ale solului. La terminarea lucrarilor de construire, executantii vor inlatura resturile de materiale de
constructie.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective publice
Nu este cazul

8. Gospodaria deseurilor
Componentele nereciclabile (deseuri din constructii) rezultate in urma lucrarilor se colecteaza in recipiente
adecvate (containere de constructie metalice, de tip cupa) si se vor colecta de servicii specializate ce dispun de
utilaje speciale, dirijandu-le intr-un sistem care sa nu permita accesul persoanelor neautorizate.
Deseurile din activitatea de spalatorie (sticla, carton, plastic, etc.) si deseurile menajere se colecteaza in pubele
speciale si se evacueaza conform contractului de preluare a deseurilor cu o societate avizata care va prelua
deseurile si le vor duce la depozitul de deseuri menajere.
Prezentul proiect face obiectul verificarii de verificator atestat, conform Legii 10/1995.

IV.06 — Cerinta “E” -PROTECTIA LA ZGOMOT

S-au luat toate masurile de limitare a efectelor propagarii zgomotului provenit accidental sau controlat din
exteriorul sau interiorul constructiei.
Prezentul proiect face obiectul verificarii de verificator atestat, conform Legii 10/1995.

IV.05 —Cerinta “F”

a. ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA
Avand in vedere functiunea propusa si faptul ca in afara de containerul folosit ca si spatiu tehnic, constructia este
deschisa, nu se impun masuri pentru izolarea termica.

b. I1ZOLAREA HIDROFUGA
S-au luat masurile pentru eliminarea / limitarea pericolului de infiltratii de apa in sol sau din precipitatii.
Prezentul proiect face obiectul verificarii de verificator atestat, conform Legii 10/1995.

Capitolul VI - ORGANIZAREA DE SANTIER (face obiectul unei documentatii distincte) SI MASURI DE PROTECTIA
MUNCII
Lucrarile de executie pentru cladiri si pentru imprejmuire se vor desfasura numai in limitele incintei detinute
de proprietar.
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta :
- Legea 90/1996 privind protectia muncii
- Norme generale de protectia muncii
- Regulamentul MLPTL 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii —ed.1995
- Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime
- Ordin MMPS 255/1995 — normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala
- Normativele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordin M1 775/22.07.1998
- Ordin MLPTL 20/N/1994 —Normativ C300 -1994
- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu- zise a lucrarilor
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In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supus
verificarii tehnice pentru exigenta A

Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire, este un extras din
proiectul tehnic si a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii 10/1995
privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.

In conformitate cu legislatia in vigoare, respectarea proiectului autorizat este obligatorie si eventualele
modificari se pot face numai cu avizul proiectantului de specialitate.

Elaborator, /o Sef Proiect,

Urb: Tulia Maracineanu arh. Alexandru TUDOSE

&




CAIET DE SARCINI
pentru executarea lucrarilor de arhitectura

PROIECT: “Construire: TEREN TENIS SAT VIISOARA COMUNA ULMI”

com. ULMI, sat VIISOARA, str.PRINCIPALA, nr. NC 75156, jud.
AMPLASAMENT:

Dambovita
BENEFICIAR: Comuna ULMI
ADRESA BENEFICIAR: UAT ULMI
PROIECTANT GENERAL: S.C. AIM MAPPING DESIGN S.R.L.

Str. ALDESCU, nr. 619, COMUNA VOINESTI, SAT VOINESTI,

ADRESA PROIECTANT: jud. Dambovita

NR. PROIECT: ARH.78.2022

FAZA: P.Th.+D.E.




CUPRINS:

Capitolul 1: GENERALITATI

Capitolul 2: LUCRARI DE TERASAMENTE
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Capitolul 1: GENERALITATI

Scopul lucrarilor si planificarea executiei lucrarilor
Acest caiet de sarcini priveste lucrérile de arhitectura pentru realizarea obiectivului Construire:
TEREN TENIS SAT VIISOARA COMUNA ULMI

Definirea tipului de lucrari necesare este urmatoarea:

. trasarea axelor compozitionale principale;

. realizarea straturilor pregatitoare pentru turnarea placii;

. realizarea imprejmuirii si a soclului din beton;

. turnarea placii din b.a.;

. realizarea straturilor pregatitoare pentru realizarea terenului;

. realizarea finisajului — vopsitorii elastic in doua straturi pentru teren de tenis “hard”;
. trasarea spatiului de joc;

. montarea dotarilor/stalpilor de iluminat;

. montarea panourilor de gard;

Lucrarile se vor executa in concordanta cu conditile generale din contractul de executie
incheiat intre contractantul lucrarilor si beneficiar. Contractantul lucrarilor de executie are obligatia
ca, cu 14 zile inainte de inceperea lucrarilor, sa inainteze sefului de proiect, pentru aprobare,
planul detaliat de realizare a executiei.

Scopul caietului de sarcini

Acest caiet de sarcini se refera la utilizarea materialelor si executarea lucrarilor enumerate
mai sus pentru realizarea constructiilor din cadrul proiectului.

Nicio stipulare din acest caiet de sarcini nu trebuie interpretatd in sensul scutirii
contractantului lucrarilor de executie de obligatiile ce fi revin in concordantd cu conditiile generale
sifsau specifice lucrarii. Obligatiile contractantului lucrérilor de executie, conform acestui caiet de
sarcini, sunt aditionale si nu exclusive, referitor la obligatiile care-i revin in urma conditiilor generale
si/sau speciale si a legislatiei in vigoare. Caietele de sarcini sunt complementare planurilor, in
consecintd nu este neaparat necesar ca toate lucrarile descrise in planuri sa fie descrise si in
caietul de sarcini, sau invers.

Legi si reglementari
Lucrarile vor fi executate in acord cu legislatia, standardele si normativele roméanesti aflate in
vigoare.

Verificarea planurilor si a conditiilor de pe teren

Inainte de inceperea executiei, proiectul in intregime va fi studiat si Tnsusit de contractantul
lucrarilor de executie si orice neconcordantd va fi adusd la cunostinta proiectantului pentru
rezolvare, inainte de inceperea lucrarilor de construire.

Inceperea lucrarilor de executie precum si a fazelor de pregétire Thaintea inceperii lucrarilor,
presupune verificarea planurilor de executie si a conditiilor de pe teren. Este responsabilitatea
contractantului lucrarilor de executie sé se familiarizeze cu stadiul celorlalte lucrari de executie
desfasurate in aria de construire si sa ia in considerare situatia existentd a acelorasi lucrari la
momentul in care el isi va executa propriile lucrdri. Este obligatia contractantului lucrarilor de
executie sa informeze seful de proiect in termen de 7 zile de la data semnarii contractului despre
nepotrivirile dintre planuri si situatia conditiilor existente pe teren, inclusiv drumurile de acces, si sa
accepte instructiunile sefului de proiect referitoare la observatile facute. Daca contractantul
lucrarilor de executie nu anunta pana la data mai sus mentionata, isi asuma responsabilitatea
pentru detaliile de executie, inclusiv acelea referitoare la modificérile care ar putea fi necesare la
echipament sau accesorii, modificari rezultate in urma nepotrivirilor la structura existenta sau la
posibilitatea cailor de acces.

Prevederi generale de executie si receptie a lucrérilor si calitatea materialelor
Contractantului lucrarilor de executie i revine intreaga responsabilitate pentru toate operatiile




executate pe santier, pentru procedeele de executie utilizate si pentru calitatea materialelor
inglobate.

Contractantul lucrarilor de executie va realiza lucrérile in conformitate cu proiectul tehnic, cu
prevederile din caietul de sarcini si din legislatia, standardele si normele tehnice in constructii.

Documentatia de executie va putea fi adaptatd sau modificatd de céatre contractantul
lucrarilor de executie numai cu aprobarea scrisa a beneficiarului si a proiectantului. De asemenea,
nlocuirea oricérui material prevézut in proiect cu alt material similar se va face numai cu acordul
scris al investitorului si al proiectantului.

Contractantul lucrérilor de executie va intocmi un grafic de executie de detaliu, alcatuit in
ordinea tehnologicd de executie, grafic ce va fi aprobat de catre investitor i adus la cunostinta
proiectantului general, in termen de maxim 7 zile de la data semnérii contractului de executie.

Contractantul lucrarilor de executie va intocmi si va propune beneficiarului un plan pentru
asigurarea calitatii lucrarilor ce va cuprinde:

e numele responsabilului tehnic cu executia lucrarilor, care va verifica lucrérile din partea
contractantului lucrarilor de executie;
organizarea controlului intern;
lista lucrarilor si materialelor pentru care trebuie efectuate incercari,
modalitatea de efectuare a incercarilor;

e garantii oferite pentru materialele utilizate si lucrarile de constructie.

Investitorul si proiectantul au dreptul de a supraveghea desfagurarea lucrarilor in
conformitate cu prevederile contractului. Acestora li se va asigura accesul oriunde contractantul
lucrérilor de executie desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.

Pe parcursul executiei lucrarilor investitorul are dreptul sa dispuna, in scris:

¢ indepartarea de pe santier a oricéror materiale ce sunt calitativ necorespunzatoare;

e indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

Toate materialele se vor conforma cerintelor acestor specificatii, vor fi noi si de cea mai buna
calitate.

Contractantul lucrarilor de executie va solicita pentru materialele folosite Agrementul Tehnic.
Orice materiale care se afla la locul executiei si care, din anumite motive, nu au fost aprobate, vor
fi Tnlaturate imediat dacé acest lucru este solicitat de catre beneficiar, proiectantul general sau
inspectorul de santier.

Aceste specificatii si plansele tehnice traseazd un minim de cerinte in ceea ce priveste
aprovizionarea si executia lucréarilor.

Contractantul lucrarilor de executie va executa lucrérile cu ajutorul muncitorilor experimentati
si a subcontractantilor, care vor executa lucrarea cu materiale noi, fara defecte, de cea mai buna
calitate. Toate lucrarile vor fi executate satisfacand cerintele din proiect, care vor fi considerate
complementare la specificatii si desene. Asemenea instructiunii aditionale, chiar daca nu sunt
mentionate in specificatii si in desene vor fi considerate ca parte integrantd a acestor specificatii
daca ele constituie o continuare logica si rezonabild a specificatiilor si sunt necesare si dorite
pentru a asigura terminarea lucrarilor ¢a un intreg.

Toate materialele si echipamentele furnizate de cétre contractantul lucrarilor de executie se
vor conforma standardelor stabilite de céatre legislatie, normativele si Standardele Romanesti.




Capitolul 2: LUCRARI DE TERASAMENTE

Prevederi generale

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte standarde
si normative in vigoare, la data executiei, in méasura in care acestea completeaza si nu contravin
prezentului caiet.

Contractorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitati de
specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini.

Contractorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Contractorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care
s& conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Contractorul este obligat sa {ind evidenta zilnicd a terasamentelor executate, cu rezultatele
testelor si a celorlalte cerinte in cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de
sarcini beneficiarul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor i luarea masurilor care se
impun, pe cheltuiala contractorului.

MATERIALE FOLOSITE
Pamant vegetal

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insdmantate sau plantate se foloseste
pémant vegetal rezultat de la curatirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren.
Pamanturi pentru terasamente Categoriile si tipurile de padmanturi, clasificate conform STAS 1243
care se folosesc la executarea terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b. Paméanturile
clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climatice si hidrologice, la orice inaltime de
terasament, fard a se lua masuri speciale. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea
utilizate in orice conditii climaterice, hidrologice si la orice inalime de terasament, compactarea lor
necesitand o tehnologie adecvata. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in
cazul cand condiiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorbaile, vor fi folosite numai cu
respectarea prevederilor STAS1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucréari
de drum.

in cazul terasamentelor in debieu sau la nivelul terenului, executate in pamanturi rele sau
foarte rele (vezi tabelul 1 b) sau a celor cu densitate in stare uscata, compactatd mai mica de 1,5
g/cm3, vor fi inlocuite cu pamanturi de calitate satisfacatoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu
lianti (var, cenusa de furnal, etc). inlocuirea sau stabilizarea se va face pe toata latimea platformei
la o adancime de minimum 20 cm in cazul pamanturilor rele si de minimum 50cm in cazul
pamanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscatd compactatd mai mica de 1,5
g/cma3.

Adancimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie de
conditiile locale, concrete, de catre W (umiditatea naturala,) Wiflimita de curgere) inginer. Pentru
pamanturile argiloase, simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea lor cu var, ciment,
stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau cand pamantul din patul drumului
are umiditatea relativa Wo0>0,55, se va executa un strat de separatie din geotextil, rezistent si
permeabil.

Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d
(anorganice) si 4e (cu materii organice peste §%) a céror calitate conform tabelului 1b este rea,
este necesar ca alegerea solutiei de punere in opera si eventualele méasuri de imbunatatire sa fie
fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, maluri, namoluri, turbad si pamanturile
vegetale, pamanturile cu consistena redusa (care au indicele de consistena sub 0,75%), precum si




pamanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa. Nu se vor introduce in umpluturi,
bulgari de padmant inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde, frunzis,
radacini, crengi).

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile
trebuie s& aiba calitdtile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse
nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni
mai mari de 100mm.

EXECUTAREA TERASAMENTELOR PICHETAJUL LUCRARILOR

De regula, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante
ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legati de reperi
amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o retea de reperi de nivelment
stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin cate doi reperi pe km.
Materializarea lui urmeaza sd se faca la inceperea lucrérilor de executie pe baza planului de
situatie, a listei cu coordonatele pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren. inainte de
inceperea lucrarilor de terasamente contractorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea si
completarea pichetajului sau la executarea pichetajului complet nou. in ambele cazuri trebuie sa
se faca o pichetare detaliata a profilurilor transversale, la o distanta maxima intre acestea de 30m
in aliniament si de 20m in curbe. Pichetii implantaiti in cadrul pichetajului complementar vor fi
legati, in plan si in profil in lung, de aceeasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, contractorul va materializa prin
tarusi si sabloane

urmatoarele:
- inaltimea umpluturii sau adancimea sapéaturii in ax, de-a lungul axului drumului;
- punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza; inclinarea taluzelor)

Contractorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilorsi reperilor si are
obligatia de a-i restabili sau de a-I reamplasa daca este necesar. in caz de nevoie, scoaterea lor in
afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre contractor, pe cheltuiala si rdspunderea sa, dar
numai cu aprobarea scrisé a beneficiarului, cu notificare cu cel putin 24 ore in devans.

Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene,
aflate in ampriza lucrarilor Th vederea mutarii sau protejarii acestora.

Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executd urmatoarele lucrari pregatitoare
in limita zonei de propriate:

- curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

- decaparea si depozitarea pamantului vegetal;

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adancime;

- demolarea construciilor existente;

Contractorul trebuie sa execute in mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si arbustilor, sa
scoatd radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz ca este
necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare. Scoaterea buturugilor si radacinilor se face
obligatoriu la rambleuri cu Tndltime mai mica de 2 m precum si la debleuri.

Curétirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe intreaga
suprafata a amprizei.

Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafata a amprizei drumului si a
gropilor de Tmprumut. Pdmantul decapat si orice alte paméanturi care sunt improprii pentru
umpluturi vor fi transportate si depuse in depozite definitive, evitand orice amestec sau impurificare
a terasamentelor drumului.

Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizarii.




Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul
drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care s& colecteze si sé evacueze apa in
afara amprizei drumului. in general, daca se impune, se vor executa lucrari de colectare, drenare
si evacuare a apelor din ampriza drumului.

Demolarile constructiilor existente vor fi executate pana la adancimea de 1,00 m sub nivelul
platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grijd, pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa
publicd cea mai apropiata, transportul fiind in sarcina contractorului. Toate golurile ca: puturi,
pivhite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si radacinilor, etc. vor fi umplute cu
paméant bun pentru umpluturd si compactate pentru a obtine gradul de compactare, conform
prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Contractorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca beneficiarul sa constate si sa
accepte executia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol. Aceasta acceptare trebuie
sa fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

Miscarea pamantului

Miscarea terasamentelor se efectueaza prin utilizarea pamantului provenit din sapaturi, in
profilurile cu umplutura aleproiectului. La inceputul lucrarilor, contractorul trebuie sa prezinte
consultantului spre aprobare, o diagrama acantitatilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de
migcare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire lamutarea terasamentelor (utilaje
de transport, distante).

Excedentul de sapatura si pamanturile din debleuri care suntimproprii realizarii rambleurilor,
precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie inlocuite, vor fi
transportate in depozite definitive. Necesarul de pamant care nu poate fi asigurat din debleuri, va
proveni din gropi de imprumunt. Recurgerea la debleuri si rambleuri Tn afara profilului din proiect,
sub forma de supralargire, trebuie sa fie supusa aprobarii beneficiarului. Daca, in cursul executiei
lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de imprumut este incompatibild cu
prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor si
normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditile de executie a rambleurilor,
contractorul trebuie sa informeze beneficiarul si sa-i supund spre aprobare propunerea de
modificare a provenientei pamantului pentru umplutura, pe bazd de masuratori si teste de
laborator, demonstrand existenta reala a materialelor si evaluarea cantitailor de pamant ce se vor
exploata.

La lucrarile importante, daca beneficiarul considerd necesar, poate preciza, completa sau
modifica prevederile prezentului caiet de sarcini. in acest caz, contractorul poate intocmi, in cadrul
unui caiet de sarcini speciale, "Tabloul de corespondentd a pamantului" prin care se defineste
destinatia fiecarei naturi a pamantului provenit din debleuri sau gropi de imprumut.

Tranportul pamantului se face pe baza unui plan intocmtt de contractor, "Tabelul de
migcare a pamantului" care defineste in spatiu miscarile si localizarea finald a fiecarei cantitati
izolate de pamént din debleu sau din groapa de imprumut. El fine cont de "Tabloul de
corespondenta a pamantului” stabilit de beneficiar, dacd acesta exista, ca si de punctele de trecere
obligatorii ale itinerariului de transport si de prescripiiile caietului de sarcini speciale. Acest plan
este supus aprobarii beneficiarului in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea
lucrarilor.

Gropi de imprumut si depozite de pamant

in cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pamant nu sunt impuse prin proiect
sau in caietul de sarcini special, alegerea acestora o va face contractorul, cu acordul
beneficiarului. Acest acord va trebui sa fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea
exploatarii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Daca beneficiarul consider ca este necesar,
cererea trebuie sa fie insotita de:




* un raport privind calitatea paméantului din gropile de imprumut alese, in spiritul
prevederilor din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de laborator
executate pentru acest raport fiind in sarcina contractorului;

» acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite
sifsau pentru gropile de imprumut;

* un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a
mediului.

La exploatarea gropilor de imprumut contractorul va respecta urmatoarele reguli:

- pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform
prevederilor proiectului;

- crestele taluzuriior, gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a
beneficiarului, sa fie la o departare mai mare de 10m de limitele zonei drumului;

- taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzuriior de debleu ale
drumului cu conditia ca fundul sapaturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat pentru a asigura
evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile sa fie ingrijit executate;

- sapéaturile in gropile de Tmprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in debleuri sau
sub cota sanfului de scurgere a apelor, in zona de rambleu;

- in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului,
amenajand o bancheta de 4,00m iatime, intre piciorul taluzului si groapa de imprumut;

- fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1.3% spre exterior si o panta
longitudinala care sa asigure scurgerea si evacuarea apelor;




Capitolul 3. DESFIINTARE / BEMONTA

GENERALITATI
Obiect, domeniu de aplicare, prevederi generale

Prezentul caiet de sarcini face referire la desfiintarea imprejmuirii existente si
realizarea uneia noi.

TERENUL ESTE IMPREJMUIT PARTIAL, FIIND IN INCINTA SCOLlIl SI A
GRADINITEI.

Obligatiile executantului lucrarilor de demolare/demontare, transport si
depozitare:

1. executia demolarii va incepe dupa primirea comenzii in scris in partea Primariei
Ulmi;

2. executantul va prezenta oferta pentru demolarea fiecarui obiectiv cu preturile
unitare unifertate si cantitatile necesare / obiectiv, conform listei de cantitati ofertate;

3. executantul sa fie dotat cu utilaje si mijloace de transport corespunzatoarea tipului
si gradului de dificultate a lucrarilor ce trebuiesc executate;

4. sa asigure personal calificat pentru realizarea acestor acestor lucrari;

5. sa respecte masurile de protective a muncii si de prevenire a incediilor prevazute
de legile in vigoare;

6. sa respecte termenele de executie a lucrarilor stabilite de comun accord cu
Primaria;

7. sa asigure spatii de depozitare corespunzatoare pentru materiale recuperate din
constructile demontate/demolate, in asa fel incat fiecare constructie sa fie usor de
identificat in vederea recuperarii de catre proprietar sa a valorificarii conform legii;

8. sa asigure paza si integralitatea materialelor depozitate pe tot parcursul derularii
contractului;

9. sa inceapa lucrarile de demolare / demontare numai in prezenta comisiei
constituite;

10. sa ia toate masurile necesare pentru evitarea deteriorarii spatiilor verzi in jurul
amplasamentelor ce urmeaza sa fie desfiintate;

11. sa asigure transportul deseurilor rezultate in urma demolarii la groapa de gunoi,
astfel incat terenul sa ramana curat la incheierea lucrarilor;

12. pentru orice problema ivita pe parcursul derularii contractului, executantul se va
adresa Primariei in vederea clarificarii acestor probleme.




Capitolul 4. REALIZA

GENERALITATI

A: FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT
Se doreste amenajarea unei platforme betonate de 43m x 23m, realizata din beton
B250 (C16/20). Se vor realiza urmatoarele etape:
-decopertarea stratului vegetal;
-realizarea unui strat de balast compactat de minim 12-15 cm;
-realizarea placii de beton cu o panta de scurgere de 0,5%,orientata dinspre linia centrala
(transversala) a terenului spre lateral, (cu o grosime medie de 10cm, armata slab cu plasa
sudata).
Fundatia din beton B250 (C16/20) se executa intr-un singur strat in grosime de 10
cm conform Indicativ NEO12-1999 ,Cod de practica pentru executia lucrarilor din beton”.
Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile privind conditile care trebuie
indeplinite la compozitia, prepararea, transportul, punerea in opera si controlul calitatii
materialelor si a betonului B250 (C16/20).

Conditii tehnice

Constructorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu unitati de
specilaitate rutiera, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea
prezentelor Specificatii tehnice.

Constructorul este obligat sa tina evidenta zilnica a conditilor de preparare si
turnare a betonului, a probelor de laborator prelevate si a rezultatelor obtinute.

Imbracamintea din beton se va executa in intervalul atmosferic de +5 ..... + 350 C,
iar temperatura betonului la punerea in opera nu va fi mai mare de +300C.

Grosimea imbracamintei este de 10 cm si va fi executata intr-un singur strat.

Abaterea maxima admisibila la grosimea totala a imbracamintei este de -10
o H15mm.

Latimea de turnare a benzii de beton este de 3,00 m. Abaterea maxima admisibila
la latimea benzii este de + 2cm.

Panta transversala a imbracamintei va fi de aproximativ 1 %, abaterea maxima
admisa la panta este de + 0,4%.

In profil longitudinal, abaterile maxime admisibile la cotele imbracamintei fata de
cotele din proiect sub dreptarul de 3 m lungime si a unei pene sunt de + 10 mm.
Denivelarile maxime admisibile ale suprafetei imbracamintei in sens transversal masurate
sub un dreptar avand lungimea egala cu latimea benzii de beton (3,00 m) este de pana la
maximum 5mm si longitudinal masurate sub dreptarul de 3,00 m lungime pe fiecare banda
de beton si pe toata suprafata acesteia, sunt de pana la maximum 10 mm.

Denivelarile admise la rostul longitudinal de contact intre doua benzi de beton
adiacente, sunt de 2 mm.

Denivelarile maxime admisibile intre muchiile dalelor invecinate ale rosturilor
transversale sunt de 2 mm.

Materiale utilizate la prepararea betonului

Agregate naturale

— Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca conditile tehnice prevazute in STAS
1667-76. Se vor utiliza sorturile 0-3, 3-7, 7-20, 20-31, cu specificatiile respective pentru
diferitele clase de beton.

— Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este permisa numai cu acordul prealabil al
proiectantului si beneficiarului.




— Din punct de vedere al granulozitatii, sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:

-rest pe ciurul inferior care delimiteaza sortul: max.10%

-trecerea prin ciur superior care determina sortul: min. 90%

-pentru sortul 0-3 mm trecerea prin site de 1 mm trebuie sa fie cuprinsa intre 35...75%.
Daca intre doua determinari succesive efectuate la interval de 3-4 ore, diferenta este mai
mare de 10%, se va corecta proportia de sorturi.

— Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, in ceea ce priveste
continutul de impuritati :

-corpuri straine (animale sau vegetale) nu se admit

-pelicule de argila sau alt material aderent de granulele agregatului nu se admit

-argila in bucati nu se admite

-continutul de mica max.2%

-continutul de carbune max.0,5%

Continutul de parti levigabile nu va depasi:

-pentru nisip max.2%

-pentru pietris max.0,5%

-pentru agregatul total max.1%

— Metodele de verificare a calitatii agregatelor sunt stabilite prin STAS 4606-80.

— Pentru calitatea livrata in cadrul unui transport furnizorul este obligat ca, odata cu
documentul de expeditie, si trimita si certificatul de calitate cu rezultatele determinarilor
efectuate. Laboratorul executantului este obligat sa examineze datele inscrise in
certificatul de calitate. Daca acestea garanteaza calitatea agregatului, laboratorul va
proceda in continuare la verificarile prevazute in anexa |, daca nu, transportul va fi refuzat.
— In timpul transportului de la furnizor si al depozitarii la statia de betoane agregatele
trebuie ferite de impurificari sau amestecarea sorturilor.

— Depozitele la statia de betoane se vor realiza pe platforme betonate avand asigurata
evacuarea rapida a apei rezultate din precipitatii sau stropirea agregatelor.

Determinarea se va face pentru fiecare lot aprovizionat, dar cel putin cate o proba pentru
fiecare 200 mc. Daca rezultatele se inscriu in conditile prevazute, agregatul se va da in
consum, daca nu se va interzice utilizarea lui, iar in termen de 48 de ore se va sesiza
furnizorul si beneficiarul.

— Intrate in utilizarea si pe parcursul utilizarii la statia de betoane, laboratorul va efectua
verificarea granulozitatii sorturilor si umiditatea, o data pe schimb si ori de cate ori se
considera necesar ca urmare a modificarii acestor caracteristici.

Rezultatele determinarilor vor fi folosite la corectarea retetelor de beton.

— Laboratorul constructorului va tine evidenta verificarii calitatii agregatelor astfel :

-intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

-intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

-intr-un registru — caiet de agregate — vor fi mentionate toate rezultatele determinarilor
efectuate de laborator la aprovizionarea agregatelor;

-intr-un registru (caiet de agregate) vor fi cuprinse toare rezultatele determinarilor de
laborator efectuate in cursul utilizarii agregatelor.

Apa

Apa utilizata poate sa provina din reteaua publica de apa potabila sau alta sursa, care sa
indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 790-84. Verificarea apei se face la
inceperea lucrarilor si se repeta ori de cate ori se observa ca se schimba caracteristicile
apei. Se va evita utilizarea apei poluate cu detergenti, materii organice, uleiuri etc.




Aditivi

Pentru imbunatatirea lucrabilitatii, reducerea tendintei de segregare in timpul transportului,
marirea gradului de impermeabilitate si a rezistentei la inghet-dezghet repetat, la
prepararea betonului B250 (C16/20) se vor utiliza:

- obligatoriu, un aditiv antrenor de aer,

- aditivi reducatori de apa, pentru imbunatatirea lucrabilitatii (utilizarea acestor aditivi nu
trebuie sa conduca la reducerea dozajului de ciment);

- in anumite cazuri aditivi acceleratori sau intarzietori de priza.

Toti aditivii propusi de antreprenorul general pentru a fi folositi la prepararea betonului
C16/20, vor fi aprobati de catre proiectant si beneficiar pe baza incercarilor preliminare
efectuate cu ocazia stabilirii compozitiei betonului.

Fiecare lot de aditivi trebuie sa fie insotit de certificatul de calitate eliberat de producator.
Nu se admite folosirea loturilor de aditivi pentru care nu exista certificate de calitate.
Depozitarea si pastrarea aditivilor se va face in ambalaj original si in incaperi uscate (ferite
de umiditate).

Cimenturi

La prepararea betonului B250 (C16/20), se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de
cimenturi care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate ale standardelor dupa
care se produc:

- cimenturi Portland tip CEM |, avand clasa de rezistenta 42,5, conf. SR EN197.

Conditiile tehnice de receptie, livrare si control pentru cimenturi trebuie sa corespunda
prevederilor standardelor respective.

Se interzice folosirea cimentului avand temperatura mai mare de +50°C.

Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 zile de la data fabricarii de catre
producator. Cimentul ramas in depozit timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat decat
dupa verificarea starii de consrvare si a rezistentelor mecanice la 2 (7) zile.

Cimentul care s-a alterat, se va evacua, fiind interzis a fi utilizat la prepararea betoanelor.
Cimentul folosit pentru prepararea betonului va fi ciment Portland | 42,5.

Folie de polietilena
Folia de polietilena de joasa densitatea de 0,06 mm grosime este intrebuintata la executia
fundatiei din beton de ciment pe fundatie de balast.

Stabilirea compozitiei betonului

Stabilirea compozitiei betonului B250 (C16/20) se face conform prevederilor normativului
NE 012 de catre un laborator autorizat, prin efectuarea de incercari preliminare, din care
sa rezulte variatiile admisibile ale compozitiei, astfel incat sa permita adaptarea acesteia la
conditiile santierului, pastrand caracteristicile betonului in ceea ce priveste lucrabilitatea,
continutul de aer oclus, densitatea aparenta si rezistentele mecanice.

Clasa de rezistenta a betonului este C16/20. Compozitia betonului va fi astfel alcatuita
incat cu materialele indicate sa asigure realizarea in conditii de santier, a caracteristicilor
necesare in ceea ce priveste lucrabilitatea amestecului proaspat, continutul de aer inclus,
precum si rezistenta la compresiune a betonului intarit.

Stabilirea compozitiei se face:

- la intrarea in functiune a statiei;

- la schimbarea tipului de ciment, agregate sau aditivi;

- ori de cate ori se apreciaza ca este necesara reexaminarea compozitiei utilizate.
Compozitia betonului se va stabili tinand seama de urmatoarele aspecte:

agregatele folosite pot fi agregate naturale de balastiera sau concasate;

dimensiunea maxima a agregatelor folosite va fi de 40mm;




granulozitatea agregatului total (0...31,5mm) realizat cu sorturile de agregate se va inscrie
in limitele de granulozitate.
Dozajul de ciment, se stabileste prin incercari preliminare

Caracteristicile betonului in stare proaspata

Caracteristicile betonului in stare proaspata sunt urmatoarele:

- lucrabilitatea betonului, determinata conform STAS 1759 prin metoda gradului de
compactare are valoarea de 1,15...1,35 si se stabileste in functie de durata transportului,
temperatura exterioara si tipul de aditiv;

- continutul de aer oclus, determinat conform STAS 5479 este de 3,5 £ 0,5%;

- densitatea aparenta, determinata conform STAS 1759 este de 2350 + 40kg/ mc.

Caracteristicile betonului in stare intarita

Caracteristicile betonului in stare intarita este rezistenta medie la cpmpresiune.

La incercarile de control a rezistentei medii la compresiune, pe probe prelevate la statia de
betoane, rezistenta la compresiune determinata pe epruvete cubice, cu latura de 150 mm,
conform STAS 1275 este:

la varsta de 7 zile:
-minimum 8,0 Mpa — pentru betoane preparate cu ciment de clasa 32,5;
-minimum 11,0 Mpa — pentru betoane preparate cu ciment de clasa 42,5.

la varsta de 28 zile :
- minimum 15,0 Mpa - atat pentru betoane preparate cu ciment de clasa 32,5 cat si
pentru betoanele preparate cu ciment de clasa 42,5.

Statia de betoane

Prin statia de betoane se intelege orice unitate sau instalatie care produce si livreaza
beton, fiind dotata cu una sau mai multe centrale de beton.

Durata maxima de transport a betonului de la statie la punctul de lucru va fi de maximum
45 minute.

Centrala de beton trebuie sa fie centrala de tip discontinuu, de dozare si malaxare sau
centrala de tip continuu de dozare si malaxare cu urmatoarele caracteristici:

abateri admise la dozarea materialelor componente:

-agregate....+3%

- ciment si apa...+2%

- aditivi ...£5%

b) inregistrarea cantaririlor:

- posibilitatea de montare a unui inregistrator de precizie obisnuita;

c) inregistrator al puterii de malaxare:

- obligatoriu pentru centrale tip discontinuu;

- facultativ la centrale tip continuu.

d) masurarea continua a umiditatii agregatelor.

Prepararea propiu-zisa a betonului

Este interzisa prepararea betonului in instalatii care nu asigura incadrarea in limitele
abaterilor prevazute sau la care dispozitivele de dozare cu care sunt echipate sunt
defecte.

Cantitatea de apa corespunzatoare unui amestec se va corecta tinand seama de
umiditatea agregatelor si de aditivul utilizat astfel incat sa respecte raportul A/C.
Umiditatea efectiva a agregatelor se determina o data pe schimb pentru fiecare sort si ori
de cate ori se modifica conditiile atmosferice sau se apreciaza ca este necesar.




Ordinea de introducere a materialelor componente in malaxor se face conform
prevederilor cartii tehnice a utilajului respectiv. Pe parcursul prepararii betonului se va
regla procesul tehnologic privind lucrabilitatea, procentul de aer oclus si temperatura
betonului, prin corectarea retetei de catre laboratorul statiei in functie de rezultatele
incercarilor privind umiditatea si granulozitatea sorturilor de agregate, lucrabilitatea si
volumul de aer oclus al betonului proaspat.

Nu se admite mentinerea betonului in buncar mai mult de 10 minute. Buncarile
intermediare vor fi curatate cel putin de doua ori intr-un schimb.

Pentru punerea in opera fara dificultati a betonului, temperatura betonului proaspat,
masurata in mijloacele de transport inaintea plecarii de la statie trbuie sa fie intodeauna
mai mica de +30°C.

Transportul betonului

Betonul proaspat se transporta cu autobasculante, avand bena amenajata cu prelate.
Autobasculantele trbuie sa fie etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. Pe
timp de arsita sau ploaie, suprafata libera a betonului trebuie sa fie protejata cu prelata,
astfel incat sa se evite modificarea caracteristicilor betonului.

Se interzice udarea betonului pe timpul transportului.

Durata maxima de transport nu va depasi 45 minute.

Circulatia autobasculantelor pe stratul de beton se va admite numai dupa atingerea a
minimum 70% din rezistenta la compresiune la 28 zile a betonului C16/20.

Lucrari pregatitoare

Inainte de a incepe executarea stratului din beton se va verifica si receptiona fundatia de
balast conform STAS 6400/84 corectandu-se toate defectiunile constatate.

Utilajele si dispozitile necesare pentru punerea in opera a betonului vor fi verificate si
reglate inainte de inceperea betonarii.

Punerea in opera propiu-zisa a betonului

Punerea in opera a betonului va fi condusa nemijlocit de seful punctului de lucru.

Inainte de asternerea betonului pe suprafata fundatiei din balast se asterne un strat de
nisip ingrosime de 2cm care va fi compactat. Peste stratul de nisip se asterne o folie din
polietilena pentru a impiedica absorbtia laptelui de ciment din beton.

Descarcarea betonului din autobetoniera se va face in 2 — 3 locuri sau din mers, pentru a
mentine omogenitatea uniforma a betonului pe toata suprafata de descarcare.

Asternerea betonului rutier proaspat se face manual deoarece suprafata este mica.

Dupa verificarea si corectarea denivelarilor, betonul se va compacta cu placa vibranta
pana cand suprafata obtinuta este neteda si uniforma ca aspect.

Se uniformizeaza masa betonului intre longrine si se va verifica cu dreptarul, efectuandu-
se corectarile necesare inainte de vibrare. Langa longrine betonul se va indesa cu maiul
metalic.

Punerea in opera a betonului se face fara intreruperi. Daca acestea nu pot fi evitate (ploaie
intensa, defectarea utilajelor, etc.) precum si la sfarsitul unei zile de lucru.

Intreruperea betonarii se va face printr-un rost transversal de contact.

Betonul C16/20 poate fi acoperit cu imbracaminte numai dupa atinge-rea a 70% in
rezistenta la compresiune la 28 zile a betonului, daca se circula pe el.

Betonul gresit fabricat sau gresit turnat se va indeparta de la locul de punere in opera.

Oprirea lucrarilor

Lucrarile de punere in opera a betonului vor fi intrerupte atunci cand se ivesc urmatoarele
conditii meteorologice defavorabile:

- temperaturi ale aerului mai mici de +5°C;




- temperaturi exterioare mai mari de +30°C concomitent cu o umiditate relative a aerului
mai mica de 40%; ploaie intensa.

Protejarea suprafetei din beton Imediat dpa terminarea betonarii, se va proceda la
protejarea betonului proaspat impotriva actiunii soarelui, vantului si ploilor cu acoperisuri
de protective mobile ce se deplaseaza pe masura finisarii suprafetei betonului. Betonul va
ramane astfel protejat pana la acoperirea lui cu o pelicula de protectie aplicata prin
stropirea suprafetei si partilor laterale ale betonului cu circa 600 g/mp emulsie bituminoasa
cationica cu rupere rapida sau alte produse speciale agrementate destinate acestui scop.

Masuri de protectia muncii si stingerea incendiilor.

La fiecare loc de munca aflat in zona de exploatare (depozite, statia de fabricatie etc.) se
vor afisa instructiuni corespunzatoare principalelor prevederi care trebuie respectate
pentru evitarea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, precum si interdictiile
privind efectuarea unor manevre, sau utilizarea unor metode necorespunzatoare de
munca.

Zilnic, inainte de inceperea programului de lucru, sefii formatiilor de lucru vor controla daca
utilajele sunt in perfecta stare de functionare, daca muncitorii au unelte ce corespund
conditiilor de protectia muncii si daca sunt dotati cu echipamente de protectie prevazute de
normativ.

Sefii formatiilor de lucru vor repartiza muncitori la diferite operatii ce se executa, tinand
cont de calificarea si experienta fiecaruia.

Se interzice pornirea, manevrarea si supravegherea utilajelor de catre alte persoane decat
mecanicul care le deserveste.

Inainte de punerea in functiune a utilajelor, mecanicul este obligat sa verifice buna stare a
subansamblelor si mecanismelor, sa efectueze operatiile de reglare.

Urcarea pe utilaje se va face numai prin partile special amenajate in acest scop.
Remedierea defectiunilor se va face numai de catre lucratorii calificati.

Nu sunt permise intretinerea, reglarea sau repararea utilajelor in timpul functionarii lor.
Inainte de a se efectua aceste operatii trebuie oprit utilajul respectiv, si in acelasi timp,
persoana care umbla la utilaj, trebuie sa se asigure de faptul ca nimeni altcineva nu il va
porni de la tabloul de comanda pe toata perioada cat se executa intretinerea, reglarea sau
repararea lui.

Pe toata perioada de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative in vigoare:

-Legea nr 90/1996 cu privire la protectia muncii republicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 47/29 ian. 2001;

- M.M.P.S. Ord. nr. 578/1996 si Ministerul Sanatatii Ord. nr. 5840/1996;

- MMM.P.S. Ord. nr. 136/1995 privind , Norme specifice de securitate a muncii pentru
prepararea, transportul, turnarea betonului si executarea lucrarilor de BA si BP?;

- NP 073 - 02 , Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotare cu mijloace tehnice
de stingere pentru unitatile M.L.P.T.L.

Actele normative mentionate mai sus nu sunt limitative, ele putand fi completate de
unitatile de constructii, cu masuri suplimentare specifice fiecarui loc de munca.

10). Lista standardelor si normativelor curente

- Legea nr. 10/95 — privind calitatea in constructii

-Legea nr. 137/95- privind protectia mediului inconjurator.

-H.G. nr. 273/94 - privind regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii

-STAS 9824/3-74— Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor proiectate.

-STAS 863/85 — Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

-STAS 2914 — 84 — Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale de calitate.

-CD 182/87 - Executarea mecanizata a terasamentelor de drum.




-STAS 6400- 84— Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatii. Conditii tehnice
generale de calitate.

- SR 183/95 — Imbracaminti din beton de ciment. Conditii tehnice de calitate.

- ind.NE014/02 - Executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemul cofraje
fixe.

- STAS 227/4 — 86 — Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea timpului de priza.

-STAS 227/6- 86 — Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea rezistentelor mecanice.

- STAS 10092/78 — Ciment CD40 pentru drumuri si piste de aeroporturi

-STAS 388 — 80 — Lianti hidraulici. Ciment Portland.

-SR 1500-96 -Cimenturi compozite uzuale de tip Il, lll, IV si V;

- SR 662/2002 — Agregate naturale de balastiera.

- SR 667/2001 — Agregate naturale de cariera prelucrate pentru drumuri.

Conditii tehnice generale de calitate.

- STAS 4606 —- 80 — Continutul de impuritati si corpuri straine la agregatele naturale.

- STAS 730 - 89 — Agregate naturale pentru lucrari de drumuri. Metode de incercare.

- STAS 790 - 84 — Apa pentru betoane si mortare.

- STAS 1275 - 88 — Incercari pe betoane. Incercari pe betonul intarit.

Determinarea rezistentelor mecanice.

- STAS 1759 — 88 — Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat.

Determinarea densitatii aparente a lucrabilitatii, a

continutului de agregate fine si a inceputului de priza.

- STAS 5479 - 88 — Incercari pe betoane. Incercari pe betonul proaspat.

Determinarea continutului de aer oclus.

- STAS 8625 — 90 — Aditiv plastifiant mixt pentru betoane.

- STAS 12093 — 83 — Fluid de protectie P 45.

- S.R. 8171 - 84 — Folii de polietilena.

-SR EN 932/1,2,3 — 98 -Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale
agregatelor.

-C 54 - 81 - Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor.

-SR EN 1097 -98 - Incercari pt. determ. caracteristicilor mecanice si fizice




B. GENERALITATI IMPREJMUIRE

Se vor pregati Planuri de Incercare si Control inainte de implementarea elementelor care fac
obiectul Lucrarilor de constructie.

Aceste documente se vor pastra pe teren ca facand parte componenta din Sistemul de control al
Calitatii.

1.1. Descriere

Aceste lucrari constau in executarea imprejmuirilor si portilor, inlaturarea si
remontarea imprejmuirilor si portilor, repararea imprejmuirilor si a portilor din panouri de
plasa bordurata, inclusiv inlocuirea materialelor deteriorate.

Imprejmuirea se va realiza din plasa bordurata pana la inaltimea de +4.00 m si plasa
polietilena de la +4.00 la +5.00.

-stalpii vor fi realizati din teava rectangulara cu dimensiunile : 60*60*3 si o elevatie de 5.00
ml ;

-acestia vor fi prinsi in fundatii izolate de beton armat ;

-intre fundatii se va realiza o centura de protectie ce se va ridica la +0.20 fata de CTN
pentru a se putea realiza amenajarile si a proteja terenul de spatiul exterior ;

-plasa bordurata va fi pusa in doua randuri, una peste cealalta si va avea dimensiunile de
2500%2000 ;

-partea superioara a imprejmuirii va fi din plasa de polietilena cu grosime firului de 3 mm ;

-de asemenea, se va realiza inchiderea partii superioare pentru protectie impotriva iesirii
mingiilor din incinta se face cu plasa din polietilena cu grosime firului de 3 mm.

Toate imprejmuirile permanente se vor efectua in aliniamentul curent in plan si pe
verticala, urmarindu-se aproximativ cota de teren, terenul in lungul liniei gardului fiind indreptat
unde este necesar.

1.2. Documente de referinta

Recomandarile producatorilor pentru materialele si produsele aprobate: - C 56/2002
Normativ pentru controlul calitatii si receptiei constructiilor si a instalatiilor acestora si - Legea
10/1995 Legea privind calitatea in constructii;

Lista nu este limitativa.

2. MATERIALE
Materialele trebuie sa fie conforme cu urmatoarele:
2.1 Gard din panouri de plasa bordurata

Gardul din plasa trebuie sa fie in conformitate cu STAS 2543-76 si STAS 2542-82 pentru panouri
metalice bordurate si cu urmatoarele:

- Suruburile de carosabil cu piulite de stopare elastice trebuie sa fie zincate printr-un
proces de electroliza.

- Plasele acoperite cu PVC trebuie, de asemenea, sa fie zincate, asa cum este specificat pentru
suruburi de presiune.

- Plasele de poarta trebuie sa fie din acelasi material cu cel folosit la gardurile alaturate.

- Dispozitivele de inchidere a portilor, inelele de protectie pot fi din fier ductil, din fier
maleabil galvanizat sau otel cu exceptia barelor care pot fi tubulare sau tija de otel.

- Stalpii, parapetii, cablurile de ancorare, barele de sustinere si dispozitivele de sustinere a
gardului din plasa, de pe poduri, trebuie sa fie din aliaj de otel.

- Stalpii de otel — aluminat trebuie folositi la plase din otel-aluminat.

- Parapeti din aliaj de aluminiu sau din otel aluminat — tiranti, fasii, bare, tije si alte
dispozitive de prindere din metal, trebuie folosite la plase din otel-aluminat.




2.2 Mortar si pasta de ciment

Mortarul si pasta de ciment trebuie sa constea in o parte ciment Portland si doua parti
agregate fine, daca nu este specificat altfel.

Apa trebuie adaugata pana la consistenta necesara.

Mortarul nu trebuie reamestecat sau utilizat, dupa inceperea prizei.

Mortarul trebuie sa aibe o durata de lucrabilitate de minim 30 minute din momentul
adaugarii apei si nu trebuie sa contina mai mult de 0,05 procente cloruri sau 5,0 procente
sulfuri, raportat la greutate. Mortarul nu trebuie sa contina agenti de coroziune.

Pot fi folosite mortare de tip epoxidic sau alte tipuri de mortar, ne metalice sau fara
contractie.

Betonul de ciment Portland folosit pentru fundatia stalpilor trebuie sa fie conform cu
Subsectiunea Betoane pentru structuri.

Acolo unde nu sunt preazute garduri din materiale aluminate sau acoperite cu pelicula de PVC, pot
fi folosite alte tipuri.

Portile trebuie sa fie din acelasi material ca si gardul de care se ataseaza.

Un nou tip de gard trebuie sa fie la fel sau echivalent cu tipul de gard existent.

3. UTILAJE

Contractorul poate folosi orice tip de utilaj, adecvat acestui tip de lucrari. Utilajele, dispozitivele si
instalatile folosite pentru manipularea materialelor si executarea oricaror parti din lucrare
atunci cind sunt gasite nesatisfacatoare, trebuie schimbate siimbunatatite asa dupa cum este
cerut.

Toate utilajele, dispozitivele, instalatile si containerele folosite trebuie tinute curate si in conditii
satisfacatoare de functionare.

La solicitarea Antreprenorului proprietarul utilajelor trebuie sa prezinte toate informatiile
referitoare la caracteristicile tehnice ale utilajului, asa cum au fost date de producator, cat
si numarul de masini similare. Aceste informatii trebuie coralate cu capacitatea utilajelor necesare,
rezultand din graficul de esalonare a lucrarilor.




| Capitolul 5: REALIZAREA FINIS?

GENERALITATI

Terenul de tenis: 23.78 m x 10.98 m in interiorul liniilor de joc, cu un spatiu de siguranta de
aproximativ 3.60m in lateral si 5.00m in spate, ceea ce conduce la dimensiunile totale ale terenului
de 33.78 x 18.18m.

Terenul va fi realizat cu vopsea elastica speciala destinat jocului de tenis pe ,hard”, de inalta
performanta.

Arie teren de tenis = 261.0 mp

Arie spatiu de protectie = 352.8 mp

Suprafata campului de joc — vopseluri cauciucate peste platforma de beton slab armat.
Avand in vedere caracteristicile constructive, vopsitoriile vor fi fabricate pe baza acrilica si
are culoarea rosu mat.

Avantaje:

. aderenta foarte buna

. rezisntenta mare la impact si abraziune
. uscare rapida

. este impermeabila si rezistenta la apa

Exemple de utilizare:

Aplica vopseaua in 2 straturi cu o rola, pensula sau prin pulverizare. Primul strat trebuie
diluat cu 10-15% apa. Al doilea strat se aplica nediluat, dupa 6-8 ore de la primul.

Timpul de uscare la atingere este de 30-60 de minute.

Consumul este de 8-12 mp/l/strat.

EXECUTIA PE TEREN A PROIECTULUI

Trasarea pe teren a proiectului este precedata de:

a) inlaturarea tuturor elementelor care nu intrd in viitoarea amenajare: demolarea constructiilor
inutile, taierea vegetatiei lemnoase necorespunzatoare, recuperarea prin transplantare a arbustilor
si arborilor care suporta aceasta lucrare; curatirea terenului de moloz, cioturi, pietre si alte deseuri,
inlaturarea buruienilor care acopera solul (tdieri si ardere), tdierea vegetatiei acvatice din apele
existente.

b) protejarea in cadrul santierului a elementelor de vegetatie si de constructii (ornamentale si
utilitare) care se mentin si se integreaza in noua amenajare. Acest aspect se are in vedere inca de
la instalarea santierului, prin amplasamentul judicios al drumurilor, depozitelor etc, dar necesita si
masuri speciale: marcarea vizibila, protejarea arborilor cu rogojini, stuf, paie, grilaje din sipci,
imprejmuirea masivelor etc.

Mentenanta:
Acoperirea obtinuta este dedicata exclusiv sportului

Jucétorii trebuie s& poarte ih mod imperativ pantofii corespunzatori - Pantofi de tenis cu talpi
albe. Talpile negre sunt interzise




| Capitolul 6: MONTARE MOBILIER ILUMINAT NOCTURN

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru instalarea stalpilor de iluminat.

1. MATERIALE S| PRODUSE
Toate materialele si elementele de mobilier folosite trebuie sa fie noi, de fabricatie recenta, de
constructive ingrijita, si provenienta lor trebuie agreata de beneficiar.

2. EXECUTIA

Beneficiarul va furniza antreprenorului un plan unde vor fi amplasate elementele de iluminat.
Antreprenorul va putea eventual modifica amplasarea unor elemente cu acordul consultantului.
Masinile folosite pentru amplasarea elementelor de iluminat nu trebuie sa deterioreze elementele
construite deja realizate.

La executarea lucrarilor pregatitoare si a celor de montaj se vor respecta prevederile standardelor si
normativelor in vigoare.

Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborarea cu unitati de specialitate,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Antreprenorul este obligat sé asigure adaptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea directa a prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa faca evidenta zilnica a conditiilor de executie a lucrarilor.

In cazul cand se constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune sistarea
lucrarilor si luarea masunlor ce se impun.

2.1. Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor se executa urmatoarele lucrari pregatitoare in limita zonei de lucru.

- defrigari;

- curatarea terenului de frunze, iarba si buruieni;

- asanarea zonei de lucru prin indepartarea apelor de suprafata si adancime.

In functie de situatia de pe teren se executa acea categorie de lucrari necesare.

Golurile rezultate In urma scoaterii radacinilor vor fi umplute cu pamant bun pentru umplutura si
compactate.

Trasarea amplasamentelor obiectelor de mobilier va respecta pozitionarea acestor prevazuta in
proiectul tehnic.

Amplasamentul obiectelor de iluminat va fi pregatit prin corectarea cotei acestuia si efectuarea
lucrarilor ce se impun (excavatii sau umpluturi)

Pamanturile clasificate ca bune pot fi utilizate in orice conditii climatice, hidrologice si la orice
indlfime de terasament, compactarea lor neimpunand o tehnologie avansata.

2.2. Lucrari de fundare si platforme

Realizarea lucrarilor de fundatii si platformelor necesare amplasarii si montajului obiectelor de
iluminat vor fi realizate in conformitate cu detaliiile de executie din proiectul tehnic si cu precizarile
de montaj specificate de producator in fisa produsului.

Materialele utilizate vor respecta normativele in materie in vigoare si precizarile din proiectul tehnic
si din fisa produsului.

Eventualele modificari vor fi permise doar cu respecatare procedurilor dispozitiilor de santier.

2.3. Montarea si instalarea obiectelor de mobilier

Montarea si instalarea obiectelor de iluminat se va realiza pe amplasamentele trasate si pregatite in
conformitate cu precizarile din proiectul tehnic.

Fundatiile, platformele si elementele de prindere vor fi pregatite pentru montaj in conformitate cu
prevederile din fisa produsului elaborata de producator.

Asamblarea, montarea si instalarea se va face luandu-se in consideratie toate prevederile si fazele
tehnologice prevazute in fisa produsului elaborata de producator.




Pe spatiul de joaca se vor monta, conform planului de situatie, urmatoarele
echipamente:

- fileu cu suporti de fileu demontabili pentru tenis cu piciorul;
- 6 x lampi de iluminat.

Hluminatul de incinta se va realiza prin 6 proiectoare LED cu o putere de 150w prinse pe stalpii
metalici ai imprejmuirii.

Atat echipamentele cat si montajul lor vor fi garantate de catre firma producatoare.

3. Controlul executiei proiectului

In timpul executiei controlul consta in:

- verificarea amplasamentelor si a cotelor de montaj;

- verificarea dimensiunilor fundatiilor, a platformelor de montaj si a amplasarii elementelor de
prindere;

- verificarea finisarii plaformelor si a realizarii tuturor lucrarilor anexe.

4.GARANTIA DE BUNA FUNCTIONARE
Garantia va fi de 1 an de la data receptiei.
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