executie astfel incat sa asigure finalizarea executiei fiecarui Sector
pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.

(7) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii
efective a lucrarilor.

16.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
Datele intermediare, se vor stabili conform graficului de executie prezentat de Executant conform
obligatiei instituite de art. 16.2. (2) de mai jos.

(2) Executantul va prezenta, la solicitarea achizitorului, graficul de executie, alcatuit in ordinea
tehnologica de executie. In cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul de
executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
terminarii lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul revizuit nu il va absolvi pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 16.1 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului
un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat.

16.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si
anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este
cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

16.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care
pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia
lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al
evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.

16.5 - (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie
(Anexa nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul
Programului de Control si Urmarire a Calitatii.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ
sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.

16.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor,
studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia
achizitorului (reprezentantului acestuia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.

16.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea in opera a
materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

16.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima
calitate, standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si
echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele
europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului.

16.9 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului, prevederile art. 11.7. aplicandu-se in mod corespunzator.
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(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, cu exceptia cazului in care la finalizarea
lucrarii ascunse au fost examinate de parti prin semnarea procesului-verbal prevazut la art. 11.7. din
prezentul contract.

Articolul 17. Intarzierea, si suspendarea lucrarilor

17.1. In cazul in care conditiile climaterice sunt nefavorabile, partile vor stabili de comun acord orice
prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

17.2. Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii
unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si
asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor.

17.3. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca
rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul, la o
prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.

17.4. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri
suplimentare survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale
necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

Articolul 18. Finalizarea si receptia lucrarilor

18.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrarilor.

18.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. Notificarea se va
depune la sediul achizitorului — Registratura Generala.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care comisia de
receptie constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi mentionate in procesul verbal de receptie,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.

(3) Achizitorul trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de 30 de zile de la primirea acesteia. In
cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de
zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

(4) Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea acestora de catre Achizitor.

18.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 19. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucrarilor

19.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica achizitorul si
beneficiarul pentru a fi prezenti la efectuarea acestora.

19.2. Executantul va efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere,
cu prevederile caietului de sarcini — Anexa 1 si va acorda orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o
asigure pe parcursul acestor probe;

19.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre achizitor a
lucrarilor. Executantul va instiinta achizitorul cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate probele
tehnologice.

Pag. 17 din 27



19.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face o
evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti.

19.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la remedierea
defectiunilor constatate si la repetarea probelor respective.

19.6.Daca rezuitatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri
suplimentare pentru achizitor, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita pana cel tarziu la
expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor.

Articolul 20. Perioada de garantie acordata lucrarilor

20.1 — (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pana la receptia
finala.

(2) Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea Iucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.

20.2 — (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale, aceste din urma incluzand toate documentele mentionate la
clauza 8 “documentele contractului”.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care
ii revin in baza contractului..

20.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 20.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Articolul 21. Modalitati de plata

21.1 — (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data
inregistrarii facturii de catre executant la sediul achizitorului, in baza facturii insotite de situatiile de lucrari
acceptate la plata de catre achizitor. Astfel factura va fi emisa numai dupa acceptarea de catre achizitor
a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului.
Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor

21.2 - (1) Transele din plata trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor
executate conform graficului de executie si intr-un termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii de
catre executant la sediul achizitorului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie
de lucrari provizorii, astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Factura va fi emisa numai
dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de
lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30 de zile pentru verificarea situatiei de lucrari
redepuse de catre antreprenor.

(2) Situatiile de lucrari partiale se confirma ca acceptate la plata de catre achizitor in termen de 30 zile.
In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna antreprenorului. Achizitorul va avea 30
de zile pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre antreprenor.

(3) Prevederile art. 21.1. alin 2 raman aplicabile.

21.3 - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre
achizitor. Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

21.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
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Articolul 22. Ajustarea pretului contractului

22.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la prezentul contract.

22.2. Pretul se ajusteaza, conform OG 47/2022

Articolul 23. Asigurari

23.1. (1) Executantului ii este recomandat sa incheie, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu 0 agentie de asigurare autorizatd. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(23.2. Executantului ii este recomandat sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea
totald de fnlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului
asigurarea trebuie sé& fie in vigoare pe perioada transportului pe santier si pind in momentul in care
utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

23.3- Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angaijatilor acestuia.

Articolul 24. Amendamente
24.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional .
24.2 - Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.
24.3 — Modificarea substantiala a dispozitiilor prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate
este considerata ca fiind o noua atribuire si necesita derularea unei noi proceduri de achizitie publica.
Modificarea prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate este considerata substantiala
atunci cand, prin aceasta modificare, contractul devine substantial diferit fata de cel incheiat initial. O
modificare este considerata substantiala atunci cand este indeplinita una din urmatoarele conditii:
a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis
selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata
initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;
b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica/acordului-cadru in
favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitiepublica/acordul-
cadru initial;
¢) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acorduluicadru;
d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la clauza de
revizuire nr 2.
24.4 Contractul de achizitie publica va fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in
urmatoarele situatii:
a) atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de valoarea
acestora, sunt efectuate in baza clauzelor de revizuire mentionate la art 24.6
b) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

v" devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor lucrari suplimentare care nu au

fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;
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v"schimbarea contractantului este imposibila;
v orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea produselor/serviciilor/lucrarilor
suplimentare nu va depasi 50% din valoarea contractului initial;
¢) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
v" modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care
actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;
v" modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;
v’ cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica/acorduluicadru
initial;
d) atunci cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie
publica/acordul-cadru este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmatoarele situatii:
v" ca urmare a clauzei de revizuire nr 2
v drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt
preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care
indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa
nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica/ si sa nu se
realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;
e) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;
f) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
v valoarea modificarii este mai mica decat 23.227.215 lei fara tva
v valoarea modificarii este mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie
publica/acordului-cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari
24.5. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016
24 6 Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a
termenul de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare
adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului.
24.6 In sensul art 24 .4 litera a clauzele de revizuire sunt:
24.6.1 Clauza de revizuire 1 - Clauze de variatie in baza art. 221 alin 1 din H.G. 395/2016.
1. Obiectul clauzelor de variatie, natura modificarilor si conditiile in care se poate recurge la
aceste modificari/suplimentari (art. 221 alin 2 din Legea 98/2016):
a) diferente intre cantitatile estimate initjial (in contract) si cele real executate fard modificarea proiectului
tehnic, datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiald si realitatea executiei, fara a afecta proiectul
tehnic sau specificatiile tehnice
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in urma masuratorilor efectuate in timpul
executiei se constata diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate - cu privire la lucrari
in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale. In acest caz, aceste diferente certificate de o terta
parte independenta de autoritatea contractanta si de contractor- dirigintele de santier, proiectant etc -
vor fi platite contractantului in baza unui act aditional.
Articolele de lucrari cu privire la care pot aparea suplimentari/modificari care sa conduca la costuri
aditionale fata de contractul initial sunt toate cantitatile aferente articolelor de lucrari mentionate in
devizele proiectului/cerintele initiale care au fost initial ofertate de executant si care au fost cunoscute de
toti participantii la procedura de atribuire.
Pretul final al contractului in lei fara tva, ce urmeaza a fi platit va fi determinat doar dupa executia
lucrarilor, pe baza cantitatilor exacte de materiale efectiv utilizate (dupa masuratori) pentru executia
proiectului (in stricta conformitate cu proiectul si cerintele initiale), costul acestor materiale fiind calculat
pe baza preturilor unitare fixate in contract.
c) ) Cheltuielile rezultate in urma modificarii calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari;
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea modificarii calitatii /caracteristicilor unui articol pentru a se asigura functionalitatea
obiectivului
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d) ) Cheltuielile rezultate in urma modificarii cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari;
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea modificarii cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrari pentru a se
asigura functionalitatea obiectivului

e) ) Cheltuielile rezultate in urma omiterii unor lucrari, cu exceptia celor realizate de catre alti executantj;
Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari. cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea executiei unor lucrari suplimentare pentru a se asigura functionalitatea obiectivului
f) ) Cheltuielile rezultate in urma necesitatii unor lucrari suplimentare, echipamente, materiale sau
servicii necesare pentru lucrdrile permanente, impreuna cu testele la terminare aferente, foraje si alte
activitati de testare si investigare;

g) Cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice/proiect care presupun articole care nu au
fost initial ofertate.

Conditiile in care se poate recurge la aceste modificari: cand in baza unor dispozitii de santier se
constata necesitatea modificarii unor solutii tehnice pentru a se asigura functionalitatea obiectivului

vor avea la baza mini 3 oferte primite in urma efectuarii unui studiu de piata pentru articolele respective.
h) In cazul in care contractul de achizitie publicd prevede penalizari sau despagubiri ca urmare a
nerespectarii de catre o parte contractanta a obligatiilor sale contractuale (sau ca urmare a producerii
unui eveniment aflat in responsabilitatea acestei parti), penalizarile sau despagubirile, dupa caz, vor fi
aplicate/platite fara a fi considerate modificari

2. Limita modificarilor prevazute la literele a — g:

In urma exprimarii in termeni monetari, valoarea modificarii nu va putea depasi valoarea ce rezulta din
aplicarea procentului de "cheltuieli diverse si neprevazute" (definit in devizul general al proiectului si in
contract, conform legislatiei incidente) .

Se considera astfel ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare indiferent de
sursa care a generat necesitatea, este o modificare nesubstantiala si nu modifica caracterul general al
contractului.

De asemenea se considera ca orice modificare de pret care se incadreaza in aceasta valoare indiferent
de sursa care a generat necesitatea, nu duce la schimbarea scopului contractului (asa cum a fost
descris in cadrul procedurii prin care a fost atribuit initial), si/sau a indicatorilor principali ce
caracterizeazd rezultatul respectivului contract, aceste elemente considerandu-se ca ramanand
nemodificate.

Revizuirea pretului in situatile mentionate la punctele 2.a -2.g se va face doar daca aceste situatii
survin, fara organizarea unei proceduri competitive, in baza prezentului contract prin incheierea unui
act aditional.

24.6.2 Clauza de revizuire 2:

La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are obligatia de a
cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. In aceasta situatie
contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica va fi inlocuit
de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora.

25. Subcontractanti

25.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii
in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

25.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract.
Subcontractantii sunt urmatorii: -nu este cazul

(3) Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu acordul
Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantial a contractului in sensul art 221 din legea
98/2016. Executantul va incheia un contract cu subcontractantul in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.
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25.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de
indeplinire a viitorului contract de achizitie public.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

25.4 - Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract.
Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante.

25.5- Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a
subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile
sale din prezentul contract.

25.6- Contractantul are obligatia la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se
introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele incheiate intre contractant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin
acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie public.
Contractele trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie
publica. Contractantul are obligatia de a notifica autoritati contractante orice modificari ale
subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.

25.7 Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de
achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a
contractului de achizitie publica, in conditile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii
subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile referitoare la numele,
datele de contact si reprezentantii legali ai noilor subcontractanti si va obtine acordul autoritatii
contractante privind noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului. Atunci cand
inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie
indeplinit

25.8 (1) Autoritatea contractanta solicita contractantului, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii
contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru furnizori si pentru
subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale
lantului de subcontractare, implicati in executarea contractului de achizitie publica, in masura in care
aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor
prevazute la art. 26.8 pe durata contractului de achizitie publica.

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi furnizori si/sau subcontractanti conform art. 26.8 alin 1, pe
durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte
o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221.

(4) In situatia prevazuta la 26.8 alin. (3), contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile
prevazute la art 26.8 alin. (1) si va obtine acordul autoritatii contractante privind eventualii noi
furnizori/subcontractanti in sensul art. 26.8 alin 1 implicati ulterior in executarea contractului.

(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului,
acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care
urmeaza sa fie indeplinit.

26.Tertii sustinatori

26. 1. In cazul in care Executantului i-a fost atribuit contractul dupa ce in calitate de ofertant si-a
demonstrat capacitatea tehnica si profesionala sau capacitatea economica si financiara invocand
suportul  unui/unor  tert/terti  sustinator/sustinatori, Executantul impreuna cu terful/terii
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sustinator/sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru. Raspunderea solidard a terfului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub
conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament;

26.2 (1) In cazul in care Executantului i-a fost atribuit contractul dupa ce in calitate de ofertant si-a
demonstrat capacitatea tehnica si profesionala sau capacitatea economica si financiara invocand
suportul unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de se asigura ca tertul/tertii vor pune la dispozitia
lui resursele invocate.

(2) In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie
publica/acordului-cadru, iar sustinerea acordata de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si profesionala sau la capacitatea economica si financiara, Executantul
are obligatia de a asigura, la solicitarea achizitorului, punerea la dispozitia acestuia si materializarea
aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm incheiat cu tertul/tertii sustinator(i).

27. Cesiunea

27.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin prezentul
contract.

27.2 Este posibila cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de catre acestia, doar cu acordul achizitorului.

27.3 La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are
fata de tertii sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa
urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatiilor asumate prin angajamentul
ferm.

In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a
demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica
si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la
solicitarea Achizitorului, acesta (Executantul) va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre
Achizitor, cu titlu de garantie.

27.4 Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile 27.2.

Articolul 28. incetarea si rezilierea contractului

28.1.- In situatia in care, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii ordinului administrativ de
incepere, Executantul nu s-a mobilizat si nu a demarat executia contractului in cauza, Achizitorul poate
fie sa acorde un termen de 10 zile lucratoare de la data Notificarii, in acest sens, fie, prezentul contract
va inceta de drept de la data comunicarii Declaratiei de rezolutiune (art. 1552 C. civ.).

28.2- Incetarea prezentului contract de lucrari in conditiile art. 28.1 nu va produce niciun fel de efecte
asupra altor drepturi ale achizitorului si executantului dobandite in baza acestuia, in situatia in care
contractul inceteaza.

28.3 Suplimentar fata de cauza de incetare definita la art. 28.1 Achizitorul poate rezilia Contractul cu
efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fara necesitatea unei alte
formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) executantul nu executa contractul in conformitate cu obligatile asumate;

b) executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau de
catre reprezentantul sau autorizat;

d) executantul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului;
e) executantul face obiectul unei proceduri de dizolvare, si-a suspendat activitatea, sau se afla intr-

o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau
reglementarile la nivel national;

f) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;
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a) executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

h) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna
intereselor financiare ale CE;

i) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului ;

) executantul nu furnizeaza garantile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

m) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 3.

n) in cazul prevazut la art. 10.1 punctul 7.

0) in cazul prevazut la art. 10.2 punctul 3.

28.4- Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a renunta
la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la
un nivel egal cu valoarea contractului.

28.5— In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.

28.6— In cazul prevazut la art.28.5., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului,
comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

28.7- Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii
revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi
indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului
28.8 - Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.

28.9- In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri
din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu
prevederile art. 13.4.

28.10- Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

28.Cazuri specifice de incetare a contractului :

28.1-Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate
cu dispozitile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie
publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene

28.2 Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor.

29. Forta majora
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29.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

29.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatillor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

29.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

29.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

29.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

29.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data
semnarii Contractului de catre parti.

29.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca,
si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract
este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru
platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare,
daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul
fortei majore.

29.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si
efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile
alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora.
Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale
Achizitorului.

29.9- Daca Executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile
Achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.29.8. totalul sumelor corespunzatoare
acestor costuri va fi certificat de catre Achizitor.

30. Impreviziunea

30.1. Partile isi vor executa obligatile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai
oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de
semnarea contractului.

30.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de
oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor
sale, partile pot stabili, de comun acord, una din urmatoarele masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile
rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;
b) incetarea contractului.

31. Cazul Fortuit

31.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi
trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

31.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acestuia.

31.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia
dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar
din momentul producerii evenimentului fortuit.
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32. Solutionarea litigiilor

32.1 - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

32.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.

33. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.

34. Comunicari

34.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin fax sau vor fi inmanate
personal la adresele indicate mai jos:

Pentru Achizitor: Adresa: Sat Ulmi, Str. Principald, nr.146, Com. Ulmi, Jud. Dambovita
In atentia:
Fax: 0245/631082

Pentru Executant: Adresa: Strada: Judetul ..
Tel/FaX: wovveeeeeeeeeeiee et ee e eeaaes

(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:

(a) in caz inmanare personala, la data inmanarii;

(b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii;

(c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire.
(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa
la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
34.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
34.3 Termenul de raspuns al partilor la corespondenta primitd cu privire la desfasurarea contractului
este de maxim 30 zile calendaristice.

35. Legea aplicabila contractului

35.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

35.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si
reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de
Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii
acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si
reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.
35.3.Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si
incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele
legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu
va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.
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Partile au inteles sa incheie azi ................... prezentul contract in 2 exemplare, cate un exemplar
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT

Comuna Ulmi

Primar, Administrator

Secretar,

Contabilitate,

Achizitii,
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TEAM SECURITY NEXT SOLUTIONS SRL

Str. Malului 124, Lazuri, Dambovita

mwscw office@teamsecurity.ro

DATE GENERALE

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

»Extindere sistem de supraveghere video pe strada Balastiere in Com. Ulmi, Sat Viisoara, Jud.

Dambovita”.

1.1 TITULARUL INVESTITIEI
- Denumirea legala completa: - Comuna Ulmi

. Adresa oficiala Primaria Comunei Ulmi

Cod Postal 137455, Str. Principala, 146, Ulmi, Dambovita

Adresa de e-mail contact@ulmi.ro

1.2 AMPLASAMENT:

Comuna Ulmi se afla in centrul judetului
Dambovita, imediat |a sud-est de Targoviste,
pe malul drept al lalomitei. Ea este
strabatuta de soseaua nationala DN71 care
leaga Targoviste de Bucuresti, sosea din care
la Ulmi se desprinde soseaua judeteana
DJ711 care duce spre Bujoreanca si DN1A.
Tot pe teritoriul comunei Ulmi, din DJ711 se

ramifica si DJ720B, un alt drum judetean

care o leaga de comuna Razvad, pe malul
celalalt al lalomitei. Prin partea de sud-vest a comunei curge si raul llifov.

Componenta: Satele Ulmi, Colanu, Dimoiu, Dumbrava, Matraca, Nisipurile, Udresti si Viisoara
Coordonate: 44°53°59”N 25°31°28"E

Suprafata: 36,2 km?

Extindere sistem de supraveghere video pe strada Balastiere in Com. Ulmi, Sat Viisoara,

Jud. Dimbovita
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TEAM SECURITY NEXT SOLUTIONS SRL
Str. Malului 124, Lazuri, Dambovita

mnwen office@teamsecurity.ro

2. DESCRIEREA INVESTITIEL:
Proiectul are drept scop amplasarea in zona Centrului de Colectare a Deseurilor prin aport voluntar
aflat pe raza comunei Ulmi, judetul Ddmbovita, a 8 camere de supraveghere, in puncte de interes
diferite. Obiectul investitiei il constituie instalarea unui numar de 8 de camere video, pe
amplasamente distincte (stalpi existenti pe domeniul public al comunei), cu transmiterea datelor prin
fibra optica la Dispeceratul Comunei Ulmi. Se vor utiliza echipamente performante care indeplinesc
cerintele tehnice impuse atat de normele in vigoare cat si de conditiile si zona de amplasament a
acestora.
Sistemul de monitorizare video asigura descurajare, preventie, detectare si alarmare, precum si
sprijin pentru interventie si investigatii, dupa caz.
Printre avantajele aduse se enumera:

e protectie sporita a proprietatii;

e sporirea gradului de siguranta;

e descurajarea si prevenirea incidentelor cu violenta, dupa caz;

e cresterea eficacitatii interventiei si a restaurarii ordinii publice;

e sprijin pentru utilizarea mai eficienta a resurselor;

e baza de date pentru analize post eveniment si pentru optimizarea activitatii;

e sprijin pentru cooperarea cu alte institutii din domeniul ordinii publice, apararea si securitate

nationald, dupa caz.

Sistemul de supraveghere video are caracter preventiv si este menit sa descurajeze actele de
infractionalitate de orice natura.
Sistemul de supraveghere video va fi proiectat intr-o conceptie modulara, care sa permita extinderi
si imbunéatatiri functionale ulterioare, pentru a réspunde la cerinte noi ale beneficiarului sau /si la
schimbarea unor cerinte initiale care sa faca posibila integrarea acestuia intr-un concept national de

asemenea sisteme.
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3. SITUATIA PROIECTATA

3.1 BAZA DE PROIECTARE

La baza intocmirii prezentei lucrari au stat:

Vizite efectuate in teren;

Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

Hotararea nr.1010/25.06.2004, norme metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003;

Hotararea 1698/2005,modificarea anexei nr.3 la Hotararea 1010/25.6.2004;

| 18/1/2001 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si semnalizare
din cladirile civile si de productie;

1-18/2/2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a
sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri;

Standardul SR EN 50132 privind Sisteme de supraveghere video

Cerintele beneficiarului discutate si acceptate de acesta pe parcursul elaborarii lucrdrii.

-Legea 319/2006 cu privire la S.S5.M. publicata in Monitorul Oficial, Partea |, nr. 646/26.07.2006 cu
modificarile si completarile ulterioare;

-HG 1425/2006 11. XI pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii
Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/06 cu modificarile si completarile ulterioare;

-HG 971/06 — Cerinte minime pentru Semnalizarea de Securitate si/sau Sanatate la locul de munca;
-HG 1091/06 — Cerinte minime de S.S.M. pentru locul de munca;

-HG 1048/06 - Cerinte minime de S.5.M. pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie a locului de munca;

-HG 1051/06 - Cerinte minime de S.5.M. pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri
pentru lucratori in special afectiuni dorsolombare;

-HG nr. 1136 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

-HG 300/06 — Hotarare privind cerintele minime de S.S.M. pentru santiere temporare sau mobile;

-HG 355/07 — Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor ;

-HG 439/06 — Riscuri generate de zgomot ;
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-H.G. nr. 457 / 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune; cu modificarile si completarile ulterioare.

-H.G. nr. 88 / 2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si
recunoasterea mutuala a conformitatii acestora

-HG 1146/06 - Cerinte minime de S.5.M. Pentru utilizarea echipamentelor de munca;

-HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de
protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata; cu modificarile si completarile ulterioare;
-HG nr. 1028/2006 — privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 710 din 18 august
2006;

- Instructiuni proprii intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, specifice fiecarui loc de
munca/post de lucru( ex. I.P. pentru utilizarea echipamentelor actionate electric, I.P.impotriva
pericolului de electrocutare, I.P. manipulare si transport mase, I.P. privind lucrul la inaltime, I.P. privind
transportul, depozitarea si utilizarea oxigenului si acetilenei, I.P. privind distributia apei, etc.)

Pe intreaga durata de derulare a lucrarilor de constructii, executantul va lua toate masurile de protectie
a muncii necesare evitarii oricarui accident de munca, in functie de situatia concreta din teren.

La executarea lucrdrilor seful de echipa va lua masuri pentru evitarea accidentelor cu respectarea
prevederilor din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sdnatatii in munca.

Personalul salariat care beneficiaza de echipament si de dispozitive individuale de protectie trebuie
instruit asupra caracteristicilor si modului de utilizare a acestora, sa le prezinte la verficarile periodice
prevazute si sa solicite inlocuirea sau completarea lor cdndnu mai asigura functia de protectie.

Tnainte de inceperea lucririlor se va verifica daci s-au luat toate masurile tehnice si organizatorice

prevazute in Instructiunile proprii de securitate si sdndtate in munca.

3.2 GENERALITATI

Prezentul proiect cuprinde sistemul de supraveghere video si asigurarea accesului la
internet.

Sistemele de supraveghere video sunt din ce in ce mai prezente in viata de zi cu zi a

cetatenilor, devenind una dintre facilitatile care asigura siguranta atat de necesara desfasurarii
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cursului normal al vietii. De la o simpla supraveghere locald pana la un control complex si de
inalta calitate, tehnologia televiziunii cu circuit inchis (CCTV — Closed Circuit Television) este cea
mai importanta sursa de informare in acest domeniu. Mai mult, analiza imaginilor si
recunoagsterea electronica permite prevenirea posibilelor situatii de pericol, accidente precum si
identificare de vehicule ori persoane.

Tehnologia actuala dezvoltata pentru supravegherea video a ajuns la un nivel de
maturitate suficient incat sa asigure solutii viabile si eficiente pentru acest tip de aplicatie.
Statisticile cu privire la criminalitate au cunoscut imbundtdtiri evidente n urma utilizirii
sistemelor de supraveghere video. S-a stabilit cd instalarea de camere de supraveghere in

punctele vulnerabile a generat o scadere evidentd a numarului de infractiuni.

SITUATIA PROIECTATA

OBIECTIVUL, in cazul de fata, consta in instalarea unui numar de 8 camere de
supraveghere in perimetrul Centrului de Colectare a Deseurilor prin aport voluntar de pe raza
comunei Ulmi, judetul Dambovita.
in tabelul de mai jos sunt prezentate locatiile unde vor fi instalate camerele de supraveghere

precum si numarul acestora pe fiecare zona in parte:

Nr.Crt Localitate Tip Coordonate Ca
1. Ulmi Cam 44.877261° 25.406832° 1
2. Ulmi Cam 44.877246° 25.407106° 1
3. Ulmi Cam 44.877510° 25.407184° 1
4. Ulmi Cam 44,877810° 25.407276° 1
5. Ulmi Cam 44 .877827° 25.407008° 1
6. Ulmi Cam 44.877847° 25.406740° 1
7. Ulmi Cam 44.877555° 25.406647° 1
8. Ulmi Cam 44.877279° 25.406561° 1
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CAMERE VIDEO

Se vor utiliza camere fixe de tip megapixel amplasate pe pozitiile din planse cu caracteristici conform
fiselor tehnice. Cele 8 de camere sunt conectate intr-un DVR.

Arhitectura sistemului se bazeaza pe utilizarea echipamentelor de retea special concepute. Pentru un
trafic fluid si neaglomerarea latimii de band3 se alege o modularitate de 16 semnale video per DVR.
Camerele video sunt centralizate in dispecerat prin conexiuni pe fibrad optica single-mode.
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INREGISTRAREA IMAGINILOR

Imaginile video se vor inregistra in permanentd, indiferent dacd sunt vizualizate sau nu de catre
operatori. Inregistrarile vor fi marcate cu numele camerei si cu data/ora, astfel incat si poati fi cautate
cu usurintd. Operatorii nu vor putea modifica aceste informatii.

Se va asigura inregistrarea in bucla a imaginilor, astfel incat la umplerea spatiului de inregistrare,
inregistrarile vechi sa fie automat rescrise.

Se va asigura posibilitatea exportului de inregistrari de catre operatorii autorizati.

Se va asigura posibilitatea de a exporta inregistrarile de importanta deosebita pe sistemul de stocare
de rezerva.

Accesul la inregistrari se va face pe baza unor proceduri stricte, in conditiile legii, numai de catre
operatori autorizati, in baza autentificarii si a unui sistem de permisiuni.

Sistemul va fi implementat intr-o arhitectura modulara. Relocarea camerelor se va putea face liber, in

orice punct al retelei de date, necesitand numai reconfigurarea retelei.

Extindere sistem de supraveghere video pe strada Balastiere in Com. Ulmi, Sat Viisoara,

Jud. Dimbovita

-11-



TEAM SECURITY NEXT SOLUTIONS SRL
Str. Malului 124, Lazuri, Dambovita

e office@teamsecurity.ro

Va fi posibild extinderea sistemului cu camere video aditionale, fira a necesita schimbarea
echipamentelor existente. Sistemul va permite addugarea de centre de monitorizare suplimentare, in
functie de nevoi, la alte structuri abilitate prin simpla addugare de echipamente de monitorizare (statii
de lucru, monitoare-dispecerate locale) in aceste locatii si prin conectarea acestora in reteaua de date
a sistemului. De asemenea sistemul va permite, unor persoane autorizate aflate in exteriorul sistemului,

vizualizarea unor rezultate ale procesului de monitorizare.

4. EXECUTIA LUCRARILOR
4.1 DESCRIEREA SOLUTIEI ADOPTATE

Pe unul din stalpi se va monta un nod de comunicatii - cutie de protectie de exterior in care vor
fi instalate echipamente active de retea pentru concentrarea informatiilor primite de la camere . De la
cutie se va cabla ansamblul de camere. Amplasarea camerelor de supraveghere se va face pe stalpi de
beton existenti.
Realizarea instalatiei de fibra optica se va executa subteran, pe o lungime de 850m.
Operatiuni recomandate la realizarea retelelor aeriene:
- Identificarea si stabilirea traseului;
- Pichetarea liniei incepand de la capatul liniei pan3 la prima schimbare de directie, iar mai departe intre
punctele de schimbare a directiei traseului care sunt puncte de plecare la pichetare;
- Stabilirea si asigurarea masurilor de protectie a muncii corespunzatoare instalarii cablurilor;
- inchiderea jonctiunii;

Reteaua de cabluri se va executa conform planului.
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1. Normele tehnice aplicabile echipamentelor electrice, electronice, le sunt incidente

urmatoarele prevederi legale si normative:

v Normativul 17 — 2011 este normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor;

v Normativ NTE 010/20/01 privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub tensiune
in instalatii electrice;

v Normativ NTE 007/08/00 pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

v Normativ NSSM 111 privind norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei
electrice in medii normale;

v Normativ | 18/1-2001 pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie;

v Normativ PE 155/92 privind proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru cladiri
civile;

v Normativ PE102/86 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de conexiuni si distributie cu
tensiuni pana la 1000 V c.a. in unitatile energetice;

v Normativ 120-2000 privind protectia constructiilor impotriva trasnetului;

v Normativ PE 116-94 privind incercarile si masuratorile la echipamentele si instalatiile electrice;
v Hotdrdrea Guvernului nr. 130 din 25 februarie 2015privind echipamentele radio si

echipamentele terminale de comunicatii electronice si recunoasterea mutuald a conformitatii acestora.
v Standarde:

v STAS 12604/4-1989 si STAS 12604/5-1990. Protectia impotriva electrocutérii: prescriptii de
proiectare si executie;

STAS 2612 -1987. Protectia impotriva electrocutarii - limite admisibile;

STAS 11054 -1978. Aparate electrice. Clase de protectie contra electrocutari;

STAS 8778/1,2 -1985. Cabluri de energie cu izolatie si manta din PVC;

CEl 947/1. Aparataj de joasa tensiune;

EN 60529. Grade normale de protectie asigurate prin carcasare;

SR 6646/1,2,3. lluminat artificial;

CEl 598-2-22 si STAS 8114/2-1 Corpuri de iluminat; VESREN 50086-1. Tuburi de protectie
pentru instalatii electrice;

AN N N NN

v STAS 6865. Conductoare cu izolatie din PVC, pentru instalatii electrice fixe;
v STAS 7290. Lampi electrice cu descdrcari in gaze;

v CEl 446. Identificarea conductoarelor prin culori sau repere numerice;

v SREN 61140:2002 Protectia impotriva socurilor electrice. Aspecte comune.
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CONDITII DE PUNERE N FUNCTIUNE

in timpul montajului echipamentelor si punerii in functiune a sistemelor se vor respecta urmitoarele
conditii:

montajul si punerea in functiune a noului sistem se vor realiza cu respectarea procedurilor firmei
executante cu acordul beneficiarului;

lucrarile se vor desfasura in conformitate cu un plan de lucru emis sau acceptat de catre beneficiar;

inregistrarile rezultate pe parcursul instalarii vor reflecta fidel lucrarile executate si rezultatele obtinute.

4.2 TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Sistemele integrate de management, comanda, control si/sau supraveghere
pentru sisteme de inalta siguranta publica se realizeaza in configuratii fizice devenite
standard, bazate pe arhitecturi de sistem deschise si cu platforme de retea locald de mare
capacitate.

Din punct de vedere tehnic, arhitectura sistemului va asigura platforma de
implementare §i operare a sistemului, aceasta avand urmatoarele caracteristici:

e sistem standard, realizat pe platforme deschise, multi-sistem, compatibil cu
sistemele si retelele de acces standard;

e platforma deschisd, compatibild cu sistemele de procesare date actuale si cu
sistemele de operare folosite in prezent, astfel incat sistemul sa poata fi dezvoltat
siimbunatatit pe parcurs, fira sa fie necesara realizarea unei platforme suprapuse;

e sistem unitar de inregistrare si baza de date aferentd, necesara in principal pentru
stocarea imaginilor preluate de sistem, dar si pentru realizarea de statistici si

analize care sa duca la optimizarea si cresterea performantelor acestuia;
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e aplicatie locala independenta, rulata pe un server propriu sistemului, capabild s3
opereze in mod multi-terminal, extensibild din punct de vedere al numarului de
utilizatori sau de entitati de intrare;

Sistemul proiectat asigura preluarea imaginilor video care monitorizeaza zonele

importante, 24 ore din 24.
Sistemul de supraveghere video ofera posibilitatea de realizare a unei supravegheri
eficace a zonelor de interes pentru cresterea sigurantei persoanei si asigurarea
supravegherii, monitorizarea traficului, gestionarea unor situatii de criza cu posibilitatea
interventiei operative, prevenirea si depistarea precoce a unor activitati infractionale ce
se desfasoara (furturi, vandalizari), supravegherea ordinii.
Arhitectura sistemului video este flexibild, permitand extinderea in viitor a sistemului prin
marirea numarului de camere.
Pentru realizarea acestui sistem se vor folosi urmatoarele echipamente :

camere video de supraveghere IP de exterior;

echipamente de supraveghere si inregistrare de interior ;

echipamente acces la infrastructura de retea

YV V V¥V V

aplicatii si programe software specifice

4.3 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Se considera ca, antreprenorul calificat in urma licitatiei pentru executarea lucrarii, cunoaste
detaliile care fac parte din regulile specifice executarii instalatiilor de telecomunicatii. Acestea nu sunt
indicate pe planuri si nici in cadrul prezentei specificatii.

in toate cazurile este indicat ca lucrarea s3 fie executatd in conformitate cu toate regulile
specifice, astfel incat sa se asigure functionarea corespunzatoare a tuturor instalatiilor si totodata un
aspect corespunzator al acestora.

Pentru fiecare material, echipament sau utilaj achizitionat si care urmeaza a fi introdus in

lucrare, antreprenorul va transmite beneficiarului si proiectantului, spre aprobare, cate o fisa tehnica

Extindere sistem de supraveghere video pe strada Balastiere in Com. Ulmi, Sat Viisoara,

Jud. Dimbovita

-15-



TEAM SECURITY NEXT SOLUTIONS SRL
Str. Malului 124, Lazuri, Dambovita

=oaenr office@teamsecurity.ro

care sa prezinte cu claritate numele furnizorului, marca, tipul, caracteristicile tehnico-functionale,
dimensiunile de gabarit, etc.

Toate documentele aprobate, fise tehnice, desene, rapoarte de probe trebuie pastrate in
fisiere la sediul antreprenorului general, astfel incat sa poata fi consultate de toate partile implicate.

in timpul executiei lucrrii, antreprenorul va efectua diferite verificdri partiale si probe pentru
a se permite desfasurarea normala a lucrarii si pentru a se putea asigura integrarea instalatiei respective
in ansamblul cladirii, in concordanta cu proiectul.

Pentru ca acest lucru sa se poata realiza, antreprenorul va face probe asupra unor parti ale instalatiilor,
asa cum o cere beneficiarul sau proiectantul, pentru a se permite asigurarea desfasurarii lucrarilor.

Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul,
cu prescriptiile tehnice si cu prezentul normativ, in limitele indicatorilor de calitate si a abaterilor
admisibile, prevazute de acestea.

in toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuald sau incercare
efectuata pe parcurs, referitoare la rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea lucrérilor,
depaseste in sens defavorabil abaterile admisibile, previzute in proiecte sau in prescriptiile tehnice,
decizia asupra continudrii lucrarilor nu va putea fi luata decit pe baza acordului, dat in scris de
beneficiar, cu avizul proiectantului.

Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari, care sa inglobeze sau sa
ascunda defecte ale structurilor de rezistent3 sau care sa impiedice accesul si repararea corecta sau
consolidarea acestora.

5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

a) Masuri de protectia muncii:

Personalul muncitor calificat si necalificat este obligat s& cunoasca si sa respecte instructiunile de
protectia muncii in vigoare referitoare la locul de muncéd respectiv, veghind asupra securitatii
personale.

Executarea lucrarilor in instalatiile electrice se va face respectand intocmai conditiile cerute in NSSM
TDEE 2002. Toate aceste conditii de protectia muncii se vor prelucra inainte de inceperea lucrului cu
personalul de executie, de catre seful de lucrare.

Personalul care executa lucrdri sau exploateaza instalatii si echipamente cu pericol de electrocutare
trebuie sa utilizeze echipamentul adecvat de protectie individuala si sd-si insuseasca instructajul asupra
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procedeelor de scoatere de sub actiunea curentului electric si pentru acordarea primului ajutor in
aceste cazuri.

Accesul la instalatii este permis numai personalului autorizat. Locurile periculoase trebuie semnalizate
prin placi avertizoare ,,cap de mort”, ,STAI! TENSIUNE! PERICOL DE MOARTE!”, etc.

Lucrdrile prezentate se vor executa in conditii normale de lucru si anume:

- nu se executa lucrari pe timp de noapte;

- nu se executa lucrari la elemente deteriorate din instalatie, cum ar fi stalpi sau suporti fisurati,
conditii de teren necorespunzatoare, etc.

- lucrarile se executa in conditii meteorologice normale.

Unitatile de executie vor fi dotate numai cu mijloace de protectie, scule, dispozitive si utilaje specifice
care sunt omologate si incercate la inceputul folosirii lor.

Tnainte de inceperea lucrérilor se va intocmi un program de lucru intre executant si personalul de
exploatare al beneficiarului, in care vor fi indicate cu exactitate conditiile de lucru si anume:

- lucrarile care se executa in apropierea tensiunii electrice,

- lucrarile care se executd cu intreruperea partiald sau totala a tensiunii electrice,

- programul de intrerupere, cu specificarea datei si a timpului cat dureaza intreruperea de
necesitate a supraveghetorului la executia lucrarilor,

- locul de montare a ingradirilor de protectie,

- manualul de exploatare a sistemului de supraveghere video.

Se va respecta in totalitate si obligatoriu programul de lucru si toate prevederile Normativului PE
006/81. Pentru perioada de punere in functiune si exploatare de proba se vor respecta normele tehnice
de protectia muncii la echipamentele aferente procesului tehnologic precum si normele indicate in
normativele mentionate mai sus. Programul concret pentru perioada de punere in functiune si
exploatare se va stabili de comun acord intre executant si personalul de exploatare.

Pe intreaga perioada a lucrdrilor de constructii si constructii montaj a instalatiilor proiectate se va
prevedea spor de lucru la manopera pentru lucririle executate sub tensiune. Procentul de spor de lucru
la manopera este negociabil si va fi inclus in valoarea licitata a investitiei. Sporul de lucru este destinat
agentilor pentru supravegherea echipelor de lucru prin numar de ore/om, specific pentru fiecare
categorie de lucrari care reclama protectie suplimentara. b) Masuri PSI: Se vor lua masuri specifice
pentru dotarea cu echipamente specifice pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe perioada
lucrérilor de constructii montaj, cu respectarea prevederilor din PE 009/94, 381/1219/MC si P 118/-
2013. Cap. X. Masuri de protectia mediului.

Echipamentele si materialele utilizate precum si lucrérile de montaj se vor alege si se vor executa in asa
fel incat sa nu polueze mediul inconjurator si sa a nu degradeze terenul sau corpurile de apa pe care se
executa lucrarile de montaj.

Pe durata executiei lucrdrilor, executantul va avea contract/conventie scrisa cu operatorul local de
salubritate pentru colectarea deseurilor rezultate din activitatile de montaj sau activitatile umane ale
propriilor angajati.
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6. VERIFICARI Sl RECEPTII

Prevederi generale

Instalatiile electrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executat lucrarile principale de organizare
si exploatare, si anume:

- intocmirea si afigarea instructiunilor de exploatare;

- asigurarea documentatiilor tehnice, care sa contina realitatea executiei;

- asigurarea unui stoc de rezerva minimal de aparataj pentru intretinere;

Punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice se face in conformitate cu precizirile
din regulamentele de exploatare tehnica al MEE si departamentale.

Verificarile, incercarile si probele premergatoare punerii in functiune, se fac dupa cum urmeazi:

- la inceput, in timpul si la terminarea montajului se fac dupa caz, probe mecanice si electrice
individuale si de ansamblu, care intra in volumul lucrarilor de constructii - montaj;

- in timpul perioadelor de punere in functiune si exploatare de proba, se face rodajul in ansamblu si
probele tehnologice;

- la inceputul perioadei de exploatare continud, se verificd principalii indicatori tehnici la nivelul
proiectului.

Tnainte de inceperea fiecirei probe se vor verifica cu minutiozitate conditiile tehnice si organizatorice
in care urmeaza sa se desfasoare proba, astfel incat sa fie exclusa posibilitatea defectarii si avariei
instalatiilor sau accidentarii personalului.

Verificarea instalatiilor electrice cu tensiuni pan3 la 1000V,c.a. ale constructiilor, in timpul executiei si
inainte de punerea in functiune se face in conformitate cu prevederile Normativului privind verificarea
lucrarilor de construcitii si instalatii aferente, indicativ C56.

Verificari, incercari si probe in perioada de la inceputul, din timpul si dupé terminarea montajului
Scopul acestor operatii este de a se constata calitatea montajului si de a se lua masurile necesare
inlaturarii eventualelor diferente, precum si de a stabili ca lucrarile de montaj sunt terminate si corect
executate, putandu-se trece astfel la receptia provizorie a instalatiilor.

Probele se fac de cdtre societatea de constructii-montaj; se verificd, incearca si probeaza materialele
si echipamentele care vor fi folosite la executarea instalatiilor, si anume:

- pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizorului sau prin verificari de
specialitate conform normelor in vigoare si intelegerii intervenite intre cumparator si furnizor.

- conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantie emise de organele de
control ale furnizorului sau prin verificari si probe la furnizor in prezenta delegatului cumparatorului.
n timpul si la terminarea lucrarilor de constructii - montaj se vor face verificarile, incercérile si probele
corectitudinii si calitatii executiei in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de
instalatie respectiva.
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Beneficiarul va asigura, cand este necesar, personalul calificat propriu, pentru efectuarea probelor.
Coordonarea si raspunderea executarii acestor probe revin integral, dupa caz executantului sau
furnizorului.

Dupa terminarea de catre executant a lucrarilor de constructii-montaj, inclusiv a incercérilor,
verificarilor si probelor aferente perioadei de executie, se face receptia preliminara a lucrarilor.

Tn acest scop beneficiarul va urmari si convoca din timp comisia de receptie si punere in functiune.
Sarcina tehnica a acestei comisii este de a stabili daca instalatia poate trece la o perioada urmatoare
de punere in functiune si exploatare de proba, in conditiile de securitate deplina atat pentru instalatia
respectiva, cat si pentru cele la care se racordeaza.

La receptia preliminara, executantul si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente tehnice calitatea
corespunzatoare a bazei de materiale, introduse in lucrdri si executia corecta a tuturor lucrdrilor
ascunse, precum si rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea, in timpul si la terminarea
lucrarilor.

Daca instalatiile au fost admise la receptie si lucrarile de constructii- montaj sunt terminate, se va
incheia un act unic de receptie cu constructorul si mentorul, precizanduse obligatiile fiecaruia.

Prin receptionarea provizorie a lucrarilor, executantii raman numai cu obligatia eventualelor
completari si remedieri, stabilite prin procesul verbal de receptie provizorie sau ivite ulterior, ca urmare
a unor vicii ascunse, respectiv cu raspunderea realizarii probelor de garantie.

Instalatia trebuie s fie in stare de functionare inainte de data verificarii preliminare.

nainte de aceasta dat3, antreprenorul va comunica proiectantului rezultatele tuturor testelor pe care
le-a executat.

Programul pentru teste va fi comunicat beneficiarului si proiectantului spre aprobare preliminara.

Tn timpul vizitelor de control ale instalatiilor, in special pentru receptia preliminard, antreprenorul va
executa daca proiectantul fi solicita, orice teste prevazute in lista de teste propuse.

n urma efectudrii probei finale se incheie procesul verbal de punere in functiune, semnat de membrii
comisiei, dupa care se poate incepe activitatea de exptoatare.

Verificari, incercari si probe la garantie

Probele de garantie se fac obisnuit la un interval de 5-6 luni de la trecerea instalatiilor in exploatare, in
vederea verificarii parametrilor si performantelor din proiect.

Se executad de catre organizatia de exploatare, singura sau cu ajutorul altor intreprinderi de specialitate
si in prezenta delegatilor executantului si furnizorului de echipamente.

Daca rezultatele probelor arata cd instalatia nu realizeaza parametrii garantati, beneficiarul are dreptul
sa ceara remedierea defectelor, daune de la furnizor sau respingerea facturilor.

Daca probele de garantie sunt incheiate, se efectueaza receptia contractualda a echipamentelor si
instalatiilor, incheindu-se un proces verbal, prin care se confirma ca furnizorii si exacutantii si-au
indeplinit cantitativ si calitativ obligatiile asumate.

n cazul ¢8 raman sau apar unele deficiente nerezolvate in perioada de garantie, se vor prevedea in
procesul verbal, modul si termenul de rezolvare, precum si sarcinile partilor responsabile.
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Daca la sfarsitul perioadei de garantie nu existd litigii, se incheie de catre beneficiar cu delegatii
furnizorilor i executantului un proces verbal de receptie definitiva, in care se trec rezultatele probelor
de garantie, si se confirma ca deficientele consemnate in procesul verbal de receptie provizorie sau in
cursul perioadei de garantie au fost remediate.
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7.STANDARDE S| NORMATIVE APLICABILE

Toate echipamentele, lucrarile si solutiile de retea adoptate vor trebui sa repecte
urmatoarele standarde si reglementari tehnice:
ANSI/EIA/TIA-568B2 —Commercial Building Telecommications Wiring Standard”
TIA/EIA-568-B.2-1;TIA/EIA-568-B.2-2;TIA/EIA-568-B.2-3
TIA/EIA-568-B.3 —Transmisson performance specifications for 4-pair 100 Ohm category 6
cabling”
EIA/TIA 569 —Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways & Spaces”
EIA/TIA 606 — Administration Standard for the Telecommunication Infrastructure of
Commercial Buildings”
ANSI/TIA/EIA-TSB-67/95 -"Transmission Performance Specifications for Field Testing of
Twisted Pair Cabling System."
IEEE 802.1d Spanning Tree Bridge
IEEE 802.1p LAN Layer 2 QoS/CoS Protocol for Traffic Prioritization IEEE 802.1Q Virtual LANs
(VLAN);
IEEE 802.3 CSMA/CD or Ethernet; IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet);
IEEE 802.3ab 1000 Mbps (Gigabit Ethernet); IEEE 802.3ad Link aggregation;
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet over fiber standard (1000BaseX); IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
Protocol (RSTP);
IEEE 802.11 a / b / g - Radio Communications data standard; EN 29241-3:1993 ISO 9241 -

Centre de Comanda si Control.
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PROGRAM DE FAZE DETERMINANTE
TN EXECUTIA LUCRARILOR

Obiectul de investitie: ,EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PE STRADA BALASTIERE IN
COM. ULMI, SAT VIISOARA, JUD. DAMBOVITA”

Categoria de importanta D

Beneficiar : Comuna Ulmi, jud. Dambovita

Proiect nr. : TS2025_06

Proiectant : SC TEAM SECURITY NEXT SOLUTIONS SRL

TN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 10/1995,PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII SI A
ORDINULUI M.L.P.T.L. 31/N/1995 PRIVIND CONTROLUL STATULUI IN FAZELE DE EXECUTIE
DETERMINANTE

- e DOCUMENT
Nr. Crt. | FAZA DE EXECUTIE DETERMINANTA PARTICIPA DE CONTROL
B E P |
1. PREDARE AMPLASAMENT v 4 4 PV
2. | INSTALARE FIBRA OPTICA 4 v P.V
3 INSTALARE CAMERE DE v v PV
SUPRAVEGHERE
4 MASURATORI SI VERIFICARI v v PV
PRELIMINARII
5. RECEPTIA LUCRARILOR v 4 4 P.V
B — Beneficiar; E—Executant; P —Proiectant; |- Inspectoratul de Stat in Constructii

NOTA :Conform legii 10/1995, executantul are obligatia convocarii, cu minim 10 zile inainte de
fiecare faza, pe toti factorii ce participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarii conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuitate a lucrarii.

Beneficiar Proiectant, Executant,

COMUNA ULMI  TEAM SECURITY NEXT SOLUTIONS SCissnammmnsmmsmmsmmnivesiowiniissseaosonsss
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ANEXE

1.Lista echipamente
2. Caracteristici tehnice echipamente

3.Parte desenata

PROIECTANT
TEAM SECURITY NEXT SOLUTIONS SRL
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ANEXA 1

| Dvr 16 canale full hd SMP

1 buc. 1
2 Hard disk 4 TB buc. 1
3 Camera de supraveghere exterior 8MP 4K buc. 8
4 Media Convertor Gigabit buc. 2
5 Router 4 antene Gigabit buc. 1
6 Cutie metalica 300X400 stalp buc.. 1
7 Doze de legatura buc.. 6
8 Cablu FTP cu sufa Cat 5e ml. 250
9 Fibra optica cu alimentare FO 12 pentru subteran ml. 850
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Anexa 2

Caracteristici tehnice echipamente

Camera

Pixel

Image Sensor

Max. Resolution
Scanning System
Electronic Shutter Speed
Min. [llumination

S/N Ratio

Illumination Distance
llluminator On/Off Control
llluminator Number
Pan/Tilt/Rotation Range
Lens

Lens Type

Lens Mount

Focal Length

Max. Aperture

Field of View

Iris Control

Close Focus Distance

Distance Lens

28mm 91.0m

3.6mm 107.6m

Video

Video Frame Rate

8 MP

8MP CMOS

3840 (H) x 2160 (V)

Progressive

PAL: 1/3 s=1/100000 sNTSC: 1/4 s—1/100000 s
0.001 lux@F1.0 (Color)0 lux (llluminator on)
>65 dB

40 m (131.23 ft)

Auto/Manual

2 (Warm light)

Pan: 0°-360° Tilt: 0°—90°Rotation: 0°-360°

Fixed-focal

M12

2.8 mm; 3.6 mm

F1.0

2.8 mm: H: 106°; V: 55°; D: 125°3.6 mm: H: 85°; V: 45°; D: 100°

Fixed

2.8 mm: 2.0 m (6.56 ft)3.6 mm: 2.8 m (9.19 ft)

Detect Observe Recognize Identify
36.4m 182 m 9.1m

43.0m 21.5m 10.8 m

CVI:PAL: 4K@15 fps; SM@25 fps; 4M@25 fps; NTSC: 4K@15 fps; 5SM@25 fps;
AM@30 fps;AHD:PAL: 4K@15 fps;NTSC: 4K@15 fps;TVI:PAL: 4K@15 fps;NTSC:
4K@15 fps;CVBS:PAL: 960H;NTSC: S60H
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Resolution

Day/Night

BLC

WDR

White Balance
Gain Control
Noise Reduction
Hlumination Mode
Defog

Digital Zoom
Mirror

Privacy Masking
Port

Video Output
Audio Input
Power

Power Supply

Protection

Installation

4K (3840 x 2160); 5M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 960 H (960 x 576/960 x
480)

Color

BLC; HLC; WDR; HLC-Pro
120 dB

Auto; Area white balance
Auto

3D NR

Smart Light

Electronic defog

4x

Yes

Off/On (8 areas, rectangle)

Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port

One channel built-in MIC

12 VDC + 30% (It is recommended to use a power adapter to supply the power
for one camera)

IP67

Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount
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DVR

System

Main Processor

Embedded processor

Operating System

Embedded Linux

Perimeter Protection

Perimeter Performance Al by Recorder (Number of Channels)

2 channels

Face Detection

Face Attributes

6 attributes: Gender, age groups (6), glasses, expressions (8),
face mask, beard, with up to four detection panels displayed at

Face Detection Performance of Al by Recorder (Number of
Channels)

2 channels, and a single channel can detect up to 12 faces.

Face Recognition

Face Database Capacity

Up to 10 face databases and 20,000 pictures.

Face Recognition Performance of Al by Recorder (Number of

Channalel

2 channels

SMD Plus

SMD Plus by Recorder

Full-channel SMD Plus (Al by recorder), secandary filtering for
human and motor vehicle SMD Plus, reducing false alarms
caused by leaves, rain and lighting condition change

Audio and Video

Analog Camera Input

8 channels, BNC: adaptive access by default; HDCVI, AHD, TVI
and CVBS access can be configured.

Camera Input

1. CVI: 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60
fps, 720p@25/30 fps.2. TVI: 4K, S5MP, 4MP, 3MP,
1080p@25/30, 720p@25/30fps.3. AHD: 4K, SMP, 4MP, 3MP,
1080p@25/30, 720p@25/30fps.

IP Camera Input

8+8 channels, each channel up to 8MP

*After IP channels are added beyond the existing channels, the
Al Function (IVS, SMD, FACE) will be disabled.

Encoding Capacity

4K - for IP Cameras (7 fps); 6MP (10 fps); SMP (12 fps); 4K-N,
4MP/3MP (15 fps); 4M-N/2MP/1080p/720p/960H/D1/CIF
(25fps);
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Dual-stream

Supported (960H (1 fps—15 fps); D1/CIF (1 fps—25/30 fps)).

Video Frame Rate

PAL: 1 fps—25 fps.

Video Bit Rate

32 Kbps—6144 Kbps Per Channel

Audio Sampling

8 KHz, 16 bit Per Channel

Audio Bit Rate

64 Kbps Per Channel

Bit Rate Type

Video stream and composite stream.

Video Output

1 HDMI ,1 VGAHDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024,
1280 x 720VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720

*Simultaneous/heterogeneous video sources output for VGA
and HDMI is configurable.

Multi-screen Display

When I[P extension mode not enabled: 1/4/8/9When IP
extension mode enabled: 1/4/8/9/16

Third-party Camera Access

Onvif, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon,
Samsung

Compression Standard

Video Compression

Al Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264

Audio Compression

G.711A/G.711u/PCM

Network

Network Protocol

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
DDNS, P2P

Mobile Phone Access

iPhone, iPad, Android

Interoperability

ONVIF 16.12, CGI Conformant

Browser

Chrome, IE9 or above, Firefox

Network Mode

Single-address mode

Recording Playback

Record Mode

Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection:
Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop

Recording Playback

1/4/09
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Backup Method

USB Device/Network

Playback Mode

Instant playback, general playback, event playback, tag
playback, smart playback (face and motion detection)

Alarm

General Alarm

Motion detection, Video Loss, tampering, and local alarm

Anomaly Alarm

No disk, disk error, low space, offline, ip conflict, MAC conflict

Intelligent Alarm

Face detection, face recognition, perimeter protection

Alarm Linkage

Record, snapshot {panoramic), IPC external alarm output,
access controller, voice prompt, buzzer, log, preset, email

Ports

Audio Input

1, RCA (external)8, BNC (coaxial)

Audio Output

1, RCA

Two-way Talk

Yes (share the same audio input with the first channel)

HDD Interface

1 SATA Port, up to 16TB for a single HDD, the maximum HDD
capacity varies with environment temperature

RS-485 1 Port, for PTZ Control

usB 2 USB Ports (1 USB 2.0, 1 USB 3.0)
HDMI 1

VGA 1

Network Port

1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45)

General

Power Supply

DC12v, 2A

Power Consumption

Lower than 10 W

Net Weight

0.9 kg ( 1.98 Ib)

Gross Weight

1.5kg (3.311b)
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Router Wireless

Standards and Protocols Wi-Fi
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5
|EEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz

GHz

WiFi Speeds AX3000
5 GHz: 2402 Mbps
2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

(802.11ax)

WiFi Capacity Capacitate ridicata

Dual-Band
Airtime
DFS

Fairness

Working Modes Mod
Mod Access Point

Router

Securitate

Network Security SPI
Access
IP & MAC Binding

Blocare site-uri
Prevenire Port
Izolare dispozitive
Notificari si Log

Firewall
Control

periculoase
Intrusion
infectate

Guest Network 1x Retea de vizitatori 5
1x Retea de vizitatori 2.4 GHz

GHz

VPN Server OpenVPN
PPTP

WiFi Encryption WEP

WPA

WPA2

WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

HARDWARE

Processor Procesor Dual-Core

Ethernet Ports 1x Port WAN
4x Porturi LAN Gigabit

Gigabit

USB Support 1x Port USB

Formate de partitie

3.0

suportate:
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NTEFS, exFAT, HFS+, FAT32
Functii suportate:
Apple Time Machine
FTP Server
Media Server
Samba Server

Buttons Buton Wi-Fi/WPS
Buton Pornire/Oprire
Buton Pornire/Oprire LED
Buton Resetare

Alimentare 12V=2A

SOFTWARE

Protocols IPv4
IPV6

WAN Types IP Dinamic
IP Static
PPPOE
PPTP
L2TP

NAT Forwarding Servere virtuale
Port Forwarding
Port Triggering
DMZ
UPnP

DHCP Address Reservation
DHCP Client List
Server

DDNS TP-Link
NO-IP
DynDNS

OTHER

Certifications FCC, CE, RoHS

Environment Temperatura de operare: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
Temperatura de depozitare: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
Umiditate mediu operare: 10%~90% fara condens

Umiditate mediu depozitare: 5%~90% fara condens
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MEDIA CONVERTOR
Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
LED PWR, Link/Act
Connector 1 SC fiber optic; 1 RJ45 jack
Twisted-Pair 100BASE-Tx: 2-pair UTP/STP of Cat. 5 or above (<100 m)
1000BASE-Tx: 4-pair UTP/STP of Cat. Se or above (<100 m)
Fiber 9/125 pm single-mode fiber
Transmission Distance <2 km <2 km <20 km <20 km
Wave Length 1550 nm Tx, 1310 nm Tx, 1550 nm Tx, 1310 nm Tx,
1310 nm Rx 1550 nm Rx 1310 nm Rx 1550 nm Rx
Power External Power Adapter: 5 V/0.6 A
Operating Temperature 0°Cto 50°C (32°F to 122°F)
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HARD DISK

Capacitate 4TB

Interfata SATA Il 6Gb/s
Limita ratei de sarcina de lucru (WRL) 180

Max. Rata de transfer sustinuta OD (MB/s) 202 MB/s

RPM 5400
Memorie cache 256 MB
Cicluri de incarcare/descarcare 600.000
Curent de pornire 1.8A
Putere medie de operare 4.8W
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OBIECTIV:

SAT VIISOARA, JUD. DAMBOVITA

Beneficiar: UAT COMUNA ULMI

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

VIISOARA, JUD. DAMBOVITA

EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PE STRADA BALASTIEREI IN com. ULMI,

EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PE STRADA BALASTIERE! iN COM. ULMI, SAT

Anexa Nr. 7
" Valoare TVA Valoare
c rt.. Denumireacapitolelorsisubcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuielipentruobtinereasiamenajareaterenului
1.1 [Obtinereaterenului
1.2 IAmenajareaterenului
1.3 iAmenajaripentruprotectiamediuluisiaducereaterenului la
stareainitiala
1.4 Cheltuielipentrurelocarea/protectiautilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuielipentruasigurareautilitatilornecesareobiectivului  de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 I [ |
CAPITOL 3
Cheltuielipentruproiectaresiasistentatehnica
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raportprivindimpactulasupramediului
3.1.3 Alte studiispecifice
3.2 Documentatii-suportsicheltuielipentruobtinerea de avize,
lacordurisiautorizatii
3.3 Expertizaretehnica
3.4 Certificareaperformanteienergeticesiauditul energetic al cladirilor,
auditulpentrusigurantarutiera
3.5 Proiectare
3.5.1 [Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3:5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventiisideviz general
3.5.4 Documentatiiletehnicenecesare in
vedereaobtineriiavizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 \Verificareatehnica de calitate a proiectuluitehnicsi a detaliilor de
executie
3.5.6 Proiecttehnicsidetalii de executie
3.6 Organizareaprocedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.7.1 Managementul de proiectpentruobiectivul de investitii
3.7.2 Auditulfinanciar
3.8 IAsistentatehnica
3.8.1 Asistentatehnica din parteaproiectantului
3.8.11 pe perioada de executie a lucrarilor
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3.8.1.2  |pentruparticipareaproiectantului la fazeleincluseinprogramul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catrelnspectoratul de
Stat inConstructii
3.8.2 Dirigentie de santier
3.8.3 Coordonator in materie de securitatesisanatate - conform
HotarariiGuvernului nr. 300/2006, cu
modificarilesicompletarileulterioare
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4
Cheltuielipentruinvestitia de baza
4.1 Constructiisiinstalatii
4.2 Montajutilaje, echipamentetehnologicesifunctionale
4.3 Utilaje, echipamentetehnologicesifunctionale care necesitamontaj
4.4 Utilaje, echipamentetehnologicesifunctionale care nu
necesitamontajsiechipamente de transport
4.4.1.1  [[0207.1] Lista echipamente
4.5 Dotari
4.6 IActive necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructiisiinstalatiiaferenteorganizarii de santier
5.1.2 Cheltuieliconexeorganizariisantierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costulcreditului
5.2.1 Comisioanelesidobanzileaferentecredituluibanciifinantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentrucontrolulcalitatiilucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentrucontrolulstatului in amenajareateritoriului,
urbanism sipentruautorizarealucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentruacorduri, avizeconformesiautorizatia de
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse sineprevazute
5.4 Cheltuielipentruinformaresipublicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuielipentru probe tehnologicesi teste
6.1 Pregatireapersonalului de exploatare
6.2 Probe tehnologicesi teste
TOTAL CAPITOL 6
CAPITOL 7
Cheltuieliaferentemarjei de bugetsipentruconstituirearezervei de implementarepentruajustarea de pret
7.1 Cheltuieliaferentemarjei de buget 25% din (1.2 +1.3+1.4+2+
31+32+33+35+37+38+4+51.1)
7.2 Cheltuielipentruconstituirearezervei de
implementarepentruajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7
TOTAL GENERAL
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
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OBIECTIV: EXTINDERE SISTEM DI§ SUPRAVEGHERE VIDEO PE STRADA BALASTIEREI iN COM. ULMI,
SAT VIISOARA, JUD. DAMBOVITA
Beneficiar: UAT COMUNA ULMI
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Nr. cap./ Valoareachgltuielilor D'gf;lre:
subcap. . . o pe obiect
deviz Denumireacapitolelor de cheltuieli (exclusiv TVA)
general
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajareaterenului
1.3 Amenajaripentruprotectiamediuluisiaducereaterenului la
stareainitiala
14 Cheltuielipentrurelocarealprotectiautilitatilor
2 Realizareautilitifilornecesareobiectivului
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventiisideviz general
3.54 Documentatiiletehnicenecesare in
vedereaobtineriiavizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificareatehnica de calitate a proiectuluitehnicsi a detaliilor de
executie
3.5.6 Proiecttehnicsidetalii de executie
4 Investitia de bazi
4.1.1 Obiect
51 Organizare de santier
5.3 Cheltuieli diverse sineprevazute
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
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OBIECTIV: EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PE STRADA BALASTIEREI iN COM. ULMI,
SAT VIISOARA, JUD. DAMBOVITA
Beneficiar: UAT COMUNA ULMI
F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectsicategorii de lucrari
Nr. cap./ Valoare
st(lite)::,iazp. Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructiisiinstalatii
41 Constructiisiinstalatii
4.1.1 [0207.1] Obiect
4.1.11 [0207.1.2] Deviz
TOTAL |
Il Montajutilajesiechipamentetehnologice
4.2 Montajutilaje, echipamentetehnologicesifunctionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamentetehnologicesifunctionale care necesitamontaj
44 Utilaje, echipamentetehnologicesifunctionale care nu necesitamontajsiechipamente de
transport
4.4.1 [0207.1] Obiect
44.11 [0207.1] Lista echipamente
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologicesi teste
6.2 Probe tehnologicesi teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:
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OBIECTIV: EXTINDERE SISTEM DEA SUPRAVEGHERE VIDEO PE STRADA BALASTIEREI iN COM. ULMI,
SAT VIISOARA, JUD. DAMBOVITA
Beneficiar: UAT COMUNA ULMI
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretuluni_tar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (e)-(rt\:,lxsw (exclusiv TVA)
A) - lei -
- lei -
0 1 2 3 4 5§=3x4
1 3063602 Fibra optica cu alimentare FO 12 m 850.00
pentrusubteran material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 6433717 Sudura Fibra optica buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 20046106 Media convertoaretp-link gigabit buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 20046107 Router 4 antene gigabit Tp-Link buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 EN21B asim |[Manoperainstalarefibraoptica ( sapatura | buc 1.00
inclusa ) material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 5729664 Camera de supraveghere exterior dahua | buc 8.00
BMP 4K material;
manopera:
utilaj:
transport:
7 20046108 Dvr 16 canale full hd 8MP dahua buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Deviz

0 1

8 20046109 Hard disk 4 TB Western digital

buc

1.00

5=3x4

material:

manopera:

utilaj;

transport;

9 4700055 Cablu FTP cu sufa

250.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

10 2949436 Cutie metalica 300X400 stalp

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj;

transport;

11 7319206 Doze de legatura

buc

6.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12 EN21C3 asim |Manoperainstalaresiexecutie

buc

1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material

manopera

utilaj

transport

total

Cheltuielidirecte:

Recapitulatia: |Recapitulatie

Alte cheltuielidirecte;

CAS

Fond de risc

Concediisiindemnizatii

Somaj

Fond de garantare

Sanatate

Cheltuieliindirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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OBIECTIV:

EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PE STRADA BALASTIEREI iN COM. ULM|,
SAT VIISOARA, JUD. DAMBOVITA
Beneficiar: UAT COMUNA ULMI
Cécp - LISTA cuprinzandconsumurile de resursemateriale
cumulat pe proiect
Ne Consumul | FCE SR | oo Greu-
" | Denumirearesurseimateriale | U.M. cuprins in Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta g ; -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 4700055 Cablu FTP cu sufa m 250.00
2 |5729664 Camera de supraveghere| buc 8.00
exterior dahua 8MP 4K
3 [2949436 Cutie metalica 300X400 | buc 1.00
stalp
4 [7319206 Doze de legatura buc 6.00
5 3063602 Fibra optica cu m 850.00
lalimentare FO 12 pentrusubteran
6 [20046106 Media convertoaretp- buc 2.00
link gigabit
7 120046107 Router 4 antene gigabit| buc 1.00
Tp-Link
8 [6433717 Sudura Fibra optica buc 1.00
TOTAL lei [
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OBIECTIV: EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PE STRADA BALASTIERE] iN COM. ULMI,
SAT VIISOARA, JUD. DAMBOVITA
Beneficiar: UAT COMUNA ULMI
C7cp - LISTA cuprinzandconsumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
Consumul Valoarea
t',:lrrt Denumireameseriei mancol:)era Tar;:lij/l:::fj'u (e);_(\:ll:?lv Procentul
-(om/ore)- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
120000115 Inginersisteme de securitate 100.76
2 [20000140 Instalator electrician 22.38
3 [20000114 Tehnicianpentrusisteme de detectie 100.00;
Total ore manopera: 223.1
TOTAL lei




